WZOR UMOWY - ROBOTY BUDOWLANE

Numer umowy ...........
Znak sprawy: WKI.IR.7013.1.2021.AC

Niniejsza umowa zostata zawarta w dniu ........cccceevreverennnne. w Dobrej.

pomigdzy Gming Dobra z siedzibg w Dobrej, przy ul. Szczecinskiej 16a, 72-003 Dobra,

NIP: 851-294-80-83, Regon: 811685496

reprezentowang przez:

Teres¢ Dera — Wojta Gminy Dobra, przy kontrasygnacie Jolanty Jankowskiej — Skarbnika Gminy,
zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

Z SICAZIDA: .oeevvieiieiieieee ettt
NP e
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Zamowienie wylaczone z obowiazku stosowania ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych ze wzglgdu na warto$¢ mniejszg niz 130 000 zt netto.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na skutek przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
na zadanie pn. ,,Budowa i przebudowa sieci wodociaggowej na dz.nr 5/12 i 5/63 w Redlicy” w trybie
zapytania ofertowego, ze wzgledu na warto$¢ mniejsza niz 130 000 zt netto.

Pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy i zasady realizacji
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét polegajacych na budowie i przebudowie odcinka
sieci wodociggowej na dziatkach 5/12 oraz 5/63 w ramach zadania pn. ,,Budowa i przebudowa sieci
wodociagowej na dz.nr 5/12 i 5/63 w Redlicy”.
2. Przedmiot zamowienia nalezy wykonac¢ w oparciu miedzy innymi o:
1) pozwolenie na budowe, dokumentacje projektows, informacje, dane wyjsciowe i dokumenty, ktore
Zamawiajacy przekazal Wykonawcy,
2) dane uzyskane podczas wizji lokalnej w terenie.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
1 obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

§2
Obowiazki Wykonawcy
1. Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przekazaniu
placu budowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest — na wlasny koszt i we wlasnym zakresie - rOwniez m. in. do:
1). zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, likwidacji
zaplecza 1 uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu prac; zapewnienia dostawy niezbednych



mediéw na plac budowy, zamontowania i utrzymania na wilasny koszt licznikow zuzycia wody
i energii elektrycznej; oznakowania obszaru prac, wyznaczenia miejsca sktadowania materialow
budowlanych; wyznaczenia dojazdow 1 postojow pojazdow budowy; wyznaczenia drog
zaopatrzeniowych oraz odgrodzenia placu budowy,
2). przejecia terenu budowy, umieszczenia w widocznym miejscu tablicy budowlanej ze wszystkimi
danymi oraz pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
(wlascicieli lub administratoréw terenu, wiascicieli urzadzen i istniejacego uzbrojenia podziemnego,
inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczgcia oraz
przewidywanym terminie ukonczenia robot.
3). zapewnienia ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p.poz. oraz spetnienia wiasciwych
warunkéw BHP na przekazanym terenie robot,
4). dokonania wszelkich formalnosci i pokrycia optat wynikajacych z uzgodnien z wtascicielami
istniejacego uzbrojenia podziemnego, jesli wystapi taka koniecznos$¢,
5). zgloszenia napotkania niezainwentaryzowanej infrastruktury podziemnej do ich wtasciciela,
6). niezwloczne informowanie o przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej jej wiasciciela
oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (telefonicznie), jak rowniez Zamawiajacego (mailowo lub
pisemnie),
7). odtworzenia lub przywrocenia do stanu pierwotnego uszkodzonej infrastruktury podziemne;j,
8). uzgodnienia, powiadomienia i uzyskania zgody na czasowe wytaczenia i przetozenia elementow
sieci mediow i przyltaczy w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi — jezeli wystapi taka
koniecznos$¢ w czasie prac,
9). zgtaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego:
a. robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
b. gotowosci do odbiorow czegsciowych i koncowych
C. gotowosci do odbiorow w okresie re¢kojmi oraz gwarancji
d. gotowosci do odbioru ostatecznego w okresie re¢kojmi oraz gwarancji,
10). wykonania odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgloszone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do sprawdzenia przed ich zakryciem,
11). uzyskania w imieniu Zamawiajacego koniecznych zgdd, nadzoréw, opinii, uzgodnien, decyz;ji
i umow wynikajacych z przekazanej dokumentacji, a ktore sg niezbedne do zrealizowania danego
zaméwienia. Wykonawca dokona takze w imieniu Zamawiajacego wszelkich zgloszen do
wlasciwych organéw umozliwiajacych rozpoczecie robdt zwigzanych z danym zamoéwieniem,
a wynikajacych z zalgcznikoéw do dokumentacji projektowej, oprocz zawiadomienia 0 zamierza
rozpoczgcia robot budowlanych (po stronie Zamawiajacego).
12). zapewnienia kierownictwa prac budowlanych we wilasciwych specjalnosciach, sity roboczej,
materialow, sprzetu i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania oraz
usuniecia wad w takim zakresie, jakim jest to wymienione w dokumentach kontraktowych lub moze
to by¢ logicznie wywnioskowane,
13). uzyskania niezbednych zezwolen i uzgodnien od wilasciwych organdow oraz poniesienia
wszelkich kosztow zwigzanych z koniecznoscia przejazdu pojazdow nienormatywnych, jesli wystapi
taka koniecznose,
14). utylizacji odpadéw powstatych w wyniku robdt budowlanych zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia
14.12.2012 r. (Dz. U. 2 2021 r., poz.779 z p6zn. zm.). Materiaty niepodlegajace utylizacji Wykonawca
zagospodaruje we wlasnym zakresie.
15). przeprowadzenia wszelkich niezbednych prob, pomiarow, sprawdzen, badan, odbioréw przy
udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - jesli wystapi taka konieczno$¢,
16). ponoszenia kosztow wszelkich napraw szkéd w mieniu wyrzadzonych podczas prowadzonych prac



przez Wykonawce lub osoby, za ktore odpowiada, w tym podwykonawcow, od protokolarnego przejecia

terenu budowy do chwili odbioru koncowego powierzonego umowa zakresu robot,

17). do przywrdcenia do stanu pierwotnego zniszczen bedacych pochodng prowadzonych prac budowlanych,
18). zabezpieczenia mienia, materiatow i wykonywanych prac przed uszkodzeniem w trakcie
prowadzonych prac, zjawiskami atmosferycznymi,

19). opracowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej
oraz wersji elektronicznej na odpowiednim nosniku np. ptycie CD/DVD (w formacie PDF oraz SHP
w uktadzie 2000 strefa 5 na potrzeby programu QGIS)

20). przygotowania planu BIOZ, jesli wystapi taka koniecznos¢,

21). prowadzenia rozliczen finansowych inwestycji zgodnie oraz w podziale na $rodki trwate zgodnie z

wymaganiami Zamawiajacego,

22). uzyskania pisemnej zgody wiasciciela dziatki, w przypadku wej$cia na grunty inne niz
przekazane oraz spisanego o$wiadczenia, ze wiasciciel nie wnosi jakichkolwiek zastrzezen co do
stanu dziatki po zakonczeniu prac wraz z dokumentacja fotograficzng wykonang przed rozpoczeciem
prac oraz dokumentacjg fotograficzng wykonang po zakonczeniu prac (fotografujac mozliwie
zblizone ujgcia celem mozliwosci ich porownania),

23). wykonania inwentaryzacji fotograficznej przed rozpoczgciem prac oraz wykonania
dokumentacji fotograficznej po zakonczeniu prac (fotografujac mozliwie zblizone ujecia celem
mozliwosci ich poréwnania) i przekaze jg Inwestorowi w wersji elektronicznej na odpowiednim
nosniku np. ptycie CD/DVD,

24). umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajacego lub
osobom wspotpracujacym z Zamawiajacym, Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego, projektantowi i
jego przedstawicielom oraz pracownikom organu nadzoru budowlanego,

25). zawiadamiania Zamawiajacego o wadach dokumentacji projektowe;j,

26). zgtaszania kazdorazowo pisemnie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego koniecznosci
wykonania ewentualnych robo6t podobnych, dodatkowych lub zamiennych,

27). prowadzenia dziennika budowy i dokonywania wpiséw kazdorazowo zatwierdzanych przez
przedstawiciela Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dziennik budowy po
zakonczeniu realizacji zamowienia bedzie przekazany Zamawiajacemu,

28). przekazania Zamawiajacemu wykazu telefonow kontaktowych, adresow mailowych
w celu sprawnego i terminowego porozumiewania sie,

29). bezzwlocznego zglaszania Zamawiajacemu wszelkich wykopaliska, monet, przedmiotéw
wartosciowych, budowli oraz innych pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkrytych na terenie budowy,

30). stosowania si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot,

31). uczestniczenia w naradach koordynujgcych prowadzonych na budowie badz w siedzibie
Zamawiajacego,

32). opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu oraz wykonania niezb¢dnych oznakowan na czas

realizacji zadania, jesli wystapi taka koniecznos¢,

33). uzyskania braku sprzeciwu do zgloszenia zakonczeniu budowy lub pozwolenia na uzytkowanie

z whasciwego organu nadzoru budowlanego,

34). spetnienia warunkow zapisanych w decyzji 139/2020 tj. pozwoleniu na budowe wydanej przez
Staroste Polickiego w dniu 19 lutego 2020r.
3. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu wlasnych materialow, na ktore
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania.



§3
Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowiazuje sig:
1. przekazac protokolarnie Wykonawcy plac budowy po podpisaniu umowy, w terminie do 21 dni od dnia
podpisania umowy,
2. dokona¢ odbioru wykonanych prac,
3. zapewni¢ zaplat¢ wynagrodzenia za wykonane prace.

§4
Czas trwania umowy
Termin wykonania zamowienia: 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia .................

§5
Osoby upowaznione do realizacji umowy
1. W sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej umowy Zamawiajacego reprezentowac bedzie:
- Artur Czarnobrywy, telefon do kontaktu: 91 441 24 32, e-mail: inwestycjel@dobraszczecinska.pl

2. Wpykonawce reprezentowac bedzie:
e ———————————— , telefon do kontaKtu: .....ccocoiieiiiiiiiiiee e , e-mail:
§6
Warto$¢ umowy. Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z oferta Wykonawcy w kwocie: ........... netto zi, tj.
............................. brutto (slownie: ......cccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininnne... 71 0/100 z VAT).

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy niezbg¢dne
do jego wykonania. Nieoszacowanie, pomini¢cie, ewentualnie brak pelnego rozpoznania przedmiotu
umowy nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przez Wykonawce podwyzszenia wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT wraz z oryginatem protokotu

w

odbioru koncowego robot.
4. Dane do faktury VAT:
Nabywca: Gmina Dobra ul. Szczecinska 16a 72-003 Dobra, NIP: 851-294-80-83,
Odbiorca/ Platnik: Urzad Gminy Dobra ul. Szczecinska 16a 72-003 Dobra.
. Wskazany rachunek ptatnosci ujety jest w wykazie podatnikow VAT i zostal dla niego utworzony
rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci.
. Jako datg zaplaty traktuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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§7
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci kare umowng w przypadku:

1) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 4 w wysokosci 0,5 %
warto$ci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1,

3) w przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1.

4) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

4



lub w okresie rgkojmi lub gwarancji za wady, w wysokosci 0,3 % warto$ci wynagrodzenia netto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwloki.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupetniajacego, gdyby wysokos¢
poniesionej szkody przewyzszata wysoko$¢ kar umownych.
Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia umownego netto o ktorym mowa w § 6 ust. 1.
Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, przypadajace danej Stronie moga by¢ taczone.
Kary umowne natozone na Wykonawce moga by¢ potragcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
z zastrzezeniem ust. 6.
Postanowienie zawarte w ust. 5 nie obowigzuje w okresic obowigzywania stanu zagrozenia
epidemiologicznego i stanu epidemii oraz przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory obowigzywat
jako ostatni zgodnie z art. 15r 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842).
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§8

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
Zamawiajacy informuje, ze w zwiazku z zawarciem niniejszej umowy bedzie przetwarzat dane osobowe
Wykonawcy oraz jego pracownikow/wspotpracownikéw/ podwykonawcow, jesli osoby te beda
realizowa¢ przedmiot umowy w imieniu i na rzecz Wykonawcy.
Administratorem danych osobowych bedzie Wojt Gminy Dobra, z siedzibg w Dobrej, ul. Szczecinska
16a, 72-003 Dobra.
Administrator wyznaczyl inspektora ochrony danych w Urzedzie Gminy Dobra: dane kontaktowe:
e-mail: inspektorodo@dobraszczecinska.pl.
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, ¢ RODO w celu zwigzanym
z realizacja niniejszej umowy.
Odbiorcami danych osobowych beda przedstawiciele, reprezentanci i personel Zamawiajacego, a takze
podmioty $wiadczace na rzecz Zamawiajacego ustugi w zakresie niezbednym dla ochrony jego
uzasadnionych interesoOw, w szczegolnosci podmioty ktore wspierajga Zamawiajacego w realizacji jego
obowiazkéw wynikajacych z przepisOw prawa oraz w realizacji zawartych umow.
Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do zapewnienia realizacji praw i obowigzkow
wynikajacych z umowy, przy uwzglednieniu obowiazkow wynikajacych z powszechnie obowigzujgcych
przepisOw prawa, w tym prawa podatkowego oraz do czasu wygasniecia ewentualnych wzajemnych
roszczen wynikajacych z zawartych uméw. Po tym czasie dane osobowe bgda przetwarzane przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowigzujacego prawa, w szczegolnosci ze
wzgledu na cele archiwalne w interesie publicznym.
Kazda z osob, ktorej dane osobowe sg przetwarzane w zwigzku z niniejszg umowa ma prawo dostepu do
tresci swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, z zastrzezeniem ograniczen
wynikajacych z RODO lub PZP. Kazda z tych osob posiada takze prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iz przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.



8. Dane nie sg automatycznie przetwarzane i nie podlegaja profilowaniu. Administrator nie przekazuje
danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji mi¢dzynarodowych.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wobec oséb i podmiotow, wskazanych w ust. 1,
obowiazkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

§9
Zmiany umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien umowy w przypadku:

A. koniecznosci przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opodznienia, jezeli

takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) sity wyzszej, kleski zywiotowe;,

C) szczegodlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

d) jakiegokolwiek opéznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajacych sig
przypisa¢ Zamawiajacemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na
terenie budowy,

e) koniecznosci wykonania zamowienia dodatkowego, ktorego realizacja ma wplyw na termin
wykonania umowy;

B. Wystapienia zmian bedacych nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,

w szczegoblnoscei:

a) wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,
b) koniecznos$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j;

C. Powstania  okolicznosci  bgdacych nastepstwem  dzialania organow  administracji,

w szczegolnosci przekroczenia zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy

administracji decyzji, zezwolen, itp.,

D1.  Powstania konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci:

la. w sytuacji, gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitloby niewykonaniem Iub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

1b. jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie
opracowywania dokumentacji projektowej,

1c. konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujgcego prawa,

1d. w konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostgpnos$¢ materialow lub
technologii (np. zaprzestanie produkcji materiatu).

D2. Kazda ze wskazanych w ww. lit. 1a — 1d zmian moze by¢ powiazana ze zmiang wynagrodzenia

na zasadach okre§lonych przez Strony. W takim przypadku Wykonawca wykona wyceng robot

budowlanych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu
nastepujacych nosnikow cenotworczych:

2a. stawka roboczogodziny R - minimalna dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu,

2b. koszty posrednie Kp (liczone od R+S) — minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien
sporzadzania kosztorysu,

2c. zysk Z (liczone od R+S+Kp) — minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien
sporzadzania kosztorysu,



2d. ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tfacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug
srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzenia
kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu zostang przyjete na podstawie
ogoblnie dostgpnych katalogéw, w tym rowniez cen dostawcdéw na stronach internetowych, ofert
handlowych, itp.,

2e. naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

E. Zmiany stawki podatku VAT powodujacej zwigkszenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy,

F. W  przypadku innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkujacej

niemozliwo$cig wykonania lub nienalezytym wykonaniem umowy zgodnie z SWZ,

G. Zmiany os6b przewidzianych do realizacji zamowienia, pod warunkiem spetniania przez nowe

osoby warunkoéw okreslonych w SWZ.

2. Zmiana umowy nastapi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, poprzez przedstawienie
drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, ktére powinny zawierac:

a) opis zmiany i jej charakter,

b) uzasadnienie zmiany,

C) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia,

d) czas wykonania oraz wptyw zmiany na termin realizacji umowy.

3. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci w formie
opisowej 1 wlasciwie umotywowanej (protokot wraz z uzasadnieniem) przez powolang przez Zamawiajacego
komisje techniczna, w sktadzie ktérej beda m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy.

4. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych
umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wprowadzenia robot zamiennych, ktéorych warto$¢ nie zwigksza
wynagrodzenia umownego, okreslonego w umowie. Podstawg wprowadzenia rob6t zamiennych bedzie
protokot konieczno$ci robdt zamiennych sporzadzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

6. Zmiang zakresu oraz wynagrodzenia w sytuacji, gdy taczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz kwoty
okreslone w przepisach i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie.
Zakres w takim przypadku zostanie okreslony protokotem koniecznos$ci a wynagrodzenie na podstawie
kosztorysu przedtozonego przez wykonawce i zaakceptowanego przez zamawiajacego.

7. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§10
Odbiory

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wykonane prace do czasu odbioru koncowego robot.

N

Odbior koncowy jest dokonywany po pisemnym zgloszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

3. Warunkiem przystgpienia do procedury odbioru koncowego jest potwierdzenie gotowosci do odbioru
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Potwierdzenie gotowosci do odbioru koncowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastgpi
w ciagu 14 dni od daty pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Odbiodr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego. Do
udzialu w odbiorze zaproszeni bgda przedstawiciele Wykonawcy oraz inni przedstawiciele instytucji
wskazanych przez Zamawiajacego. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy badz Zamawiajacego na
odbiorze koncowym nie wstrzymuje jego przeprowadzenia oraz waznos$ci ustalen poczynionych przez
komisje.

6. Przez odbidr robét w rozumieniu niniejszej umowy rozumieé¢ nalezy odbior bez wad. W tym przypadku

terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie dzien zgloszenia gotowosci do odbioru,



o ktorym mowa w ust. 2.

7. W razie wystapienia wad czynnos$ci odbioru przerywa si¢ i kontynuuje po ich usunieciu.

8. Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze robdt zostang usunigte w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego. Po usunigciu wad sporzadza si¢ protokot odbioru koncowego robot.
W takim przypadku terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie dzien podpisania
protokotu odbioru koncowego robot.

9. W przypadku nieusunigcia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 (wskazanym przez
Zamawiajacego), Zamawiajacy — niezaleznie od innych przystugujacych mu uprawnien - ma prawo
powierzy¢ usunigcie wad innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Rozpoczecie odbioru koncowego robot budowlanych nastapi nie pdzniej niz 14 dni od potwierdzania
gotowosci do odbioru kohcowego.

11. Protokét odbioru koncowego robot stanowi podstawe uznania prawidlowej realizacji przedmiotu
umowy i wystawienia faktury VAT za zrealizowany przedmiot umowy.

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy na okres rowny okresowi gwarancji,
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego roboét. Okres rekojmi ulega przedhuzeniu o czas
liczony od dnia stwierdzenia wady do dnia jej usuniecia.
2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesiecy, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
3. W przypadku, gdy gwarancja producenta na zastosowane materiaty, urzadzenia przekracza 36 miesiecy,
wowczas  Wykonawca  przekaze  Zamawiajacemu - wraz z  dokumentacja  odbiorowa
- dokumenty pozwalajace na skorzystanie z uprawnien wynikajacych z gwarancji producenta.

§12
Odstapienie od umowy
1. Odstapienie od Umowy, z zastrzezeniem ust. 2, moze nastapi¢ w przypadkach przewidzianych prawem.
2. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
b) jezeli Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa,
a opodznienie bez wzgledu na to, czy jest zawinione przez Wykonawce, przekracza 7 dni mimo
wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego zlozonego na pismie, Zamawiajacy moze ztozy¢
o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
C) powzigcia przez Zamawiajacego informacji o nienalezytym wykonywaniu Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce oraz uprzednim, bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do prawidlowej realizacji
Przedmiotu Umowy,
d) gdy aczna warto$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy osiagnie 20% kwoty maksymalnego
wynagrodzenia wynikajacego z umowy.
3. Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Odstgpienie moze nastgpic:
a. w terminie 7 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o wystapieniu
ktorejkolwiek z przestanek, o ktorych mowa w ust. 2 pkt a oraz b.
b. w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji 0 Wystapieniu
ktorejkolwiek z przestanek, o ktorych mowa w ust. 2 pkt ¢ oraz d.



§13
Przelew wierzytelnosci

Wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem przelewu
bez zgody Zamawiajacego.

§14
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad whasciwy rzeczowo dla siedziby
Zamawiajacego.

2.  Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dzialalno$ci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadio$ciowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej mogacej mie¢ wplyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem
skutkow prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za dorgczong korespondencje
skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.).

4. Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa dla Zamawiajgcego,
jeden dla Wykonawcy.

(Wykonawca) (Zamawiajacy)

(Kontrasygnata Skarbnika Gminy Dobra)

Zrédto finansowania:
010-01010-6050



