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Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegbinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét przedsiewziecia pn.
,Budowa kanalizacji deszczowej na dziatce nr 68/5 i 66/5 ul. Nasiennej w Mierzynie”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu rob6t zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
ST-00.02 Roboty ziemne

ST-00.03 Roboty montazowe na sieci wodociggowe;
ST-00.04 Roboty montazowe na sieci kanalizacji deszczowej
ST-00.04 Roboty rozbidrkowe dla robét sieciowych

Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w ST beda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

Normy te winny byé uwazane za integralng czesc tychze i odczytywane w powigzaniu z Rysunkami i
ST jak gdyby byty w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i
wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie pdzniej niz na 28 dni przed datg
zamkniecia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie, o ile nie wskazano inaczej.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sie termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy
przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy

dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz  zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku

wykonywania robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat okresdlony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w

nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do

rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami

powodowanymi przez ruch na drodze.

Kanat — przewéd lub konstrukcja zaprojektowana w celu odprowadzenia sciekow.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny w ktérym przeptyw odbywa sie pod wptywem sity

ciezkosci.

Woda gruntowa - woda znajdujgca sie w podpowierzchniowej warstwie terenu

Prefabrykowany wyrob betonowy - wyréb formowany i dojrzewajgcy w miejscu innym niz miejsce

jego zastosowania.

Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw,

umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca

jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Zbiornik wodny — obiekt wybudowany w gruncie w formie otwartej, stuzacy do gromadzenia wody.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
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konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.4.15. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.16. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.17. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurocigg itp.

1.4.18. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — Kompletna Dokumentacja Projektowa (Projekty
Budowlane z BIOZ, Projekty Wykonawcze i Przedmiary Robét), ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektow bedacych przedmiotem Robot.

1.4.19. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Przedmiar Robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych rob6t i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczehnstwo terendw, na
ktérych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody
uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzgdzen i sprzetu
muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach
w szczegOlnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytéw i dymow

- zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwérczych i metalami ciezkimi
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszyst-
kimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wtasnym zakresie lokalizacji punktéw gtéwnych trasy wraz
ze wspotrzednymi i reperdw oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, kt6ra zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy:

- Projekt budowlano-wykonawczy pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Batalionow
Chtopskich”,

- Przedmiary robot,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.5.2.2.  Dokumentacja projektowa, ktoérg opracuje Wykonawca:

- Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energie elektryczng oraz w wode, projekt
zagospodarowania placu budowy, projekt przytaczenia urzadzen (telefon ifax.) do sieci
telekomunikacyjnej,

- Projekty i opracowania technologiczne ujete w szczegétowych ST wymaganych do zatwierdzenia
przez Inzyniera Kontraktu,

- Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robdét,

- Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

- Dokumentacja Powykonawcza.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia oraz byc¢
uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie lub zmiana Dokumentaciji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce lub zamienne
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rysunki i ST na wtasny koszt w 5 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi Kontraktu do zatwierdze-
nia. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja
Projektanta.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezec:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych,

- uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony $rodowiska przed
rozpoczeciem robot rozbidrkowych

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze sg wigczone w ceny jednostkowe.

1.5.2.3.  Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza projektami, specyfikacjami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane
potrzebne do wykonania rob6t oraz osiggniecia parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie.
Wykonawca moze sktadac te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona czes¢ musi byc¢
w dostatecznym stopniu kompletna by mogta byé sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione
jednostki niezaleznie od catosci projektu.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na piSmie o wszelkich zauwazonych btedach lub niescistosciach w
projektach i specyfikacjach oraz o koniecznosci opracowania dodatkowych rysunkéw i specyfikacji
niezbednych do realizacji Kontraktu.

Uwaza sie, ze skladajgc oferte, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu
w Dokumentacji Projektowej za w petni wystarczajgcy do zrealizowania rob6t objetych kontraktem.

1.5.2.4.  Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i
danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub
zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie
zgtosi zastrzezen na pismie. Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien
skonsultowa¢ sie z Inzynierem.

Notatka dotyczaca konsultacji powinna byé dostarczona co najmniej 7 dni przed datg konsultacji oraz,
jesli wymagane przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczyé rysunki w wymaganej ilosci kopii co
najmniej 7 dni przed datg konsultaciji.

1.5.2.5.  Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robo6t. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie wtrzech egzemplarzach dla
kazdego ukonczonego odcinka robot, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany
przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pdznigj niz
14 przed datg przekazania. Opéznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda traktowane
jako opdznienia w terminowym wykonaniu robot.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjag Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Kontraktu Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac sie z catg dokumentacja i ujgé wszystkie
wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozyciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Warunkach Umownych, aoich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i ST oraz zgtosié¢
wszystkie uwagi do ich zawartosci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie
zgtoszenia brakow, ewentualnych btedéw, niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowac
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1.5.4.

1.5.5.

opdznieniami lub wstrzymaniem Rob6t. Dziatania takie beda uznawane za wystepujace z winy
Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyskac opinie Projektanta, co do poprawnosci.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjag Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i
wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na objazdach
poza nim, zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robo6t projekt organizacii ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposodb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera
Kontraktu.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych
przez Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera
Kontraktu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia rowniez Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizaciji
Robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowg w ramach poszczegélnych pozycji kosztorysu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiérki elementdw istniejacych, nie wykorzystywanych w
dalszych etapach realizacji rob6t rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestyc;ji
generujg odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i witasciwie dla
okreslonych grup i rodzajow sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowaé powstawanie
odpadow, powinien takie dziatania planowagé, projektowac i prowadzi¢, tak aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpadoéw lub ograniczaé ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie
na srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,
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- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec
powstawaniu odpadow,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktorych
powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W
pierwszej kolejnosci nalezy poddac¢ je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te
nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie poddaé odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane
byly wytgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn
technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami
o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu
ich powstawania.

Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych
miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposdb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadbéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszanie odpadéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych
procesOw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub
przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi
ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska,
- jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisbéw obowigzujgcych przy
transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajace
sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadow moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie
przepisébw 0 zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzgdzeniach, ktére spetniajg
okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢ eksploatowane tylko
wowczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,

- pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymaganh okreslonych w
ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym
miejscu z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi
wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw muszg legitymowac sie
wiasciwymi zezwoleniami organdéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

Budowa kanalizacji deszczowej na dziatce nr 68/5 i 66/5 ul. Nasiennej w Mierzynie.
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a)
a)

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisédw inorm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegbiny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu w
srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu
na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polegac bedzie gtdwnie na wtasciwej organizacji budowy,
tj.:
- ogrodzenie terenu budowy gtdwnie podpédr obiektdw za pomocg przegréd z materiatow
zabezpieczajgcych przed przenikaniem hatasu z placu budowy
- zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujacego sie stosunkowo niskim poziomem
emitowanego hatasu
- wylgczenia maszyn i urzgdzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu
jatowym)
- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00+6.00

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty Aprobate Techniczng IBDiM, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administraciji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

Budowa kanalizacji deszczowej na dziatce nr 68/5 i 66/5 ul. Nasiennej w Mierzynie.
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1.5.9.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
Kontraktu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca. Wykonawca winien
powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wtasciciela nieruchomosci na ktérym beda prowadzone
prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu rob6t - winien uporzadkowac teren,
naprawi¢ zaistniate szkody i wyptaci¢ wifascicielom stosowne , uzgodnione odszkodowania za
niemoznos$¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy, iz
wiadciciel terenu nie rosci sobie zadnych pretensji do Wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy
wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy.

Za wszystkie ewentualne szkody zwigzane z czasowym zajeciem dziatek lezacych poza
projektowanym pasem drogowym, zwigzane np. z przebudowg infrastruktury technicznej,
magazynowaniem materiatéw itp. odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek
do przywrécenia dziatki do stanu pierwotnego bgdz do naprawy lub zados$éuczynienia w wysokosci
ustalonej w trakcie negocjacji lub przed wtasciwym sadem.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera Kontraktu.
Inzynier Kontraktu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art.
21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitar-
nych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg wigczone w ceny jednostkowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do Robo6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu
powinien rozpoczac¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Budowa kanalizacji deszczowej na dziatce nr 68/5 i 66/5 ul. Nasiennej w Mierzynie.
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposOb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, kitére spetnia¢ maja
materiaty, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i
zbadania, stosowac sie bedg obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione
odnosnych norm i zbiorow przepiséw, chyba ze w kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam,
gdzie te normy i zbiory przepiséw majg charakter ogélnokrajowy, lub odnosza sie do konkretnego
regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy, ktére zapewniajg wykonanie na zasadniczo
rownym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory
przepisbw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inzyniera
Kontraktu. Réznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokfadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi Kontraktu
co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera
Kontraktu. W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie
zapewniajg wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm
wyszczegblnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach.

1.5.14. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w
robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robét i/lub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy zwiekszyé cene kontraktows.

Nad cafoscig prac ziemnych w ramach budowy musi zosta¢ zapewniony nadzér archeologiczny,
umozliwiajacy prawidtowg weryfikacje i dokumentacje prowadzonych prac ziemnych pod wzgledem
archeologicznym, dostosowang jednoczesnie do warunkoéw inwestycji. Wykonawca nadzoru
archeologicznego przed przystgpieniem do prac winien uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie nadzoru
od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, w ktérym zostang szczegdtowo zapisane wszystkie
warunki realizacji i zakres prac archeologicznych przy przedmiotowej inwestycji. Przed przystgpieniem
do realizacji budowy Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ odpowiedni Urzagd Ochrony Zabytkéw o
terminie rozpoczecia tych robo6t oraz poda¢ nazwisko archeologa sprawujgcego nadzér nad
przedmiotowa inwestycjg. Forma nadzoru powinna sprowadzi¢ sie do obserwacji nawarstwien
kulturowych oraz prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac archeologicznych
prowadzonych w terenie zgodnie z postepem rob6t ziemnych. W przypadku odstoniecia reliktow
zabudowy, obiektéw zabudowy, nawarstwien kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzi¢ badania
ratownicze tzn. wyeksplorowac je i zadokumentowac¢ w sposob opisowy, kartograficzny (lokalizacja na
planie), rysunkowy i fotograficzny.

1.5.15. Niewypaty, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod
katem wystepowania niewybuchdéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robdt,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji
usuniecia niewypatoéw/niewybuchéw poniesie Wykonawca.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu Robot nalezy stosowa¢ Materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR,
zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg byé zgodne z Prawem Budowlanym.

Dla Materiatow majgcych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

Budowa kanalizacji deszczowej na dziatce nr 68/5 i 66/5 ul. Nasiennej w Mierzynie.
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2.1,

2.2

23.

2.4.

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w ST lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace propono-
wanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zZrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robét.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatébw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw
miejscowych bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopOw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera Kontrakiu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

Inzynier Kontraktu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji,

Inzynier Kontraktu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera Kontraktu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. Jesli Inzynier Kontraktu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera Kontraktu.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Budowa kanalizacji deszczowej na dziatce nr 68/5 i 66/5 ul. Nasiennej w Mierzynie.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robédt
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego sktadowania bedag zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Kontraktowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera Kontraktu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu.

Materialy z rozbidrek i odpadowe

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiérek stajg sie wlasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z
terenu budowy w sposob i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany z
rozbidrka, transportem, zwatkg (utylizacjg) w/w materiatdw Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatow stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu
materiatow przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych
odlegtosci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu,
elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w
miejsce uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wiascicielem tych sieci na koszt wtasny na
odlegtos¢ do 50km.

Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okolicznosci, z materiatem z rozbiérki postgpi¢ jak w przypadku
pozostatych materiatow rozbiérkowych.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej
zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;j.

Materialy zawierajgce azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest,
sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest, warunki przygotowania do
transportu i transport odpadéw zawierajgcych azbest do miejsca ich sktadowania oraz wymagania,
jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadbéw zawierajgcych azbest w szczegétowy sposob
okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie
sposobdéw i warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobOw zawierajgcych azbest
(Dz. U. 2004.71.649).

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw iilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Budowa kanalizacji deszczowej na dziatce nr 68/5 i 66/5 ul. Nasiennej w Mierzynie.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ w transporcie
materiatdw / sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
(zarzadcy drogi) co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kitdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu, Projektu w terminie przewidzianym
Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce, pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robét,
Programy Zapewnienia Jakosci oraz Projekty uzupetniajace z Inzynierem Projektu.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie Kontraktowej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na
budowe.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych
pozwoleniem na budowe, wynikajacych z przyjetej technologii robét, Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wtascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie
czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne minimalizujgce
ucigzliwos¢ dziatan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez
wiasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wiasciwego ODGKIA zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. W przypadku koniecznosci likwidacji lub zmiany lokalizacji punktéw pomiarowych
Wykonawca wykona je na wiasny koszt.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany
jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyskac¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy
sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy -—ztozyé operat z pomiaru
powykonawczego - do panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Budowa kanalizacji deszczowej na dziatce nr 68/5 i 66/5 ul. Nasiennej w Mierzynie.
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Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzér
i kontrole wylgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolnosci:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,
b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wigczenia do istniejgcej sytuaciji,

c) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

d) wytyczenie punktow gtéwnych trasy, sieci i obiektow inzynierskich,

e) biezgcyg obstuge geodezyjng budowy,

—h

) pomiary przemieszczen i odksztalcen prowadzone w miare potrzeby do kohca okresu
gwarancyjnego,
g) inwentaryzacje powykonawczg

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Wszelkie Polecenia Inzyniera Kontraktu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
zgodnym z warunkami Kontraktu i okreslonym przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku niewykonania
w terminie Polecen Inzyniera Kontraktu skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy prébne dla
identyfikacji uzbrojenia podziemnego.

W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas
prowadzenia robét w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie
koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy ujg¢ je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca
kolizyjne i opracowac szczegoty przejsc¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizaciji Robét lub inne
Projekty wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopdw itp. Zastosowany sprzet, wszystkie
materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty
z tego tytutu nalezy ujg¢ w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzgdzen w terminie 21 dni przed przystapieniem do
robét zwigzanych z usunigciem Kkolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych,
melioracyjnych wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej
zaptacie i nalezy ujg¢ je w Cenie Kontraktowe;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngc
zatozong jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Budowa kanalizacji deszczowej na dziatce nr 68/5 i 66/5 ul. Nasiennej w Mierzynie.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier Kontraktu w porozumieniu z
Projektantem ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaga-
niom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier Kontraktu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ zjednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera Kontraktu
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi Kontraktu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier Kontraktu moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materia-
téw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

Budowa kanalizacji deszczowej na dziatce nr 68/5 i 66/5 ul. Nasiennej w Mierzynie.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

a)

b)

c)

6.7.
6.7.1.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
odrebnymi przepisami. Wiasciwosci uzytkowe tych materiatdw, zastosowanych w obiekcie
budowlanym w sposo6b trwaty musza umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkti1. Ustawy Prawo
budowlane.

Zgodnie z ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z
2004r.) dopuszcza sie do stosowania:

1.  Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,
2.  Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- W zgodzie z istniejgca Polskg Norma, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej roznicy od jej zapisow, to w zgodzie uzyskang
aprobatg techniczna, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobats,

- posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczng, a producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie,

wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej,

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualne;j
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego
wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w ST sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw Robdét,
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6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

6.7.5.

- przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu,

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania sie.
Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Wzér ksiazki, a w szczegdblnosci formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia
przez Inzyniera Kontraktu. Wpiséw do Ksigzki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one
potwierdzane przez Inzyniera Kontraktu.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w pkt. 6.8.1-6.8.3 nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

) protokoty przekazania Terenu Budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) protokoty odbioru Robét,

) protokoty z narad i ustalen,

) korespondencje na budowie,

) docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem.

®© O 0O T

«Q —

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.
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7.2

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystgpienia Wykonawcy i akceptacji Inzyniera Kontraktu po porozumieniu z zamawiajgcym.

Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m?® jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Objetosci robot ziemnych bedg wyliczone w m® gruntu rodzimego (wykopy, nasypy zakupy gruntu w
tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).

llosci dla materiatdbw rozbiérkowych wywozonych i utylizowanych bedg ustalane jako objetosci
wyliczone w m® na podstawie obmiaru wg wymiaréw rozbieranych konstrukcji i powiekszone
mnoznikiem 1.5 dla gruzu betonowego i 1.3 dla gruzu asfaltowego.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary robo6t nalezy prowadzi¢ na biezgco ( kazdego dnia).

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny oraz beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem, oraz dokumentacjg fotograficzna, skatalogowang w sposéb nie budzgcy watpliwosci co do
momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz
dokumentacjg fotograficzng beda kazdorazowo zatgczone do dokumentéw odbiorowych
poszczegbinych robét, a ich wyniki zostang zapisane w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez
Inzyniera.

ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robo6t dokonuje Inzynier Kontraktu.

Budowa kanalizacji deszczowej na dziatce nr 68/5 i 66/5 ul. Nasiennej w Mierzynie.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 19

8.2.

8.3.

8.3.1.

Gotowos¢ danej czesci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Kontrakitu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier
Kontraktu.

Odbiér koncowy Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Odbiér koncowy Robdét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robé6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Roboét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty odbiorowe

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru koncowego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
Inzyniera oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie przy
tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty
tatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (podstawowe i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatébw zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce i skoreferowang przez Inzyniera,

sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Rob6t i sieci uzbrojenia terenu
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9.2

9.3.

10.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z
klauzulg Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersje
cyfrowg mapy zasadniczej w pliku dwg.

11. Operat z pomiarow odksztatcen i przemieszczen obiektdw inzynierskich prowadzonych w
trakcie budowy.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia Ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty ogdlne, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej ST-00.00

Wykonawca jest zobowigzany do szczeg6fowego zapoznania sie z wymaganiami zawartymi w ST-
00.00

Uznaje sig, ze koszty dostosowania sie do wymagan ST-00.00 nie wyszczegdlnione w tabeli
kosztorysowej dla wymagan ogélnych zostaty uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach
kosztorysu wynikajgcych ze Specyfikacji Technicznych.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Wykonanie projektu organizacji ruchu kotowego na czas budowy i jego zatwierdzenie przez
Zarzadce, ze szczegllnym uwzglednieniem zabezpieczenia robét mostowych nad uzytkowang
jezdnig Drogi Gdynskie;.

b) Wykonanie ewentualnych dodatkowych projektow organizacji ruchu kotowego, kolejowego itp. i
ich uzgodnienie, zwigzanych z przyjetag technologia robét.

¢) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

d) Optaty/ dzierzawy terenu.

e) Przygotowanie terenu.

f)  Wykonanie objazdéw tymczasowych, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu.

g) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdbéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania (stanowig wtasnos¢ Wykonawcy).
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177
z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881
z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pézniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz.U. 2002 nr 166
poz. 1360 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan
geodezyjno — kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemoOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr
198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (M.P. 2011 nr 44 poz. 481).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiorek obiektow
budowlanych wykonywanych metoda wybuchowg (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1135).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072
z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2004 nr 198 poz. 2041 z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz.
953 z pbdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow
postepowania w sprawie rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z p6zniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.01

WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

CPV 45100
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wyznaczenia trasy i punktéw
wysokosciowych w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa kanalizacji deszczowej na dziatce nr
68/5 i 66/5 ul. Nasiennej w Mierzynie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét dotyczgcych wyznaczenia
trasy i punktow wysokosciowych w zwigzku z robotami jak w punkcie 1.1, i obejmujg roboty pomiarowe
sytuacyjno-wysokosciowe:

W zakres robdét pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktow wysokosciowych
wchodza:

wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtdwnych, osi trasy i punktow wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

O odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

[ iy Oy

1.4 Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdbine".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg
zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

a Paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m oraz o srednicy 5-8 cm i dtugosci 0,3 m,

O Stupki betonowe o dtugosci 0,5 m i przekroju prostokgtnym.

3. SPRZET

Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Roboty zwigzane z oznaczaniem gtéwnych elementéw trasy oraz roboczych punktéw wysokosciowych bedg
wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
powyzszych elementow trasy wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym
do tego typu robét (teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ dostarczane przy uzyciu jakiegokolwiek srodka
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonania roboét

Ogédlne warunki wykonania robét podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne".

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno byé dokonane w obecnosci Zamawiajacego. W oparciu o materiaty
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dostarczone przez Zamawiajagcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegétowego wytyczenia Robaét.

5.2 Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi rurociggdéw nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone
punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 5cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w
Dokumentaciji Projektowe;.

5.3 Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych

Punkty wysokosciowe nalezy wyznaczaé w punktach charakterystycznych okreslonych w dokumentacji
projektowej, a takze obok kazdego projektowanego obiektu (np. przepustu).

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresla¢ z
doktadnoscig do 0,5cm.

5.4 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:
Q wyznaczenie krawedzi wykopow,
Q wyznaczenie rzednych rurociggow,
O wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych wykopow w przekrojach poprzecznych.
Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogoine”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:
Q oS rurociggu i trase kabli nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 200m na prostych,
O robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej diugosci budowanego
odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne”.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogélne”. Odbiér
robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii
(GUKIK), Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.02

ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopéw, ich odwodnieniem i zasypaniem, ktére zostang wykonane w zwigzku
realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa kanalizacji deszczowej na dziatce nr 68/5 i 66/5 ul. Nasiennej w
Mierzynie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
wykopow ich odwodnieniem i zasypaniem w gruntach kategorii I-IV przy budowie obiektéw liniowych i
obejmuja:

Q wykonanie wykopdw wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem,

Q zasypanie wykopéw wraz zageszczeniem,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogdélne”.
U glebokosé wykopu - odlegloS¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym,
U odktad - miejsce budowania lub skladowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopow,
U wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie z norma
BN-77/8931-12,
O strefa obsypki rury - obejmuje warstwe wykopu od rzednej géry podtoza do wysokosci okreslonej w
projekcie, ponad lico géry rury,
O strefa zasypki - jest to warstwa wykopu od rzednej gory obsypki do rzednej terenu.
U nasyp — budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogoine".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1 Wykonanie wykopow, ich umocnhienie, odwodnienie, zasyp
Materiaty: piasek $rednioziarnisty wedtug PN-86/B-02480

2.2 Obsiew trawa

Wyb6r gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania normy PN-R-65023:1999 i PN-B-
12074:1998

2.3 Humus

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych

3. SPRZET
Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie uzyé
nastepujgcego sprzetu:

0 koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m®,
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koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0.6, 1, 1.2 m®,
spycharki ggsienicowe 74 kW,

zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,

szalunki ptytowe rozpierane mechanicznie,

wibromioty,

pompy,

szalunkowe profile stalowe,

zestawy igfofiltrowe,

zageszczarki ptytowe

ooooodpooDOoO

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
Srodkow transportu, jak:

a samochody samowytadowcze 10-20 ton,

O samochéd dostawczy do 0,9 tony,

O samochdéd skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".

5.1 Wykonywanie i umocnienie wykopow

Wykonywanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw
wod z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét za pomoca pomp.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa
szerokosci co najmniej 1m dla komunikacji. W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu
grunt powinien zostaé wywieziony na odkiad staty. Wykopy nalezy wykonaé¢ o s$cianach pionowych z
obudowa. Do obudowy wykopoéw uzywa¢ szalunkéw ptytowych przestrzennych typu boks rozpieranych
hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili pionowych — wyprasek. Przy duzych
gtebokosciach przy pracach wtgczeniowych na istniejgcych rurociggach stosowaé sciany szczelne zabijane
wykonane z grodzic stalowych. Mozna nie wykonywac¢ obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepujg wody gruntowe, gdy teren nie jest obcigzony wzdtuz krawedzi wykopu. Dopuszczalne gtebokosci
wykopow nieumocnionych wynoszg odpowiednio: w gruntach skalistych litych — 4,0m, w gruntach bardzo
spoistych zwartych — 2,0m, w pozostatych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopéw nie moze sie r6zni¢ od
projektowanych pochylen wiecej niz 10%.

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiajgcego uzyty zostanie do zasypania
wykopOw i wykonania nasypéw, a jego nadmiar wywieziony na miejsce skladowania wskazane przez
Zamawiajgcego.

5.2 Wykonywanie zasypki wykopoéw w strefie obsypki rury

Zasypanie wykopdéw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki moze byé
wytgcznie grunt mineralny bez grud i kamieni, $rednioziarnisty. Nalezy stosowac wytgcznie rodzime grunty o
symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedlug PN-86/B-02480 (grunty grupy G1 i
ewentualnie G2 wedtug ATV-A127). Zageszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 15cm za
pomocg zageszczarek typu lekkiego Sg to maszyny wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub ptyty wibracyjne
do 100kg. Stopien zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ 1s=0.95. Obsypke nalezy uktadac
symetrycznie po obu stronach rury zwracajgc szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zageszczania nalezy zachowywaé nalezytg starannos¢ aby nie nastgpito
przemieszczenie lub podniesienie rury.

5.3 Wykonanie zasypki wykopu

Odcinki wykopow gdzie konieczne bedzie uzycie piasku zasypowego przedstawiono szczegétowo w
opracowaniach. Zasypke pozostatych wykopéw nalezy wykona¢ gruntem rodzimym po usunieciu frakciji
spoistych, organicznych i gruzu. Poza drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia ls 20,95 zageszczajgc go
warstwami 15cm. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do gtebokosci 1,2m do 1s=1,00, a ponizej 1,2m do
1s=0,98. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywac dopiero od warstwy 1m powyze;
lica rury. Obudowe wykopu nalezy usuwac¢ wytgcznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajgc
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szczego6lng uwage na nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.

5.4 Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem ich wtasciciela.. Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy podwiesza¢ w sposob
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

5.5 Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej na
podstawie proby normalnej metodg wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny
przekraczac¢ nastepujgcych wartosci:

Q w gruntach niespoistych + 2%,

Q w gruntach mato i Srednio spoistych - +0% -2%.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o warto$é
wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub przez zastosowanie
dodatku spoiw. Gdy wilgotnos¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwigkszenie przez polewanie woda.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub w terenie.

5.6 Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdbw do zasypywania wykopdw zageszczenie gruntéw
okreslane jest na podstawie:

O wskaznika zageszczenia s,

O modutu odksztatcania E2.
Wskaznik zageszczenia - Is, gruntow w nasypach okreslony wg normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpuséw nasypéw spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1. Wymagania odnosnie wartosci Is sg
zgodne z normg ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998".
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescié. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien
usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat. Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 20cm
powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is >0,95.

5.7 Odwodnienie wykopow

Przy wycenie nalezy uwzgledni¢ odwodnienie wykopow. W projekcie przewidziano odwodnienie za pomoca
pompowania bezposredniego z dna wykopu. Woda z odwodnienia wykopéw bedzie odprowadzana do
jakiegokolwiek cieku lub kanatu, po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce wszystkich koniecznych zgéd.
Odwodnienie wykopow na czas trwania robét wykona¢ zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w projekcie.
Faktyczng ilos¢ godzin pompowania ustali¢ w trakcie wykonywania robét i potwierdzi¢ przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli robot.

Ogélne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow, nasypéw.

6.2 Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1 Wykonanie wykopow, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na biezaco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych rob6t ziemnych
z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrole prowadzi¢ wedtug PN-B-10736.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac miedzy innymi:

wykonanie wykopow pod wzgledem materiatéw i elementéw obudowy,

odwodnienia wykopow

zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,

zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

[ iy Oy
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O sprawdzenie szerokosci wykopow,

O sprawdzenie nachylenia skarp wykopow otwartych,

a sprawdzenie spadku dna wykopu,

a sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu.
Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom przedmiotowe] specyfikacji oraz czy dokiadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich normach.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Q odchylenie szerokosci wykopu nie moze przekracza¢ + 5¢cm,
Q odchylenie rzednych koryta gruntowego nie moze by¢ wieksze niz £ 2cm,
a pochylenie skarp nie moze odbiegaé od projektowanego wiecej niz 10%,
O odchylenie stopnia zageszczenia obsypki i zasypki nie moze byé wieksze niz £2%

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogéine".

7.2 Jednostka obmiarowa
O Ogélne zasady obmiaru robét budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00
+~Wymagania Ogélne”
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogélne”.

Odbiorowi robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopdw i ich zasypaniem wraz z
zageszczeniem. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 6 daty wynik pozytywny.

8.2 Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
Q stopien zageszczenia obsypki rurociggow,
Q stopien zageszczenia zasypki rurociggdw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 933-8:2001 ||Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatgcznik B.
ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewodow kanalizacyjnych
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia ,Budowa kanalizacji deszczowej na dziatce nr 68/5 i 66/5 ul.
Nasiennej w Mierzynie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu robét jak w punkcie
1.1 i obejmujg dostawe i montaz nastepujacych elementéw:

4 kanatéw zrur PVC,

& ksztattek z PVC,

& inspekcyjnych studzienek tworzywowych,

¢ wpustéw ulicznych,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania og6lne” oraz instrukcjami montazowymi
ukfadania w gruncie rurociggéw z kamionki oraz GRP.

- System kanalizacji deszczowej — sie¢ przewodoéw, urzadzen i obiektdw pomocniczych, ktére stuzg

do odprowadzania wéd deszczowych od uzytkownikéw do odbiornika.

Ukiad grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci i

w ktérym kanaty sg zwykle czesciowo wypetnione.

- Srednica zewnetrzna — warto$é $rednia $rednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju
poprzecznym. Dla rur zewnetrznie profilowanych, $rednica zewnetrzna jest maksymalng
Srednicg widoczng w przekroju poprzecznym.

- Srednica wewnetrzna — warto$¢ $rednia $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym.

- Kanat— przewod lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu

odprowadzania sciekdw z wigcej niz jednego zrodta.

Przykanalik (Przewdd odptywowy) — przewo6d, zazwyczaj podziemny, przeznaczony do

odprowadzania sciekdw z ich zrddta do kanatu.

Przewdd ttoczny —rurociag, przez ktéry sg ttoczone $cieki do oczyszczalni, odbiornika lub

innego ukfadu.

- Pompownia $ciekéw — obiekt inzynierski wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania sciekdw:

- pompownia posrednia - przettacza scieki w obrebie jednego kanatu powodujgc jego wyptycenie,

- pompownia rejonowa — przettacza scieki z jednego uktadu do drugiego lub bezposrednio do
odbiornika lub na oczyszczalnie.

- Studzienka — budowla umozliwiajaca dojscie do urzadzen podziemnych.

- Studzienka kaskadowa — studzienka z potgczeniem wykonanym w formie pionowego przewodu

(kaskady), ktérego wylot znajduje sie przy dnie studzienki lub tuz nad nim, stosowana dla

wigczenia do studzienki przewodoéw kanalizacyjnych potozonych na wyzszym poziomie niz kanat

odprowadzajgcy scieki ze studzienki.

Studzienka niewtazowa — studzienka ze zdejmowana pokrywa, zlokalizowana na przewodzie

kanalizacyjnym, umozliwiajgca tylko dostep do wnetrza przewodu z powierzchni terenu, nie

przystosowana do wejscia cztowieka.

- Studzienka wiazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie

kanalizacyjnym, umozliwiajgca dostep do wnetrza cztowiekowi.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w

planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej

dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka rozgafezieniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do rozdziatu sciekéw z

jednego kanatu na co najmniej dwa kanaty odptywowe.
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- Studzienka bezwtazowa ($lepa) — studzienka przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej lub rozgatezieniowe;.

- Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;.

- Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej i

komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.

Spocznik — czes¢ dna studzienki miedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

Komora robocza — czesc¢ studzienki, przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

- Komin wiazowy — szyb taczacy komore roboczg z powierzchnia terenu, przeznaczony do
wchodzenia obstugi.

- Wtaz kanatowy- zwienczenie studzienki lub innej przestrzeni, sktadajgce sie z korpusu i pokrywy.

- Korpus — czes¢ skrzynki wpustu lub wtazu kanatowego, stanowigca obudowe i podparcie
pokrywy, montowana w miejscu zabudowy.

- Pokrywa — czes¢ ruchoma wzglednie czesci ruchome wtazu kanatowego, stuzace do zamykania

otworow studzienek.

Otwory wentylacyjne — otwory w pokrywach wiazéw kanatowych, spetiajgce funkcje wentylacyjne.

- wpust deszczowy uliczny - element ktdrego zasadnicza cze$¢ wykonana jest z elementow
prefabrykowanych, wyposazony w kratke Sciekowg zeliwng

Eksfiltracja — wyciek $ciekéw z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu.

Infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

- Woda przypadkowa — nieprzewidywany, niepozadany przeptyw w systemie kanalizacyjnym.

- Spadek — stosunek diugosci pionowego rzutu do dtugosci poziomego rzutu przewodu.

- Réw — jest to sztucznie, recznie lub mechanicznie wykonane, podiuzne zagtebienie w ziemi stuzgce do
zbierania nadmiernej ilodci wody i odprowadzania jej do odbiornika.

- Ziemia ro$linna (humus) - ziemia roslinna, zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

- humusowanie — zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu, obejmujacy dogeszczenie gruntu,
rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem i dogeszczeniem.

- Samooczyszczanie — zdolno$¢ przeptywu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania
czesci statych, ktére w przeciwnym razie mogtyby sie trwale osadzi¢ w rurociggu.

- Proba szczelnosci - badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed oddaniem do
eksploatacji,

- Odbidr techniczny czesciowy — odbioér techniczny poszczegoinych faz robét podlegajacych
zakryciu, a mianowicie: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, préby
szczelnosci przewodu i studzienek na eksfiltracje oraz infiltracje (w gruntach nawodnionych przy
nie stosowaniu statego obnizenia lub odciecia wod gruntowych).

- Odbior techniczny koncowy — odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy a przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze
by¢ on wczesniej oddany do eksploatacji.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-
00.00“Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1 Rury i ksztattki PVC

Stosowac caty system z rur i ksztaltek o potaczeniach kielichowych z uszczelkg z termoplastycznego
elastomeru TPE zgodnie z PN-EN 681-2.
Zastosowane rury i ksztaltki PVC klasy S SDR34 lite, o sztywnosci obwodowej nominalnej SN = 8 kN/m?

2.2 Rury i ksztattki PVC-U

Stosowac caty system z rur i ksztaltek o potgczeniach kielichowych z uszczelkg z EPDM zgodng z EN 681-1
osadzong na state w kielichach. Zastosowane rury i ksztattki PVC-U z filtrem z wtdkna syntetycznego z
otworami 2,5x5,0.
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2.3 Prefabrykowane studzienki rewizyjne

Studzienki wykona¢ w systemie prefabrykowanych elementéw produkowanych zgodnie z norma DIN 4034.
Czes¢ dolna studni jest elementem prefabrykowanym stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty
stanowigcej dno studni. W dnie studni wykonane jest fabrycznie wyprofilowana kineta stuzaca do przeptywu
Sciekow i tagczenia wigczanych kanatdéw oraz czes¢ spocznikowa. Otwory do wigczania przewodow gtéwnych
i przykanalikbw wykonywane sg z fabrycznie zamontowang zintegrowang uszczelkg dostosowang do
rodzaju wtgczanych rur. Na czesci dolnej studni osadzone sg kregi komina wtazowego, ktére sg zakonczone
kregiem zwezkowym z wyprowadzeniem pod witaz. Potgczenia czesci dolnej studni z kominem wtazowym i
kregbw w kominie wtazowym wytgcznie za pomocg uszczelek zgodnych z EN681-1. Kregi muszg mieé
fabrycznie osadzone stopnie wtazowe zeliwne.
Studzienki wykonane sg z wodoszczelnego betonu pozwalajgcego im pracowac bez zadnych zabezpieczen
przy stopniu agresywnosci wod gruntowych i Sciekdw XA2 wedtug PN-EN 206-1. Materiat musi spetnia¢
wymogi ochrony materiatowo-strukturalnej i powierzchniowe;j.
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji studzienek:

a wytrzymatos¢ na Sciskanie 2 45MPa

Q wytrzymatosc¢ przy zginaniu = 6MPa
Studzienki stanowig komplet z wiazami.
Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wtazy z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego klasy D400 niewentylowane.

Uwaga:
Wiazy klasy D400, nalezy wykonaé z herbem Gminy Dobra.

2.4 Wpusty deszczowe

Wopusty deszczowe z osadnikowym i odejsciem wg normy DIN 4052

- beton wibroprasowany klasy C40/45

- wodoszczelnosé WS,

- nasigkliwos¢ < 4%
Zwienczenie studzienki wpustowej stanowi zeliwny wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach
620x420mm mocowany luzno i na zawiasie. Gltebokos¢ osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm.

2.5 Piasek

Stosowac piasek srednioziarnisty wedtug PN—86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowa o granulacji 2-
10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.6 Zaprawy szybkowiazace
Stosowac wytgcznie produkty chemii budowlane;.

2.7 Beton
W zaleznosci od rodzaju rob6t stosowac beton klasy C8/10, C25/30, C30/37 zgodnie z projektem.

2.8 Rurociagi tymczasowe do odwodnien
- rurociagi o srednicy 133mm szybko ztgczne

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00“Wymagania Ogdlne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie uzyé
nastepujgcego sprzetu:

- koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,6-1,2 m®,

- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-30,0 ton,

- ubijaki o recznym prowadzeniu,

- wibratory do zageszczania ziemi roslinnej,

- agregat pradotworczy,

- zageszczarki ptytowe.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00“Wymagania Ogdlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
srodkdw transportu, jak:

¢ samochod samowytadowcze 10-20 ton,

& samochod dostawczy do 0,9 tony,

¢ samochdd skrzyniowy do 5 ton,

¢ dtuzyca,

& ciggnik siodiowy do 30,0 ton.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Rury i ksztattki nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisbw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur z tworzyw sztucznych w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na
wigzce.
Studnie - transport powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywaé¢ za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Transport powinien zapewniac:

- stabilnos$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonania robét
Ogédlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 “Wymagania Ogélne".

5.2 Wykonanie podtoza

5.2.1 Wykonanie podtoza pod rurociagi
Posadowienie rurociggow; wg. opiséw podanych na profilach i w opisach branzowych.

5.2.2 Wykonanie podtoza pod prefabrykowane studnie rewizyjne.
Podtoze pod studnie rewizyjne wykonac¢ identycznie jw. jako nie wyprofilowane.

5.3 Montaz rurociagow

Sposbéb montazu rurociggébw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Rurociggi ukiada sie pod spad o odcinkach minimum 20m, przy czym odcinki robocze musza
odpowiadaé odcinkom roboczym wykopu.

Zaprojektowane rurociggi posiadajg potgczenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem potgczen
wewnetrzne powierzchnie kielicha z uszczelkg oraz bose korce rur powinny by¢ doktadnie wyczyszczone i
osuszone oraz posmarowane srodkiem zmniejszajgcym tarcie. Do wcisniecia bosego konca w kielich nalezy
uzywacé wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych rur. Przed przystgpieniem do wykonywania
kolejnego zigcza, kazda ostatnia rura, do kielicha, ktérej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢
uprzednio ustabilizowana przez wykonanie czesciowej obsypki. Bose konce rur nalezy tagczy¢ za pomoca
nasuwek z zintegrowanymi uszczelkami. Obsypke i zasypke rur prowadzi¢ zgodnie z ST-00.02.

5.4 Montaz studni rewizyjnych prefabrykowanych

Po wykonaniu podfoza do zadanej rzednej nalezy ustawi¢ na nim prefabrykowany element dolny studni, a
nastepnie potaczy¢ go przegubowo z rurociggami doptywowymi i odptywowymi. Nastepnie natozyé na
element dolny uszczelke stozkowa, posmarowac jg specjalnym srodkiem poslizgowym dostarczonym przez
producenta studni i zamontowa¢ pierwszy krag komina wilazowego, a nastepnie kolejne kregi taczone
rowniez na uszczelki. Komin wlazowy konczy sie kregiem z wyprowadzeniem pod wiaz. Po zamontowaniu
wiazu wykonac¢ uszczelnienie potgczenia pomiedzy wtazem, a kregiem za pomoca zaprawy betonowej klasy
B40. Ewentualne korekty wysokosci wykonywac wytgcznie za pomocg specjalnych zelbetowych elementow
wyréwnujgcych o $rednicy 625 mm dostarczonych przez producenta studni. Montaz studni nalezy
wykonywaé mechanicznie za pomocag zurawia samojezdnego. Roboty ziemne zwigzane z zasypaniem
studni prowadzi¢ wedtug ST-00.02.
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5.5 Zasady wykonania robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i badan przy odbiorze
oraz normami PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziatanie mrozu, PN-B-
06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacji i
transportu.

5.6 Badania szczelnosci kanalow

Badania szczelnosci rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Prébom szczelnosci nalezy
poddawac odcinki o dtugosci do 100m. Podczas wykonywania proby szczelnosci ztgcza rurociggdéw powinny
by¢ czesciowo odstoniete.

5.7 Sprawdzenie rurociaggéw telekamera

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stanu wykonanych rurociggéw za pomocg telekamery posiadajgcej mozliwos¢
okreslenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem jego profilu.

5.8 Skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg
starannoscig aby nie doszto do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wtascicieli poszczegdlnych
sieci.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ST- 00.00 "Wymagania ogdine".

Badaniom podlegaja wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem rurociggéw, montazem studni

prefabrykowanych, oraz wykonanie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

6.1 Kontrola, pomiary i badania

6.1.1 Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociagow.

Badanie to nastegpuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami, Specyfikacji Technicznej,

dokumentac;ji projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna by¢ prowadzona

wedtug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczegblnosci powinna obejmowac:
Q sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

badanie i zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,

badanie zgodnosé stosowanych materiatéw z specyfikacjg i dokumentacja techniczng,

badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podtoza,

badania odchylenia osi kanatu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg usytuowania przewoddw i studzienek,

badanie wykonania rur ochronnych,

badanie odchylenia spadku rurociggéw,

badanie potaczen rurociggow

badanie stopnia zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia utozonego przewodu, studzienek i wtazow,

wykonanie préby szczelnosci,

dodatkowo kazdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz caly kanat po zasypie powinny byé
sfilmowane za pomocag kamery posiadajgcej mozliwos¢ okreslenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem
jego profilu. Kaseta wraz z wydrukiem profilu bedzie stanowita zatgcznik do protokotu odbioréw
czesciowych i odbioru koncowego.

6.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 2cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac * 5¢cm,

odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczac+ 0,5cm

odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 2cm,

odchylenie wymiarow w planie studzienek nie powinno przekraczac * 5¢cm,

réznice rzednych w profilu nie powinno przekraczac¢ +0,5cm,

podczas badan szczelnosci dla rur PVC nie powinien nastgpi¢ ubytek wody.

Ry oy oy
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7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogéine".

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robét jest:

a 1 m wykonanego kanatu, przykanalika,
a 1 komplet studzienki kanalizacyjnej betonowej,
o 1 komplet studzienki kanalizacyjnej tworzywowej,

O 1 komplet studzienki sciekowej do wpustoéw ulicznych,
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00"Wymagania ogolne”.

Odbiorom robot podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggdéw i uzbrojenia rurociggu.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i Specyfikacja Techniczna, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
O wykonanie podtoza,
Q roboty montazowe rur wraz z probg szczelnosci,
a wykonanie studzienek kanalizacyjnych

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robét.
Dtugos¢ odcinka robét poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 20m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady dotyczace ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00"Wymagania ogoine".

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kanatu, przykanalika obejmuje:

— wyznaczenie robét w terenie (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych dla rob6t
sieciowych)

— wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla rob6t sieciowych) wraz z szalowaniem i
odwodnieniem,

— wykonanie podsypki posadowienia

— utozenie kanatu, przykanalika,

— podigczenie do studzienki lub kolektora,

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych dla rob6t sieciowych),

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla rob6t sieciowych)

Cena 1 kpl. studzienki kanalizacyjnej betonowej obejmuje:

— wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla rob6t sieciowych) wraz z szalowaniem i
odwodnieniem,

— wykonanie podsypki,

— wykonanie kompletnej studzienki kanalizacyjnej — krag denny, kregi taczone na uszczelke i zaprawe,
ptyta posrednia, komin, ew. konus pokrywowy, ptyta pokrywowa wiaz, klamry ztazowe, osadzenie tulei
szczelnych,
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regulacja wtazu,

wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw
wysokosciowych dla rob6t sieciowych)

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych).

Cena 1 kpl. studzienki kanalizacyjnej tworzywowej obejmuje:

wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla rob6t sieciowych) wraz z szalowaniem i
odwodnieniem,

wykonanie podsypki,

wykonanie kompletnej studzienki kanalizacyjnej — kineta przeptywowa, rura karbowana, wiaz,

regulacja wtazu,

wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw
wysokosciowych dla rob6t sieciowych)

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych).

Cena wykonania 1 kpl. studzienki $ciekowej wpustu ulicznego obejmuje:

wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla rob6t sieciowych) wraz z szalowaniem i
odwodnieniem,

wykonanie podsypki,

wykonanie kompletnej studzienki $ciekowej,

osadzenie wpustu zeliwnego, regulacja,

wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw
wysokosciowych dla robo6t sieciowych)

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych).

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcija i zgodnos¢.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

EN-1610 Woytyczne techniczne realizacji instalacji i kanatow sciekowych,

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotfowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

PN-91 M-34501 Skrzyzowanie gazociggdw z przeszkodami terenowymi.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN 1045 Beton i zelbet; Wymiarowanie i wykonanie.

DIN 4032 Rury betonowe i ksztattki; Wymiary, techniczne warunki dostawy.

DIN 1048 Czes¢ 1 Metody badania betonu; beton swiezy.

DIN 1048 Czesc 2 Kontrola (kontrola jakosci) w konstrukcjach betonowych i Zelbetowych;
prefabrykaty.

PN-64/h-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

DIN 4030 Czes¢ 1 Ocena agresywnosci wod, gruntéw i gazéw wobec betonu. Podstawa oceny i

wartosci graniczne.

DIN 4034 Czes¢ | Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Studzienki dla kanatéw i

sieci sciekowych uktadanych w ziemi; Wymiary, warunki techniczne dostawy.

DIN 4034 Czes¢ Il Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek

kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy.

DIN 4060 Uszczelnienia z elastomeru dla potgczen rurowych kanatéw i sieci sciekowych.
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Wymagania i sprawdzenia.
PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanaliza-
cyjnej — Wymagania
PN-EN 295-1:1999/A3:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
-- Wymagania (Zmiana A3)

BN-76/8847-01 Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06250 Wymagania w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziata-
nie mrozu,

PN-B-06251 i PN-B-06250 Wymagania w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania,

pielegnacji i transportu.

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie  powierzchni
biowtdékning. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO10318:1993 Geotekstylia. Terminologia,

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne,

PN-B-12082:1996 Darnina

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-EN- 10244-2 ; 2002 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu — Powloki z metali niezelaznych na drucie

stalowym — Czes¢ 2 Powtoki z cynku lub ze stopdw cynku

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci
fizyczno-mechanicznych

PN-EN 12670:2002 Kamien naturalny -- Terminologia

Instrukcje montazowe uktadania w gruncie rurociggéw z PVC wydane przez Producentow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.04

ROBOTY ROZBIORKOWE DLA ROBOT
SIECIOWYCH
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa kanalizacji deszczowej na dziatce nr 68/5 i 66/5 ul.
Nasiennej w Mierzynie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot rozbidrkowych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg wraz z rysunkami.

W zakres prac wchodzi rozbidrka nastepujgcych elementow:
- studzienki betonowe, wpusty deszczowe (beton, stal, zeliwo)
- rurociggi (stal, PE)

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz z Normami Europejskimi.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace roboét
Ogdblne wymagania dotyczgce robét podano w WO-00.00.00. “Wymagania og6ine”

Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystgpieniem do realizacji przedstawi Zamawiajgcemu i uzgodni z
nim harmonogram prac rozbiérkowych.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogéine”.

3. SPRZET
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w WO-00.00.00. “Wymagania ogélne”

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentaciji Projektowej do wykonania robét rozbiérkowych proponuije
sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

* dzwig,

* wciggarka reczna,

» zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy,
» elektrownia polowa,

* miot pneumatyczny z agregatem,

» przecinarka tarczowa,

» koparko-tadowarka,

» spycharka gasienicowa,

4. TRANSPORT
Wymagania ogélne dotyczgce transportu materiatdw podano w WO-00.00.00. “Wymagania ogélne”

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentaciji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
srodkdw transportu, jak:

» samochod skrzyniowy,

» ciggnik kotowy,

* przyczepa diuzycowa,

* przyczepa skrzyniowa,

» samochdd samowytadowczy 5-15 t.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne warunki wykonania robét.
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w WO-00.00.00. ,Wymagania og6ine”.
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projektowej a ponadto:

-roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie
lub zwalanie,

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym,

- elementy konstrukgciji stalowych nalezy przecinaé palnikiem acetylenowym,
- nie mozna prowadzi¢ rozbidrki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

- nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatrow,

- roboty nalezy prowadzic¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgiji,

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

- nalezy zwraca¢ uwage aby nie uszkodzi¢ skrzynek zasuw wodociggowych i gazowych na czynnych
sieciach
5.2 Rozbidrka rurociggow

Rurociggi demontowac¢ w gotowym wykopie przy pomocy sprzetu mechanicznego etapami usuwajgc rure
przewodowa przy pomocy koparki i dzwigu, jednoczesnie umacniajac skarpy wykopu. Pozostate elementy
(armature) oraz opaski potgczen usuwac recznie lub mechanicznie. Materiat posortowac asortymentami i
przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Powstaty gruz i elementy nieprzydatne transportowaé na miejsce sktadowania.

5.3 Rozbiérka studzienek betonowych i wpustéw deszczowych

Rozbiorke zaczaé od demontazu wtazu lub kratki Sciekowe;j.

Sciany Zelbetowe rozbiera¢é mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w miot hydrauliczny oraz
recznie miotem pneumatycznym.

Elementy zbrojenia demontowac przy uzyciu przecinaki tarczowej recznej i spawarki acetylenowo-tlenowe;.
Powstaty gruz transportowac¢ na miejsce sktadowania.

Elementy nieprzydatne transportowaé¢ na miejsce sktadowania.

6. ODPADY BUDOWLANE

Gruz budowlany przekazaé¢ do rozdrobnienia i powtérnego wykorzystania na cele budowlane lub wywiez¢ na
sktadowisko odpaddw komunalnych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w WO-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w WO-00.00.00. ,Wymagania ogdéine”.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu wszystkich obiektéw przewidzianych do rozbidrki.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robot jest:
- 1 m likwidacji lub demontazu rurociggu
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10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych rob6t na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena 1 kompletu rozebranego obiektu, elementu obejmuje:
— niezbedne roboty ziemne,

— likwidacje obiektu, elementu,

— wywoz i utylizacje materiatdw z rozbidrki.

Cena 1 m likwidacji lub demontazu rurociggu obejmuje:
— niezbedne roboty ziemne,

— demontaz rurociggu,

— wywoz i utylizacje materiatow z rozbiorki.

Cena 1 m zamulenia rurociggu obejmuje:

— niezbedne roboty ziemne,

— wypetienie przewoddéw pianobetonem i zakorkowanie kohcéw,
— wywoz i utylizacje materiatdw z rozbidrki.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U. Nr 47 poz. 401- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Budowa kanalizacji deszczowej na dziatce nr 68/5 i 66/5 ul. Nasiennej w Mierzynie.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 43

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.05
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

PODBUDOWA (POMOCNICZA | ZASADNICZA) Z
KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE (MIESZANKI KRUSZYWA
NIEZWIAZANEGO)

Budowa kanalizacji deszczowej na dziatce nr 68/5 i 66/5 ul. Nasiennej w Mierzynie.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 44

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem podbudowy pomochiczej i zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie w zwigzku ,Budowa kanalizacji deszczowej na dziatce nr 68/5 i 66/5 ul. Nasiennej w
Mierzynie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem:

Konstrukcja Kategoria ruchu Podbudowa
Zasadnicza Pomocnicza
Jezdnia KR2 KR-2 #0/31,6mm -

Grubosci podbudowy podano w dokumentacji techniczne;.
ST dotyczy réwniez kruszyw tamanych stabilizowanych innych wystepujacych w projekcie, nie wymienionych
powyzej w tabeli.

W niniejszej specyfikacji przyjeto, ze kruszywa do wykonania podbudowy jako materiat powinny spetniac
wymagania normy PN — EN 13242:2004 (ew. w uzupetnieniu niektorych brakujgcych wtasciwosci —
wymagania wg PN-S-06102:1997), natomiast utozenie samej podbudowy z kruszywa, przeprowadzenie
badarn i préb dotyczgcych analizy sitowej, zageszczenia, cech geometrycznych (spadki, rzedne, grubo$¢ w-
wy itd.) — Wykonawca powinien oprze¢ o norme PN-EN 13285 (ewentualnie w uzupetnieniu o norme PN-S-
06102:1997). W zwigzku z tym, ze norma PN-EN 13285 jest norma uznaniowg i nie ma jeszcze wydanego
dokumentu aplikacyjnego(obecnie projekt WT-4) , dopuszcza sie (po uzyskaniu opinii Inzyniera Budowy) do
czasu opracowania takiego dokumentu stosowanie przez laboratorium Wykonawcy badan wg normy PN-S-
06102:1997( nie dotyczy parametrow nosnosci podanej w niniejszej ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1  Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej lub chodnikowe;.
1.4.2  Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.3 Kruszywo drobne — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarnd = 0 oraz D £6,3mm
1.4.4 Kruszywo grube - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d 21mm oraz D >2mm
1.4.5 Kruszywo o ciggtym uziarnieniu — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw drobnych i grubych w
ktérej D>6,3mm i d=0
1.4.6  Wymiar kruszywa — oznaczenie kruszywa poprzez okreslenie dolnego(d) i gérnego (D) wymiaru sita
jako d/D (nie mniejszy niz 1,4)
Oznaczenie dopuszcza obecnos¢ pewnej ilosci ziarn, ktére pozostajg na gérnym sicie (nadziarno-
kruszywo pozostaje na wiekszym z granicznych sit) i pewnej ilosci ziarn ktére moga przejs¢ przez
dolne sito (podziarno -kruszywo przechodzi przez mniejsze z granicznych sit). Wymiar dolnego sita
d moze wynosic 0.
1.4.7 Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do
D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podfoza gruntowego oraz warstw konstrukgiji
nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania og6ine”
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdéine".
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2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
00.00.00

Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce sktadowania kruszywa w uzgodnieniu z Inzynierem.
2.2. Rodzaje materiatéw i wymagania ogélne

» Zatozono, ze materiatem do wykonania podbudowy jest kruszywo naturalne tamane (wg normy PN-
EN 13242:2004), uzyskane w wyniku przekruszenia skat magmowych i osadowych. W celu
podwyzszenia stabilnosci podbudowy mozna zastosowac mieszanki kruszyw naturalnych z zuzlem lub
z kruszywem tamanym (skalnym) lub z przekruszonym nadziarnem kruszywa naturalnego.

» Mieszanka kruszyw powinna by¢ tak wyprodukowana, aby zachowaé jej jednorodnosé, ciggtosc
uziarnienia i rbwnomierng wilgotnosé.

» Zatozono ze mieszanki beda wytwarzane w centralnych wytwérniach zlokalizowanych mozliwie blisko
miejsca wbudowania, aby zminimalizowac¢ rozegregowanie mieszanki podczas transportu.

W przypadku rozsegregowania mieszanki Wykonawca nalezy je ponownie wymieszac tak aby jej
uziarnienie byto zgodne z deklarowanymi przez producenta/dostawce.

» Do skropienia podbudowy z kruszywa bedgcej czescig nawierzchni bitumicznej nalezy zastosowacd
kationowg emulsje asfaltowa. Zakres prac i opis zastosowanych materiatbw ujeto w specyfikaciji
dotyczacej oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych.

2.3 Wymagania dla kruszywa

2.3.1.  Uziarnienie kruszywa wg normy PN-EN 933-1

Uziarnienie mieszanek powinny spetniaé wymagania przedstawione na ponizszych rysunkach. Jako
obowigzujgce wymagania nalezy traktowac wartosci liczbowe okreslone pomiedzy krzywymi SDV dla
mieszanki 0/31,5.
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Rys.1 Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej
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Rys.2 Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczTablica nr 1. Wymagania wobec
jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowana przez producenta wartoscig (S)

Mieszanka Porownanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
niezwigzana Tolerancja przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8 - -

Mieszanka oprécz odpowiedniego uziarnienia powinna spetnia¢ wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte
ponizej w tablicy nr 2

Tablica nr 2. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach
podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek.

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach:
. {réznica przesiewow w %(m/m) przez sito (mm)}
Mieszanka 24 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2224 16/31,5
min | max | min | max min max | min | max min max | min max min max min max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 | 25 - - 10 25 - - - -

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Nalezy pamietac, ze norma 13242:2004 jest norma kwalifikacyjng stad o przeprowadzeniu badan i ustaleniu
wymagan dla kruszywa decyduje producent.

Ponizej podano wtasciwosci kruszyw wg projektu WT-4.

Tablica 3
Wymagania wg PN-EN 13242:2004

Lp Wyszczegdlnienie Podbudowa Podbudowa Nawierzchnia Podtoze Badania

wilasciwosci zasadnicza pomocnicza kruszywa

1 | Zestaw sit 0,063; 0,5; 1, 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4, 31,5, 45; 63; 90 (zestaw podstawowy -

plus zestaw 1)

2 Zawartos¢ ziarn mniejSZy ch f*dek/arowana f *dek/amwana f *dek/amwana f*dek/arowana PN-EN 933-
niz 0,063 mm, % (m/m),w 1:2000
kruszywie drobnym i grubym

3 | Zawartos$¢ nadziarna, % G:80/20, Jw.
(m/m), nie wigcej niz G:80/20, G:85/15, G:80/20,

Gr80 Gr85 Gr 80 G- 80
GAzs GAss GA7 GAzs

4 | Ksztaft kruszywa grubego Fl FI FI PN-EN 933-
a) maksymalne Fls NR %0 NA 4:2001
wartosci wskaznika ptaskosci (kruszywo grube)
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5 | Zawartos¢ ziarn
Reeh (wskaznik Slss Sl Slss Sl PN-EN 933-
nie wigcej niz 4:2001
(kruszywo grube)
6 | Ogdlne granice i tolerancje PN-EN 933-
uziarnienia kruszywa grubego GT.20/15 GT.NR GT.20/15 GT.NR 1:2000
na sitach posrednich
7 | Tolerancja typowego GTe10 GTeNR GTe10 GTeNR Jw.
uziarnienia kruszywa GT20 GT4sNR GTx20 GTANR
drobnego i kruszywa o
cigglym uziarnieniu
8 | Zgorzel stoneczna bazaltu SB,48 SB48 SByadekl. PN-EN 1367-
3:2002,PN-En
1097-2
9 | Skfadniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych
wodzie
10 | Rozpad krzemianowy w zuzlu Brak rozpadu PN-EN 1744-
wielkopiecowym kawatkowym 1:1998
11 | Rozpad zelazawy w zuzlu Brak rozpadu PN-EN 1744-
wielkopiecowym kawatkowym 1:1998
12 | Statosc objetosci zuzla Vs
stalowniczego wg PN-EN
1744-1:1998
13 | Zawarto$¢ zanieczyszczen Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkfo, plastik mogacych
organicznych, %(m/m), nie pogorszy¢ wyréb koncowych
wiecej niz )
14 | Odpornos$¢ na rozdrabnianie
kruszywa grubego, kategoria Mpenr Mbeng Mbeng Mpenr
nie wyzsza niz )
15 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie WA2:2*%), WorNR PN-EN 1097-
wiecej niz 6:2001
16 | Mrozoodpornosc¢, ubytek Jak w tabeli nr 4 PN-EN 1367-
masy po n cyklach zamraza- 1:2001
nia, %(m/m), nie wiecej niz
17 | Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m), As deklarowana PN-EN
nie Wiecej niz 17441:2000
*)  — zawarto$¢ pytow w mieszance w kruszywie grubym i drobnym — powinna miescic sie w krzywych granicznych podanych w WT-4
**)  —w przypadku gdy kruszywo nie spetnia warunku nasigkliwo$ci nalezy wykonac badanie mrozoodpornosci

W gotowej mieszance nalezy oceni¢ jakos¢ pytow.
W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy zbadaé¢ czy zawartosé substanciji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg. odrebnych przepisow.

2.3.3 Wiasciwos$ci mieszanki

Tablica 4
Ip Witasciwosci Wymagania wobec mieszanek Badanie wg
Podbudowa Podbudowa Nawierzchnia Podftoze ulepszone
pomocnicza zasadnicza
1 Uziarnienie 0/31,5; 0/31,5; 0/8,0/11,2;0/16;0/31,5 | PN-EN 933-
0/45;0/63 0/45,;0/63 0/8;0/11,2,0/16;0/31,5 | 0/45; 0/63 1:2000
0/45*,0/63***

2 Maksymalna zawarto$¢ UFi2 UFg UFis UFis PN-EN 933-
pytéw — kategoria UF 1:2000

3 Minimalna zawarto$¢ LF. LF, LF. LFng PN-EN 933-
pytéw — kategoria LF NR NR i 1:2000

4 Zawarto$¢ nadziarna — OCg PN-EN 933-
kategoria OC OCy 1:2000

5 Wym. wobec uziarnienia Wg krzywych uziarnien -

6 Wym. wobec Tabl. Nr 1 dot. 0/31,5 Gy -
jednorodnosci Dla 0/63 -Gg
uziarnienia
poszczegdlnych partii —
poréwnanie z
deklarowang przez
producenta

7 Wym. wobec ciggtosci Tabl. Nr 2 —dot. 0/31,5 Gv -

uziarnienia na sitach

Dia 0/63

-Gs
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kontrolnych- réznice w
przesiewach podczas
badan kontrolnych
mieszanek

Wrazliwos$¢ na mréz —
wskaznik piaskowy SE(
po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda
Proctora) — co najmniej

SEp

SEus

SEzs

SEss

PN-EN 933-
8:

Odpornosc¢ na
rozdrabnianie™*- dot.
frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki- PN-EN 1097-
1, kategoria nie wyzsza
niz

LAy

LAss

LAss

LAss

PN-EN
1097-2:

10

Kategoria procentowych
zawarto$ci ziaren o
powierzchni
przekruszonej lub
famanych oraz ziaren
catkowicie
zaokraglonych w
kruszywie grubym
odsianym z mieszanki
(PN-EN 933-5)

CNR

C90/3

C90/3

CNH

PN-EN 933-
5:2000

11

Mrozoodporno$¢ (dot.
frakcji kruszywa 8/16
odsianej z mieszanki)

F4-kruszywa
s.magmowe i
przeobr.
F10, (F-25)**-
kruszywa
s.osadowe i
kruszywa z
recyklingu
F-7 dot.
mieszanki

F4-kruszywa
s.magmowe i
przeobr.
F10, (F-25)***-
kruszywa
s.osadowe i
kruszywa z
recyklingu
F-4 dot.
mieszanki

F4-dot. kruszywa i
mieszanki

F4-kruszywa
s.magmowe i
przeobr.

F10, (F-25)***
kruszywa s.osadowe i
kruszywa z recyklingu
F-10 dot. mieszanki

PN-EN
1367-1

12

Wartos¢ CBR po
zageszczeniu I1s=1,0 i
moczeniu w wodzie 96h
co najmniej

260

280

240-w-wa
wzmacniajgca
235-w-wa odcinajaca,
odsgczajaca,
mrozoochronna

PN-EN
13286-47

13

Wartos¢ CBR po
zageszczeniu 1s=1,03 i
moczeniu w wodzie 96h
co najmniej

2120

2120

PN-EN
13286-47

14

Zawartos¢ wody w
mieszance zageszczanej
%(m/m) wilgotnosci
optymalnej wg metody
Proctora

80-100

80-100

80-100

70-100

15

Wodoprzepuszczalnosc
mieszanki w w-wie
odsgczajgcej po
zageszczeniu wg
Proctora do wskaznika
Is=1,0, wspdfczynnik
filtracji k co najmniej
cm/s

20,0093
(k=8m/dobe)

* dot. materiatu wymagajgcego przewilgocenia — za miarodajne uznaje sie: uziarnienie mieszanki, zawartos$¢ pytu, zawarto$¢ nadziarna,
wskaznik plastycznosci, wskaznik piaskowy i wodoprzepuszczalno$c — okreslone po 5- krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora lub
mieszanki pobranej na budowie z zageszczonej warstwy.

**do warstw podbuddw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6 wymaga sig aby dostarczona na budowe

mieszanka kruszywa spetniata wymaganie wobec odpornosci na rozdrabnianie LA<35.

Uwaga. Jezeli mieszanka do podbudowy nie pochodzi z mieszania kruszyw drobnych i grubych a powstaje w jednym ciggu

technologicznym w czasie kruszenia, kruszywo grube odsiane z tej mieszanki powinno spetnia¢ parametry z tabl. 3, ktdrych nie ma w
tablicy 4.

***tylko wyjgtkowo do nawierzchni utrwalanych powierzchniowo
2.3.4. Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajgca sktadnikdéw wptywajacych szkodliwie
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na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajgcg wtasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzane;.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) walcéw ogumionych i stalowych, kombinowanych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

b) Beczkowozy i weze - w celu zapewnienia optymalnej wilgotnosci podbudowy
Wykonawca powinien zapewni¢ dostep do wody ( np. z hydrantu miejskiego) po uzgodnieniu z
wiascicielem sieci wodociggowej co do warunkow korzystania z urzgdzen wodociggowych.

c) sprzet brukarski, topaty

d) réwniarka, spychacz — jezeli pozwalajg na wykorzystanie takiego sprzetu warunki terenowe ew.
tadowarki i koparki z szeroka tyzkg

e) innego typu sprzet, ktéry wykonawca uzna za wtasciwy

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem
oraz pyleniem podczas przewozu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza pod podbudowe

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST dotyczace utozenia
stabilizacji technologicznej oraz wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

Materiaty stosowane do wykonania podbudowy (w miejscach, gdzie nie ma wzmocnienia gruntu stabilizacjg)
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace nieprzenikania czastek pomiedzy podbudowg oraz podtozem
zgodnie z zaleznoscig:

Dys/dgs< 5, gdzie
D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza, w milimetrach.

Jezeli warunek nie moze byc¢ spetniony to nalezy utozy¢ dodatkowo warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrang geowtdknine.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Zatozono zakup i dostawe mieszanki kruszywa z kopalni. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.
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Pomimo, ze zaleca sie wbudowanie mieszanki od razu po dostarczeniu w praktyce, materiat
najczesciej gromadzony jest w hatdzie na odktadzie w miejscu budowy.

5.4 Odcinek probny

Koniecznos¢ utozenia i zageszczenia mieszanki na odcinku prébnym nalezy ustali¢ z Inzynierem.

W przypadku gdy Inzynier narzuci wykonanie odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem

robdt, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Zaleca sie utozenie

mieszanki na odcinku nie mniejszym niz 200 m2

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposOb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. W
przypadku gdy utozona i zageszczona podbudowa miejscami jest , niezamknieta” nalezy zastosowac
doziarnienie kruszywem o mniejszym ziarnie w celu zaklinowania.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-EN 113286-2. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej 0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy oraz minimalne moduty odksztatcenia podano ponize;.

Po utozeniu podbudowy warstwe kruszywa nalezy skropi¢ emulsjg zgodnie z ST dotyczgcym skropienia
warstw w-w konstrukcyjnych.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowag podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 6.Podane
nizej tolerancje i czestotliwosé badan sg wynikiem interpolaciji wymagan normowych. Materiat powinien
spetnia¢ wymagania z punktu 2.3.
O zakresie, rodzaju, czestotliwosci badan na kazdym etapie robét decyduje Inzynier Robot.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wskaza¢ zrédto dostarczanego kruszywa oraz
przedtozyé Inzynierowi dokumenty wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 5. Czestotliwos$c oraz zakres badan

Czestotliwo$¢ badan
Maksymalna powierzchnia podbudowy
przypadajgca na jedno badanie (n72 )
PN—EN 13242:2004 -czestotliwos¢ wg uznania
Inzyniera Budowy.

Lp. Wyszczegdlnienie badan

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnoéé mieszanki jw.

Zageszczenie warstwy W 2 przekrojach na kazde 200 mb jednej jezdni —
pomiar ptytg VSS /Proctor

W przypadku chodnika wg wskazan Inzyniera
Budowy.

raz na 2500m2 oraz przy kazdej zmianie kruszywa

4 | Badanie wiasciwosci kruszywa — analiza sitowa oraz w wypadkach watpliwych

(wskaznik réznoziarnistosci U, wodoprzepuszczalnos$c
k)

6.3.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na
biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg podana w niniejszej ST.,

6.3.4 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy podbudowy powinno odbywacé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia ( badanie wg metody Proctora).
Nosnos¢ podbudowy nalezy sprawdzac za pomocg obcigzenia ptytg statyczng (VSS).
Badanie polega na pomiarze odksztatcen pionowych (osiadan) badanej warstwy podtoza pod wptywem
nacisku statycznego wywieranego za pomoca stalowej okragtej ptyty o srednicy D=300mm.
Nacisk na ptyte wywierany jest za posrednictwem dzwignika hydraulicznego. Dzwignik oparty jest o
przeciwwage, ktérej masa powinna by¢ wieksza od wywieranej sity (samochdd obcigzony min. 5 T na tylng
08).

Do badania nosnosci mozna zastosowac (po uzyskaniu akceptacji i opinii Inzyniera Budowy) ptyte
dynamiczng po skalibrowaniu wynikow badania w stosunku do VSS badz zastosowaé¢ pomiar ugieé
sprezystych.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 (wskaznik odksztalcenia) dla
kazdej warstwy oraz dodatkowo:

Tablica 5a:
. Wskaznik
. Modut wtorny .
Dotyczy Pr?’,’; te Warstwa Uziarnienie (E;) wiekszy od zag ﬁ:ﬁ;ﬁ;’z d (Is)
[MPa] [MPa]
. Podbudowa
Jezdnia KR2 pomocnicza #0/31,5mm 180 1,03

6.3.5 Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
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6.4.1

Czestotliwosc oraz zakres pomiaréw

O zwiekszeniu (lub zmniejszeniu) liczby irodzaju badan decyduje Inzynier Budowy

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow Pomiar i Odchytki
pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy co 100 m e w stos. do szerokosci projektowej nie moze
sie roznic o wiecej niz +5cm
e szersza podbudowa od w-wy lezgcej na
niej w przypadku braku obramowania
kraweznikiem- 25 cm
* _pomiar tasmg mierniczg
2 Réwnos¢ podtuzna co20m e nieréwnosci nie mogg przekraczac - 20 mm
> pomiar tatg 4 metrowg
3 Réwnos$¢ poprzeczna jw jw
4 Spadki poprzeczne” jw * na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z

dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5
%.

pomiar fatg z poziomicg elektroniczng lub
niwelatorem

5 Rzedne wysokosciowe

na wszystkich hektometrach i na
tukach pionowych

pomiar niwelatorem

Roéznice pomiedzy rzednymi
wysokos$ciowymi rzeczywistymi podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ od 0/-2cm

6 Uksztaftowanie osi w
planie”

co 100m

O$ podbudowy w planie nie moze byc¢
lprzesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz +5 cm.

7 Grubosc¢ podbudowy

co 100m

wzgledem projektowej odchytka nie
powinna przekraczac + 2 cm
pomiar niwelatorem lub miarkg

8 Nosnosc podbudowy:
- moduft odksztatcenia

lub ugiecia sprezyste

co 100 mb na kazdym przekroju

wg wskazar Inzyniera Budowy

Pomiar plytg VSS

Belka Benkelmana

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych tukéw poziomych.

Czestotliwos¢ i zakres badan dla elementoéw innych niz jezdnia — wg wskazan Inzyniera Budowy

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy z kruszywa

powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest

niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyc¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.

Niewtasciwa no$nosc¢ podbudowy
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Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nodnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka przedmiaru /obmiaru podano w pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych
wymogach formalno-prawnych.
Zakres wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg w kopalni,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, lub posrednio na odktad a potem na miejsce
wbudowania.
- roztozenie mieszanki, wraz z doziarnieniem frakcjami podanymi w dokumentacji projektowej.
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
- uzupetnienie kruszywem podbudowy w miejscach, gdzie niema zamknietej struktury
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej i
przywotanych normach,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie skfadu ziarnowego --
Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6:2002Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesc¢ 6

Oznaczanie zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1367-1:2001 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych -- Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Analiza chemiczna

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Analiza chemiczna

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285Mieszanki niezwigzane — wymagania
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PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym . Cze$¢ 1 Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci — Wprowadzenie i wymagania
ogolne

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym . Czes$¢ 2.
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci — Zageszczenie aparatem Proctora
PN-EN 13286-46 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 46.
Metoda oznaczenia wskaznika wilgotnosci

PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes$¢ 47.
Metoda badan do okreslenia nosnosci , kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik
nosnosci i pecznienia liniowego

Uwaga
Wszelkie watpliwosci dotyczgce zastosowania wtasciwych wymagan normowych nalezy omoéwic z
Inzynierem Budowy.
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