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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01 WYMAGANIA OGOLNE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania:_,,PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z NIE-
ZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wyko-
naniu robot opisanych w 1. Wykaz specyfikacji na stronie 2.

1.3 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

UWAGA: Teren budowy wyznaczy¢ w taki sposéb, aby poza obszarem budowy znalazty sie istniejgce pitko-
chwyty oraz stalowe trybuny.

Na potrzeby budowy, dojazdu maszyn wykorzystaé istniejgce bramy. W przypadku uszkodzenia ogrodzenia,
lub/i pitkochwytow koszty naprawy ponosi Wykonawca.

Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

* demontaz istniejgcych bramek, wyposazenia boiska,

* usuniecie z terenu budowy elementéw nie zwigzanych trwale z gruntem tj. drewnianych siedzisk
wraz ze stotami oraz pojemnika na odpady state,

wykonanie wykopdw oraz studni wierconej gtebinowej,

wykonanie instalacji elektryczne;,

montaz deszczownicy szpulowej,

wyréwnanie i wyprofilowanie murawy boiska zgodnie z zakresem ustalonym w trakcie wykonywania
prac

modernizacje istniejgcej murawy boiska- prace przygotowawczne przed obsianiem trawg
rozscielenie nawozéw organicznych

wykonanie nasadzen trawy na terenie catego boiska,

ponowny montaz bramek w pierwotnej lokalizacji,

uporzadkowanie terenu budowy,

pielegnacja trawnika przez okres 3 miesiecy,

namalowanie paséw boiska na murawie.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszym opracowaniu sg zgodne z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki

budowlane;.

Stosowane skroéty i uproszczenia:

ST Specyfikacja techniczna,

STWOIR Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace roboét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw do realizacji Robét, za jako$é wykonania tych

Robét oraz za ich terminowos¢ i zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami.

1.6  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST.

1.7 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoéto-

wych warunkach umowy.

1.8
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgce-
go Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowig-
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zujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy teren jest dostepny i Wy-
konawca powinien zapozna¢ sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu”. Wykonawca nie moze wykorzysty-
wac bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Tech-
nicznymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kt6-
rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elemen-
téw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wpty-
nie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Przed rozpoczeciem robé6t budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co najmniej w
zakresie:

* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
wykonania drdg, wyjs¢ i przejsé dla pieszych;
doprowadzenie energii elektrycznej,
doprowadzenia do utylizacji sciekow;
urzagdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

* urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw.
Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznio-
nym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé miejsce postojowe
na terenie budowy.
Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek nie
moga by¢ nachylone wigcej niz:
a) dla woézkéw szynowych — 4%,
b) dla wozkéw bezszynowych — 5%,
c) dla taczek — 10%.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatng¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy. Wszelkie
koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w
cene kontraktowa.

1.9  Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochro-

ny srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczenia robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodo-
wiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno-
Sci spotecznej wynikajgcych innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmu-
je sie, ze sg wliczone w cene kontraktows.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowo-
dowane pozarem wywotanym jako rezultat robét albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane
z ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie, ze sg wliczone
w cene kontraktowa.

111 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopusz-

cza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalne-
go. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $ro-
dowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szko-
dliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolo-



gicznych wbudowania. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbidrek i rob6t napraw-
czych powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wia-
sny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatow niebezpiecznych oraz po-
chodzgcych z rozbidérki w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w
cene kontraktowa.

1.12 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak ruro-
ciggi, kable oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie infor-
macji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét, o fakcie przypad-
kowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zaintereso-
wane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia insta-
lacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez za-
mawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg ustug oswiaty, to w okresie wykonywania robét bu-
dowlanych Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidiowe zabezpieczenie dostepnosci
obiektéw szkolnych dla oséb niepetnoletnich oraz pracownikéw szkoty.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w spos6éb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w
tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzgdzen w pas drogowy, rekompensaty dla
wilascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzgdzen obcych.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonaweca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowg.

1.13 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy

transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwo-
lenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatyw-
nych).

1.14 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczen-

stwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pra-
cy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepi-
séw BHP wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie BHP.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyZzej nie podlegajg odrebnej za-
ptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.15 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas.

1.16 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robét
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw patentowych, bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepi-
sach prawa nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.




117 Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskaé¢ od odnosnych wtadz na swoj
koszt. Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wladzom wydajg-
cym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

1.18 Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wtascicieli urzagdzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.19 Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robdét przed negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i przyjmuje
sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

2 MATERIALY

2.1 Warunki ogélne stosowania materiatéw

211 Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawami: Ustawa Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budow-
lanych, stosowaé wyroby budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

21.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:

* wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy
ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji,

* wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno-
Sci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng majgce istotny
wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenhstwa,

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzgdze-
nia,

* wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg tech-
niczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi.

21.3 Stosowane materialy i urzgdzenia muszg by¢ nowe, dobrej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikdw, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze doktadnie
odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robot.

214 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badarn laboratoryjnych oraz prébki do zatwier-
dzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z do-
puszczonego zrodia w sposoéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byly dostep-
ne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej | tydzien




przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry bedzie gwarantowat wykonanie za-
mowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP oraz nie spowoduje niekorzystnego wptywu na ja-
kos¢ wykonywanych robét oraz srodowisko naturalne. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna zapewnia¢ pro-
wadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robaét.

4 TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw oraz osprzetu. Liczba i rodzaj srodkéw
transportu zalezna jest od decyzji wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych ma-
teriatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu or-
ganizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyty-
czenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyzna-
czenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki ba-
dan naukowych oraz. inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wy-
konywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg
projektowg, niniejszg STWIOR oraz poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega:

* sprawdzenie zgodnosci wykonania wedtug wymiarow,

* sprawdzenie zastosowania materiatdw oraz wyrobow zgodnych z wymaganiami okreslonymi w
STWIOR i uzgodnieniami z Zamawiajgcym i okreslonymi parametrami,

* sprawdzenie dokumentéw materiatéw oraz wyrobéw dopuszczajgcych je do zastosowania,

» z odbioru robét powinien by¢ sporzadzony protokét stwierdzajgcy poprawnosc¢ ich wykonania oraz
zastosowania wlasciwych materiatéw.

6.2 Atesty jakosci materialéw, urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzy-

cia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét be-
dzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikoéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.3 Dokumenty budowy
6.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od rozpoczecia rob6t do odbioru kohcowego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokony-
wane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i go-
spodarczej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika bu-
dowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpi-
sem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru




6.3.2 Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robot.
Obmiar wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych przedmiarze wy-
cenionym przedmiarze i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

6.3.3 Pozostale dokumenty
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
Protokoty przekazania terenu budowy,
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
Protokoty odbioru robdét,
Protokoty z narad i ustalen,
Korespondencja na budowie.

6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym i przedstawione do

wglgdu na zyczenie zamawiajgcego. Bedg odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumen-
tu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

6.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce
1. aktualizacji na zgdanie Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2. wykonanie dokumentacji powykonawczej,
3. przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7 OBMIAR | ODBIOR ROBOT
71 Wymagania dotyczace obmiaru robét

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne przy umowach obmiarowych. Dla uméw ryczattowych obmiar
sprowadza sie tylko do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia faktur
przejsciowych.
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu rzeczywi-
stych ilosci uzytych materialow. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodat-
kowe roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
robét pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego / Kierownikiem Projektu.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania dotyczace odbioru roboét

W zalezno$ci od szczegétowych ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

* odbiorowi czesSciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych ro-
bét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru roboét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu. Goto-
wos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony nie-
zwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwe -
storskiego/kierownika projektu.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzo-
ne pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét do-
konuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwe-
storskiego/kierownik projektu.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektor nadzoru in-
westorskiego/kierownika projektu.
Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw od-
bioru. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektor
nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ja-



kosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét po-
prawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w war-
stwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy ter-
min odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é wykonywanych roboét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpie-
czenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9 ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Przyjete rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe

9.2 Podstawa ptatnosci za wykonane roboty sg ceny jednostkowa kalkulowane przez Wykonaw-
ce za jednostki obmiaru ustalone dla poszczegélnych pozyciji Przedmiaru robét.

9.3 Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych bedg uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymaga-
nia i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

9.4 Ceny jednostkowe robdét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednia,

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren bu-
dowy i z powrotem, montaz_ i demontaz_ na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozycze-
nia, odbioréw technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizaciji i innych),

* koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pra-
cownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
energii i wody, budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robét, wy-
datki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebior-
stwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii In-
spektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wyko-
nanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania robét towarzyszgcych

» zysk kalkulacyjny zawierajecy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mo-
gacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

* niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacja odpadoéw, optaty za dokumen-
tacje organizacji ruchu zamiennego, opfaty za obstuge geologiczna, geodezyjna i archeolo-
giczna, i inne

* inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegdétowych.

* Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

* Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w
ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w
szczegotowych ST.

+ Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

Y4
nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jako$ciowych ma-
terialéw, a nie sa wskazaniem na producenta.

11 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. W wyjat-
kowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz muszg one by¢ w tym miej-
scu wyraznie okreslone.
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Rozporzgdzenia i Ustawy:



Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr109/00 poz.1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) [Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie sys-
temow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych do-
puszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie okre-
Slenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan pod-
stawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyproduko-
wanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarza¢
zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobéw podlega-
jacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00p0z.53).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02 ROBOTY ROZBIORKOWE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ 7

NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wy-
konanie wszystkich rob6t. Obejmujg one demontaz istniejgcych bramek, wyposazenia boiska.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wyko-
naniu robaot.

1.3 Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych i demontazu

elementow istniejgcych przeznaczonych do ponownego montazu po wymianie nawierzchni.

14  Okreslenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia zostaty podane w ST 01.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 01.

2 OTRZYMANE MATERIALY

Gruz nalezy usung¢ z terenu budowy, wywiez¢ na wysypisko odpadéw. Bramki zmagazynowac i po wymia-
nie nawierzchni ponownie zamontowac.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.
Do wykonania roboét zwigzanych z wykonaniem w/w robot stosowac sprzet przeznaczony do realizacji robét
zgodnie z zatozong technologig. Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

* taczki, fomy, kilofy, topaty,

* mioty pneumatyczne,

« frezarka,

* spycharka ggsienicowa,

* inny sprzet konieczny do wykonania robét rozbiorkowych. Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania jakosci wykonywanych robot, majgce niekorzystny wptyw na $rodowisko, zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do stosowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkow transportu podano w ST 01.

Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ odpowiednimi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarza-
dzajgcego realizacjg umowy. Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdéd dostawczy, wzglednie
inny, gwarantujgcy bezpieczny transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem. Gruz i ztom nalezy wywiez¢
samochodami skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatdbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami i planem BiOZ oraz przepisami o ruchu
drogowym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdinej Specyfikaciji Techniczne;.
5.1 Roboty rozbiorkowe
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
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miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenhstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu roboét rozbiorkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy pochodzgcych z roz-
biérek. W trakcie prowadzonych robot uzyskane materiaty sukcesywnie usuwacé z terenu robot. Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu. Inspektor Nadzoru wskaze miejsce, na
ktore zostanie wywieziona betonowa kostka brukowa pozyskana z rozbidrki. Elementy stalowe nalezy wy-
wiez¢ na ztomowisko .

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Kontrola jakosci wykonania robét
Sprawdzenia jakosci wykonania rob6t polega na wizualnej ocenie wykonania robét rozbidrkowych, usuniecia
gruzu, gruntu i ztomu oraz pozostawienia w czysto$ci miejsc demontazu. Fakt ten Kierownik Budowy
potwierdza wpisem do dziennika budowy. .

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w ST 01.
Odbioér odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét. Inspektor nadzoru dokona
odbioru robét zgodnie z ST ,Wymagania ogdine”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzgdzit ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru robot powinny stanowig nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robdt,
protokoty koniecznosci,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
wyniki badan laboratoryjnych,
ekspertyzy.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.
Ceny jednostkowe poszczegoélnych robot okreslono w wycenionym przez wykonawce przedmiarze, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w opisie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Obowigzuja:

ogolnie przyjete zasady techniki

wszystkie obowigzujgce europejskie normy w najnowszej wersiji

wszystkie obowigzujgce niemieckie normy w najnowszej wersji

wszystkie obowigzujgce wytyczne zwigzkéw zawodowych, stowarzyszeh zawodowych

polecenia obrébki i przepisy od odpowiednich producentéw produktéw

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401),

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004r. Nr 180 poz. 1860).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 03 ROBOTY ZIEMNE

1 CZESC OGOLNA

11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 sg wymagania ogdélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wyko-
naniu robot.

1.3  Zakres robét objetych ST
Zakres robot, objety niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robot ziemnych przy budowie boiska spor-
towego wraz z niezbedng infrastruktura technicznag. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszyst-
kie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét zwigzanych z: uksztattowaniem terenu, - od-
wodnieniem wykopow - oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepujg przy reali-
zacji umowy.

1.4  Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 01.

2 MATERIALY

Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja graficzna: rzuty i przekrdj przez boisko, nachylenie
terenu boiska, wyniki techniczne badanh podtoza gruntowego.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sg: - grunt wy-
dobyty z wykopu i skladowany na odktadzie na obsypanie, - grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza
strefg robét, na uksztattowanie terenu, Materiaty powinny posiadaé wtasnosci okresdlone w specyfikacji, bgdz
inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera. Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wyma-
gan lub wskazan Inzyniera.

2.1 Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci i wlasciwosé¢ do robét. Miej-
sca czasowego skladowania materialéow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wyko-
nawce.

2.2  Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powin-
ny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendéw na odkfad nalezy do obo-
wigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty przydatne do budowy
nasypow/uksztattowania spadkéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem w/w robét stosowac sprzet przeznaczony do realizacji robot
zgodnie z zatozong technologig. Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Zatadunek jak i wytadunek materiatbw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostrozno$ci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfi-
kacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

naste

pujgcego sprzetu:

spycharek,

koparko — tadowarki, do wykonywania wykopoéw szerokoprzestrzennych,a takze do zatadunku na
samochody, z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,

zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow wykopdw i nasypow,

pompy elektryczne lub spalinowe,

ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

ubijakéw o recznym prowadzeniu,

wibratoréw samobieznych,

piyt ubijajgcych,

cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych),

samochody samowytadowawcze do 12 t — wywrotki — do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i
zbrylonych jak ziemia, kruszywo

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST 1.

Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ odpowiednimi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzg-
dzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami i planem BiOZ oraz przepisami o ruchu drogowym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdinej Specyfikaciji Techniczne;.
Wykonywanie wykopéw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez In-
zyniera. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

51.1. Przygotowanie do robdét ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:
1. zapewnic¢ ciggtos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,
2. zapoznaé sie z planem sytuacyjno wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wy-
miarami istniejgcych i projektowanej konstrukgji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
3. wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie pofo-
zenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecz-
nych wykopow, potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopdéw, punktdéw ich prze-
ciecia z powierzchnig terenu.
Do wyznaczania zaryséw rob6t ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi
jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomica, tatg mierniczg, tasmg itp.
4. przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, osuszenie i odwodnienie
pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drog do-
jazdowych.
5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,
6. usung¢ warstwe ziemi roslinnej,
7. odwodni¢ teren budowy.

5.1.2. Odwaodnienia robét ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowig-
zek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Odprowadzenie wod
do istniejgcych zbiornikbw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.1.3. Wykopy

5.1.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spa-
dek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu. Zré-
dta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opa-
dowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

5.1.5. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
1. Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyzna-
czy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.
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2. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/- 15 cm dla wyzna-
czenia charakterystycznych punktéw zatamania.
3. Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1
cmi-3cm.
4. Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10
cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
5. Wykopy pod obiekty wykonywaé metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej
grubosci i duzej powierzchni.
6. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢, czy wlasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.
5.4.Podtoze
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o grubosci conajmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 10 cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-5 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni
podioza.
5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu
Wykonawca we wilasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutdéw organicznych. Zasypke
nalezy wykona¢ warstwami metodg podituzng, boczng Ilub czotlowg z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubos$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i
srodkow transportowych i winna by¢ zgodna z czes$cig graficzna projektu. Do usypywania
warstw stosowaé spycharki i zgarniarki. Do zageszczenia gruntéw mozna uzy¢ maszyn takich
jak: wibratory o recznym prowadzeniu, pityty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca
warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.
Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywaé ujemnie na
istniejgce uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.

5.6. Szczegotowe warunki realizacji robot
5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie
Roboty ziemne nalezy tak zorganizowaé, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robot
budowlanych. Nalezy koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nastepujgcych zasad: - w danym
dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na biezgco zabezpieczy¢, - nie dopuszcza
sie pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzieh nastepny.

4. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Kontrola jakosci obsadzen
Whbudowane materiaty musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych roboét i ich zgodnosci z ST oraz na sprawdzeniu
daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu traw tgczna
powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% obsianej powierzchni, a maksymalny
wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2 . Na zaros$nietej powierzchni
nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w ST 01.
Odbiér odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych roboét. Inspektor nadzoru dokona
odbioru robét zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzgdzit ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru robot powinny stanowig nastepujgce dokumenty:

* dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt,
protokoty koniecznosci,
protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,
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* aprobaty i certyfikaty dla materiatdw budowlanych,
* wyniki badan laboratoryjnych,
* ekspertyzy.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzuja:
ogolnie przyjete zasady techniki
wszystkie obowigzujgce europejskie normy w najnowszej wersji
wszystkie obowigzujgce niemieckie normy w najnowszej wersji
wszystkie obowigzujgce wytyczne zwigzkéw zawodowych, stowarzyszeh zawodowych
polecenia obrébki i przepisy od odpowiednich producentéw produktéw
PN-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 04 NAWIERZCHNIA ZIELONA

1 CZESC OGOLNA

11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 sg wymagania ogdélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wyko-
naniu robot.

1.3  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem

nawierzchni zielonej

1.4  Okreslenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia zostaty podane w ST 01.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 01.

2 MATERIALY

21 Murawa sportowa
Murawa Sportowa to mieszanka traw o wybitnie duzej odpornosci na deptanie, przygniatanie i rozrywanie.

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.

Uzyty produkt musi by¢ odpowiedni do obsiewania miejsc przeznaczonych do intensywnego uzytkowania i
zdolnos¢ szybkiej regeneracji. Musi spetnia¢ wymagania dla boisk sportowych i terenéw rekreacyjnych.
Uzyta mieszanka traw powinna by¢ tez odporna na koszenie - co najmniej 150 koszen na wysoko$¢ zaled-
wie 2,5-3 cm w ciggu roku. Zaleca sie stosowaé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu.

Mieszanka traw moze sktadac sie z nastepujgcych gatunkow:

* Wiechlina tgkowa: Alicia, America, Answer, Baron, Bartender, Bila, Blueprint, Broadway, Compact,
Conni, Europa, Evora, Jarotka, Limerick, Limousine, Miracle, Niweta, Orfeo, Panduro, Professor,
Quantum Leap, Séjka, Sunbeam.

+  Zycica trwata: Admara, Aut, Azimuth, Bargold, Berkut, Bokser, Equate, Gazon, Graffiti, Gribello, Gril-
la, Grispy, Gryps, Henrietta, Info, Inka, Kinga, Leon, Libronco, Mondial, Montreux, Natara, Niga,
Nira, Oxiana, Pinia, Radara, Replay, Romance, Roneta, Sandra, Santa, Stadion, Stoper, Taya.

Nie dopuszcza sie uzycia w mieszance innych gatunkéw niz podane powyzej — o ile nie zostang one dopusz-
czone przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sie nastepujacy skiad:
+  Zycica trwata 45%

Zycica trwata 25%

Wiechlina tgkowa 15%

Kostrzewa czerwona 10%

Kostrzewa czerwona 5%

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg,
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

2.2 Nawozy mineralne
Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia o nawozy mineralne zawierajgce azot, fosfor i po-

tas w ilosci 5kg/100m2 nawierzchni, w trakcie wzrostu 2kg/100m2 co 6 tygodni. Decyzje o wyborze odpo-
wiednich nawozéw nalezy podjgé po zwertykulowaniu murawy boiska.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 3 cm oraz wolna od zanieczysz-
czeh obcych.

e Giebokosé¢ warstwy- 10 cm,

* optymalny sktad granulometryczny:
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frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem w/w robét stosowac sprzet przeznaczony do realizacji robot
zgodnie z zatozong technologig. Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
* spycharek,
ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
ubijakéw o recznym prowadzeniu,
wibratorow samobieznych,
piyt ubijajgcych,
cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkow transportu podano w ST 1.

Wszystkie materialy mozna przewozi¢ odpowiednimi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdza-
jacego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami i planem BiOZ oraz przepisami o ruchu drogowym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdinej Specyfikaciji Techniczne;.
5.1 Przygotowanie podioza pod obsianie trawami

Podtoze pod humusowanie powinno by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg. Grunt urodzajny z korytowania
nalezy na czas robo6t nawierzchniowych hatdowaé, a po ich zakohczeniu rozplantowaé pod przysztg na-
wierzchnie trawiastg wraz z domieszka nowej ziemi. Nastepnie nalezy rozrzuci¢ nawozy mineralne i zagra-
bi¢. Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po zageszczeniu. Utozong war -
stwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2  Obsianie trawa
Obsianie nasionami traw polega na:
a) wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilosci od 18 g/m2 do 30 g/m2 , dobranych
odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia),
c) zawatowaniu,
W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie oraz co 6 tygodni na-
wozi¢ nhawozami mineralnymi.

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Kontrola jakosci obsadzen
Wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST oraz na sprawdzeniu
daty waznosci Swiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu traw fgczna
powierzchnia nie porosnigetych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% obsianej powierzchni, a maksymalny
wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczac¢ 0,2 m2 . Na zarosnietej powierzchni
nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w ST 01.
Odbiér odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych roboét. Inspektor nadzoru dokona
odbioru robét zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzgdzit ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru rob6t powinny stanowig nastepujgce dokumenty:
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dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robdt,
protokoty koniecznosci,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
wyniki badan laboratoryjnych,

ekspertyzy.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
* roboty pomiarowe i przygotowawcze,
nawozenie, wertykulacja,
spulchnianie gleby,
areacja, piaskowanie,
pozyskanie i rozplantowanie ziemi urodzajnej,
obsianie z nawozeniem, widkowanie
watowanie,
pielegnacje - podlewanie, ciecie i nawozenie przez okres 3 miesiecy w okresie wegetaciji,
uporzgadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzuja:
ogodlnie przyjete zasady techniki
wszystkie obowigzujgce europejskie normy w najnowszej wersji
wszystkie obowigzujgce niemieckie normy w najnowszej wersji
wszystkie obowigzujgce wytyczne zwigzkéw zawodowych, stowarzyszeh zawodowych
polecenia obrébki i przepisy od odpowiednich producentéw produktow
PN-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 05 PIELEGNACJA | ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI TRAWNIKA PODCZAS
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1 CZESC OGOLNA

11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace pielegnacji i zabezpiecze-
nia trawnika, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”.

1.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wyko-
naniu robaot.

1.3  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni zielonej

1.4  Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 01.

2 EKSPLOATACJA | PIELEGNACJA TRAWNIKA

21 Eksploatacja
Intensywnos¢ uzytkowania nawierzchni trawiastej podczas robo6t budowlanych powinna zostaé ograniczona

do minimum. W przypadku koniecznosci zwiekszenia eksploatacji nalezy w porozumieniu z projektantem,
okresli¢ zakres dodatkowych zabiegdw regenerujgcych i zakres uzytkowania ptyty. Dodatkowo zabrania sie
sktadowania materiatéw budowlanych na powierzchni boiska

2.2 Pielegnacja wstepna bezposrednio po instalacji
W pierwszym tygodniu po roztozeniu darni nalezy pielegnowac trawnik poprzez codzienne podlewanie, w na-

stepnych (do momentu petnego ukorzenienia) co dwa dni.
Petne ukorzenienie nastepuje w momencie gdy trawa mocno trzyma sie podtoza po prébie jej pociagniecia.

2.3  Zabiegi pielegnacyjne
Zabiegi pielegnacyjne prowadzone na ptycie boiska majg za zadanie wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk

zwigzanych z silnym obcigzeniem ptyty podczas wykonywania robdt, oraz celem zachowania wtasciwego
stanu nawierzchni trawiastej ptyty boiska.

2.31 Nawadnianie
W okresie wegetacyjnym konieczne jest dodatkowe nawadnianie murawy. Nalezy stosowaé nawadnianie w
taki sposob, aby warstwa wegetacyjna byta wilgotna, a dawke polewowg dobiera¢ empirycznie i zaleznie od
warunkow atmosferycznych.

2.3.2 Nawozenie
Wykonywac¢ je powinno sie 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajgc od konca marca. Nalezy uzywac
mieszanek nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki. Podstawowe nawozenie trawni-
kow wykonuje sie sktadnikami: Azot: Fosfor: Potas w proporcjach 4: 1: 2 przy czym nawozenie jesienne musi
uwzglednia¢ zwiekszenie dawek potasu kosztem azotu. Przyjmuje sie ze roczne zapotrzebowanie na azot
wynosi 15-20g/m2. Zaleca sie stosowanie nawozéw specjalistycznych do trawnikéw sportowych w iloSciach i
czestotliwosciach zalecanych przez producenta, chyba Zze zalecenia nawozowe poprzedzone badaniem
okreslajg konkretne dawki. Stosowanie nawozéw o przedtuzonym dziataniu umozliwia rzadsze jego apliko-
wanie i zmniejsza ryzyko ostabienia stanu nawierzchni. Rozsiewajgc nawoz nalezy stosowaé profesjonalne
siewniki o sprawdzonej konstrukcji, i rbwnomiernym posypie. Napetnianie zbiornika nalezy przeprowadzac
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po za terenem trawnika. Rozsiewanie nawozu nalezy prowadzi¢ na suchg trawe.

233 Koszenie

Optymalna wysokos$c¢ - ze wzgledu na wytrzymatos¢ na deptanie, Scieranie i rozrywanie darni - to ok. 3,5-4
cm. Pierwsze koszenie nalezy wykona¢ gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 8 -10 cm. Skoszona trawa powinna
by¢ usuwana minimalnie raz w miesigcu. Czestotliwos¢ zabiegdw w okresie marzec-Listopad powinna mie-
Scic sie w przedziale 20-45. Bardzo niskie koszenie redukuje wzrost korzeni oraz zdolnos¢ trawy do regene-
racji,dlatego zaleca sie kosi¢ wyzej i czesciej,niz nizej (2 cm) i rzadzie;.

Nalezy tez regularnie ostrzy¢ elementy tngce kosiarek i nie kosi¢ tepymi ostrzami — a w okresie przerw w
uzytkowaniu (np. przerwa w rozgrywkach) kosi¢ o 1 cm wyzej.

2.4 Pielegnacja podtrzymujaca
241 Aeracja

Napowietrzanie - wzmaga wymiane gazéw w glebie. Urzadzenia do napowietrzania — areatory, majg za za-
danie spulchnienie powierzchni wraz z gérng warstwg nawierzchni darni na gtebokos¢ okoto 5-8cm. Azeby
efekt tego dziatania byt réwny i nie prowadzit do nieréwnosci terenu, powinno sie stosowac urzadzenia o
szerokosci min. 1m z kolcami otworowymi, petnymi lub przecinajgcymi ,na krzyz” wykonujgce okoto 100 do
400 otworéw/m2 w zalezno$ci od ich $rednicy i rodzaju.

2.4.2 Piaskowanie

Zabieg ten polega na pokryciu powierzchni boiska 3-5 milimetrowg warstwg piasku. Po roztozeniu warstwy
piasku urzgdzeniem rozscielajgcym (piaskarka) przeprowadza sie rozprowadzenie piasku za pomocg wioki
nastepnie nalezy wyczesaé¢ mate nieréwnosci szczotkg trawnikowg. Zwieksza on przepuszczalnosé i poro-
watos¢ podioza, dzieki czemu pojawiajg sie nowe, silniejsze korzenie i roztogi traw wszelkie nieréwnosci te-
renu, wygtadza boisko, podwyzsza poziom gruntu co powoduje zageszczenie murawy, eliminuje powierzch-
niowg wilgotno$¢ i mazanie sie gleby. Ma na celu przeciwdziatanie filcowatosci traw, utrzymanie dobrej struk-
tury gruntu oraz regulacje przepustowos$ci darni.s
24, Watowanie

Watowanie wykonuje sie wczesng wiosng, po obeschnieciu boiska w celu docisniecia darni do warstwy no-
$nej. Zbyt czeste watowanie powoduje nadmierne zbicie warstwy korzeniowej ptyty boiska, przez co do ko-
rzeni nie dochodzi woda, tlen i nawozy.

3 ZABEZPIECZENIE TRAWNIKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
3.1  Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu
W przypadku koniecznosci wykorzystania nawierzchni trawnika jako tymczasowej drogi transportu i przejaz-
du ciezkich maszyn, zaleca sie stosowac¢ kraty lub ptyty zapobiegajgce kompresji gleby w celu ochrony jej
struktur. Nalezy takze ograniczy¢ ruch do niezbednego minimum, wytyczajgc jedng trase poruszania sie po-
jazdéw. Nie zaleca sie takze nadmiernej eksploatacji podczas obfitych opadéw deszczu — mooze to dopro-
wadzi¢ do nadmiernego uszkodzenia darni.

4 DOSIEW TRAWY
Dosiew traw stosuje sie w przypadku zniszczenia czesci murawy podczas robot budowlanych. Wykonawca
zobowigzany jest do uzupetnienia ubytkow wg ST 4.

5. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

6. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w ST 01.
Odbiér odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét. Inspektor nadzoru dokona
odbioru robét zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzgdzit ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru rob6t powinny stanowig nastepujgce dokumenty:

* dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,
protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robdt,
protokoty konieczno$ci,
protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,
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* aprobaty i certyfikaty dla materiatdw budowlanych,
* wyniki badan laboratoryjnych,
* ekspertyzy.

7. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzuja:
ogolnie przyjete zasady techniki
wszystkie obowigzujgce europejskie normy w najnowszej wersji
wszystkie obowigzujgce niemieckie normy w najnowszej wersji
wszystkie obowigzujgce wytyczne zwigzkéw zawodowych, stowarzyszeh zawodowych
polecenia obrébki i przepisy od odpowiednich producentéw produktéw
PN-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

Szczecin, Maj 2018

Opracowanie:
mgr inz. arch. Tomasz Kurianski
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