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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.
1.2 Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i

odbioru robét w ramach inwestycji pn.

Budowa Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciét Dzieci w Mierzynie, ul.
Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Zakres opracowania projektowego obejmuije:

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku przedszkola z przynalezng infrastrukturg, jako
kontynuacja budowy kompleksu oswiatowego w Mierzynie przy ul. Kolorowej 27 na dziatce nr 269/159
obreb Mierzyn 3, pomiedzy ulicami Dlugg i Kolorowg w miejscowosci Mierzyn, w otoczeniu zabudowy
jednorodzinnej.

Budynek przedszkola to jednokondygnacyjny obiekt z ptaskim dachem, nie podpiwniczony o ksztatcie
rzutu zblizonym do trapezu. Budynek przeznaczony jest dla dziewieciu grup przedszkolnych w wieku
trzech, czterech i pieciu lat, po trzy oddziaty w grupie wiekowej, po 25-ro dzieci w grupie, tgcznie 225
dzieci. Do opieki dzieci zatrudnionych bedzie 20-ro nauczycieli wychowania przedszkolnego, dwie
osoby administracji i trzy osoby obstugi techniczne;.

Przedszkole publiczne bedzie realizowa¢ potrzeby oswiatowe lokalnej spotecznosci w zakresie edukacji
i opieki. Obiekt przedszkola posiada dziewieé pomieszczeh edukacyjnych, oddzielnie dla kazdej grupy.
Kazdy z oddziatéw wyposazony jest we wlasne pomieszczenie sanitarne, aneks na pomoce
dydaktyczne i magazynek dla sprzetu do lezakowania i innego, niezbednego dla dzieci przedszkolnych.
Na pomieszczenia ogélnego uzytku skfadajg sie hall wejsciowy (poczekalnia), dwie szatnie dla dzieci,
toaleta ogolnodostepna, w tym takze dla oséb niepetnosprawnych, zadaszone ogdélnodostepne forum
przeznaczone na gry i zabawy miedzygrupowe, uroczystosci przedszkolne czy przedstawienia
okolicznosciowe. Przedszkole wyposazone jest w sale zaje¢ ruchowych (rytmika, gimnastyka) oraz
wewnetrzne niezadaszone atrium przeznaczone dla rekreacji i wypoczynku. Ponadto zaprojektowano
pomieszczenia dla potrzeb zaje¢ indywidualnych z przeznaczeniem dla pedagoga, psychologa i
logopedy.

Czes$¢ administracyjna sktada sie z gabinetu dyrektora, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego z
podreczng garderobg oraz aneksem kuchennym. Dla potrzeb dzieci zaprojektowano dodatkowo
pomieszczenie pomocy medycznej, znajdujgce sie w dyskretnej czesci budynku z bliskim dostepem do
niezaleznego wyjscia z budynku w poblizu podjazdu dla np. karetki. Ponadto w wydzielonej
funkcjonalnie czesci budynku znajduje sie zaplecze kuchenne dla potrzeb wydawania i podgrzewania
positkéw dostarczanych w postaci dan gotowych. Czes$¢ ta ma zaprojektowane odrebne niezalezne
wejscie. Personel kuchenny i sprzatajgcy majg zapewnione pomieszczenie socjalne oraz higieniczno-
sanitarne. Budynek wyposazony jest we wlasne wbudowane pomieszczenie smietnikowe,
pomieszczenie teletechniczne i wezta cieplnego.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowiaca podstawe do
realizacji roboét:

1.4.1. Spis projektéw budowlanych

PROJEKT - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT - BRANZA KONSTRUKCYJNA

PROJEKT - BRANZA SANITARNA

PROJEKT - BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKT - BRANZA ELEKTRYCZNA — NISKICH PRADOW

gl
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1.4.2. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sig, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wilasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

1.5. Definicje i skréoty

— Daziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

— Zarzadzajacy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy.

— Przedmiar — wykaz rob6t z podaniem ich ilo$ci w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

— Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena, jakosci materiatdéw oraz robét.

— Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

— Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

— Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

— Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykfad droga, kolej, rurociag itp.

— Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

— Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

2, PROWADZENIE ROBOT

2.1. 0Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé
z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegétowych
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specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2,

2.21.

222

2.23.

224

Teren budowy

Charakterystyka terenu budowy.

Czesc¢ terenu dziatki 269/159, na ktérej lokalizowane jest przedszkole, jest w ksztalcie trapezu.
To niezabudowany teren z lekkim naturalnym spadkiem w kierunku pétnocno-wschodnim ze
zbiornikiem ziemnym od wschodu od strony ul. Kolorowe;j.

Dojazd i komunikacje stanowig: od pétnocy wewnetrzna uliczka szkoty podstawowej, od
wschodu ulica gminna Kolorowa i w granicy potudniowej nieutwardzona droga dojazdowa do
dziatek w zabudowie jednorodzinnej. Teren jest ogrodzony. Zielen stanowig trawy i porosty,
krzewy i zadrzewienia samosiejek.

Dziatka wyposazona jest w nastepujgce media:

- sie¢ wodna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ elektroenergetyczng

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w ogolnych warunkach umowy. Zamawiajgcy w terminie przewidzianym kontraktem

przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez

jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

a) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4.,

b) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

c) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia de ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc., zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjig umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakohczenie robo6t za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie, ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wlasny koszt. Przed rozpoczeciem rob6ét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikdéw terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Wykonawca dostarczy i ustawi tablice informacyjng budowy, ktéra powinna spetnia¢ wymogi
prawa budowlanego.

Ochrona wtasno$ci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
oraz urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable, etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktdére sg witascicielami
instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty witasciwie
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2.25.

2.26.

2.2.7.

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. W przypadku, gdy
wystgpi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjig umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego
realizacjag umowy o kazdy przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna
dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na
planie zagospodarowania terenu.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat odpowiednie kroki zeby
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikédw powodowanych jego
dziatalnoscig. W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t wykonawca bedzie:

— utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

— stosowac sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz unika¢ szkody i niedogodnosci w stosunku do oséb lub mienia publicznego tj.
zanieczyszczenie, hatas powstatych przy roznych metodach wykonawstwa.

Stosujagc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, warsztatow, magazynow, skfadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

— $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami igazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Zapewnienie bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdéw bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory moégtby powstaé w okresie realizacji robo6t lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wptywajg na
trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w iloéciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze, jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, kidére sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosc.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzern na powierzchni budynku iw jego
sgsiedztwie. Wykonawca =zapewni w czasie trwania robdét wiasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.
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2.2.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Na terenie budowy
Wykonawca rozmiesci sprzet przeciwpozarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne bedg skfadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscia.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie i powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczaniu budowy
i materiatow niebezpiecznych.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:
— projekt organizacji robot,
— szczegbtowy harmonogram robot i finansowania,
— program zapewnienia, jakosci.

2.3.2. Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢é dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacii
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych, za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych

elementow robot.

2.3.3. Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt, przygotowanego przez zamawiajgcego,
wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robot i pftatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot w zakresie gtownych obiektéw i zadan kontraktowych. Szczegétowy harmonogram robét i
finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen
zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdot w
terminie okreslonym w umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w
miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia, jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny, za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie, jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Program zapewnienia, jakosci bedzie zawierat:
a) czesc ogoing opisujaca:
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania, jakoscig
wykonywanych robdét,
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— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce), sposéb oraz
forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

— ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,

b) czesc szczego6towg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatéw,

— sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) sprowadzonych podczas dostaw materiatow,

— wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robdt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia, jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakohczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlac¢
postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny
by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc
pustych miejsc miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg

umowy. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny, byé zapisywane nastepujace
informacije:

— data przejecia przez wykonawce placu budowy,

— dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego,

— zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

— daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot,

— postep robodt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach,

— komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy,

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajgcedo realizacjg umowy,

— daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych,

— wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdinych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych,

— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

— szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

— dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

— wyniki poszczegélnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone,

— inne istotne informacje o postepie robaét.
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Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjag umowy. Wszystkie decyzje Inzyniera, wpisane do dziennika budowy, muszg byc¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela hadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg

tez:

— dokumenty wchodzgce w sktad umowy,

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

— umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

— instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

— protokoty odbioru robét,

— opinie ekspertéw i konsultantéw,

— korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie =zarzadzajgcego realizacja umowy budowy nastepujgcych
dokumentow:

— rysunki robocze,

— aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

— dokumentacja powykonawcza,

— instrukcja eksploataciji i konserwaciji urzadzen.

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacja umowy budowy winny byé wyraznie
ozhaczone nazwg przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco:

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegodtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdbw oraz procedur ziozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajgcy realizacjag umowy zajmie
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sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w

terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego

sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkfada zarzadzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po trzy

egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkoéw,

ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca

ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki

robocze bedg przedkiadane Inzynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu

do 5 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych

elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowa¢ w taki sposéb, aby

zarzadzajacy realizacjag umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby modgt poza

przeanalizowaniem poszczegoélnych elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie

niezbedne informacje, w tym dokiadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu

budowlanego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom

kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

— nazwa inwestycji,

—  nrumowy,

— ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

— tytut dokumentu,

— numer dokumentu lub rysunku,

— okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

— numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzgdzenie, materiat
lub element,

— data przekazania.

O ile zarzadzajgcy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg

przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku

roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze

roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod

wzgledem wymiaréow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajagcy realizacjg

umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentow

przez nadzor autorski.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosé
robé6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia
do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdét i finansowania, zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram ten w miare postepu roboét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i
zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzadzajgcemu realizacjag umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robot
kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po cztery egzemplarze kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia Iub systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed
uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce poziom 75%
zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 14 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
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— strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia,

— spis tresdci,

— informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy,

— gwarancje producenta,

— wykresy iilustracje,

— szczegobtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,

— wilasciwa regulacja,

— procedury testowania,

— zasady eksploatacji,

— instrukcja wytgczania z eksploatacji,

— instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

— srodki ostroznosci,

— instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe
z numerami cze$ci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwato$ci urzadzen,

— instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwo$cig
smarowania,

— wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzgdzenia, uktadow, akcesoriow i

elementéow dodatkowych.

3. ZAMAWIAJACY

Zamawiajgcy: - Urzad Gminy Dobra ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra sprawuje kontrole zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji
swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiajgcy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego zamawiajgcego. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na
zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu biuro na placu budowy i utrzymywac¢ je do konca
robot.

4, MATERIALY | URZADZENIA

41. Zrodia uzyskiwania materiatdow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy szczegd6towg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
zarzadzajgcego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen. Akceptacja
zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego zrédia nie bedzie
znaczyc, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zzrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegodtowej specyfikaciji technicznej. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zzrodta, wigczajgc te, ktore zostaty wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych
na jego prawidlowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada wykonawca.
Stosowanie materiatdw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.
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4.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i

urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji

technicznych. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek

materiatu Zzeby sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty

jakosci danej partii materiatéw. Zarzgdzajgcy realizacja umowy jest rdwniez upowazniony do

przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,

wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

— w trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen,

— zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robo6t.

4.3. Atesty wyrobéw budowlanych i urzadzen

W przypadku wyrobéw budowlanych, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci dostarczonych wyrobow
budowlanych, zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia wyroby posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacja urnowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasdciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzeh z wymaganiami zawartymi w
szczegobtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

44. Wyroby budowlane nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Wyroby budowlane uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw,
ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy, bedzie
wykonany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawal sobie sprawe, Zze te roboty mogg byc
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie wyrobow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby wyroby budowlane i urzgdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich, jakos¢ i wtasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢é dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg urnowy, az do chwili, kiedy zostang
uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania wyrobow i urzadzeh bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo skfadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢é w jakim$ szczegdlnym przypadku wyroby lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczeéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzgdzajgcego
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realizacjag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze byc¢
zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia, jakosci i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacja umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy
na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robaét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkow
transportu bedzie zapewniaé¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji
technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach zarzadzajgcego realizacjag umowy, w terminie
przewidzianym w umowie.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy
bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie na wiasny koszt utrzymywaé w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do placu budowy. Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatldw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu
budowy. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

7. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

71 Zasady kontroli, jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia, jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programu
zapewnienia, jakosci zarzadzajgcy realizacja umowy moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

BUDOWA PRZEDSZKOLA przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciot Dzieci
ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn Strona 13



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
budowlanym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjag umowy.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzagdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyngcé
ujemnie na wyniki badanh, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdét
badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia, jakosci. Kopie
wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi wykonawca.
Dla celéow kontroli, jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé¢ wykonanych robot i uzytych materialtdw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
projektem budowlanym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.
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8. OBMIARY ROBOT
Wykonawca ma zlecenie ryczattowe i w zwigzku z tym nie ma potrzeby uwzgledniania obmiaréw robét.

8.1 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i korncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy przy udziale wykonawcy:

— odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbidr czesciowy,

— odbidér koncowy,

— odbior ostateczny.

9.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje zarzadzajgcy realizacjg
umowy. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia zarzgdzajgcy realizacjg umowy w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg budowlang i specyfikacjami technicznymi.

9.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czes$ciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

9.4 Odbior koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie zarzadzajacego realizacjg umowy. Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie
ustalonym w umowie. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci zarzgdzajgcego realizacjg umowy i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczna.
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W toku odbioru korncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych Iub robdt
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9.4.1. Dokumenty do odbioru korncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohAcowego robot jest protokdt odbioru

kohcowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru

kohcowego wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacje powykonawczg),

— powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych robot,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— specyfikacje techniczne,

— uwagi i zalecenia Inzyniera, szczegdlnie z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

— technologiczne wskazania i ustalenia,

— dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

— wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,

— atesty wbudowanych materiatow,

— ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikéw badan i obmiaréw zgodnie
Z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjami technicznymi,

— raport techniczny,

— inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcegdo.

9.4.2. Raport techniczny zawiera m.in.:
— zakres oraz lokalizacje wykonanych robot,
— wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej,
— uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét,

date rozpoczecia i zakohczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin
wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.5 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9.6 Podstawy ptatnosci

9.6.1. Ustalenia ogdlne
Zasady odbioréw roboét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Podstawg ptatnosci jest
cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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— wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana

przez wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna.

9.6.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienione w umowie ponosi wykonawca. Jednostkg obmiaru
jest ryczatt.

9.6.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi wykonawca.
Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

9.6.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z zarzgdzajgcym realizacjig umowy i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu zarzgdzajgcemu realizacjg umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

— optaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzenh obcych.

Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robét sg wyszczegdlnione w
punkcie 9 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjag umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw. Wiele pozycji specyfikacji technicznych
odnosi sie do polskich norm (PN), norm europejskich (EN), norm niemieckich (DIN) przepisow
branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane jako nieodtgczna czes¢ i stosowane tgcznie ze
specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowg. Zastosowanie powinno mie¢ ostatnie wydanie norm
(datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba ze okreslono inaczej. Roboty winny
by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w Scistej zgodnosci z polskimi normami lub
odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzacych norm zwigzanych z realizacjg robot w
ramach kontraktu oraz zastosowac sie do przepiséw tych norm na tych samych warunkach co do
innych wymagan zawartych w specyfikacji techniczne;j.

Przyjmuje sie, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z prawem polskim i innymi przepisami wiadz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposob
powigzane z robotami. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa,
przepisow, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentdéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz
stale bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych
stosownych dokumentow.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

— Ustawa z dnia 15 stycznia 2015r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz.
U. z2015r. poz.122),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2014 r. poz. 1923),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informaciji oraz
wzorow formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.
U. 22010 r. Nr 249, poz. 1674),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003. w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymaganh dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas prac (Dz.U. 2003 nr 178
poz. 1745)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych.

— Ustawa o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126)

— Dz U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (poz. 628 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 22001 r. Nr 112, poz. 1206),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorow formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.
U. z2001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (poz. 628 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 22001 r. Nr 112, poz. 1206),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzoréw formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawieh danych (Dz.
U. 22001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogéinych
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przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
PN-68/B-06050 Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
PN-88/B-04481 Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-77/8931-12 Badania zageszczenia gruntow w robotach ziemnych.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw drogowych
CBPBDIM , Transprojekt”, Warszawa 1979-1982.
PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogélne wymagania i badania i eksploatacja.
PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.
PN-EN 74 - Ztacza, sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.
PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy.
PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola, jakosci.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpciji
kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliéw w domieszkach.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymato$ci betonu na sciskanie.
PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoéine.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczenh obcych
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztattu.
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PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci

ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogélnej powyzej 0,337

mval/dm3 metodg wersenianows.

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkédw. Oznaczanie siarkowodoru i

siarczkbw  rozpuszczalnych  metodg  kolorymetryczng z  tiofluoresceing z  kwasem

ohydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdéw. Oznaczanie siarkowodoru i

siarczkow rozpuszczalnych metodg tiomerkuryme-tryczng.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowg

jodometryczng

PN-C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogodlnych, cukréw

rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-02481: 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogodlne

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych

PN-78/B-02483 Pale wielkosrednicowe wiercone. Wymagania i badania

PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1536: 2010 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale wiercone.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011: 1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-93/B-03201 ,Kominy obliczenia i projektowanie”

PN-88/B-03004 ,Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B-02873: 1996 ,Ochrona p-pozarowa budynkow. Metody badan standéw rozprzestrzeniania sie

ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”

PN-B-02851-1: 1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej

elementéw budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publicznej. Wymagania”

PN-B-03002: 1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” —jednolity tekst

zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz.

434

PN-B-79405: 1997 -Ptyty gipsowo-kartonowe.
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— PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

— PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

— PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

— PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

— PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatébw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogdine

— PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

— PN-EN-12058: 2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody. PN-B-14501 -
Zaprawy budowlane zwykte,

— PN-EN 13813: 2003 Podkfady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania,

— PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie.

— PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

— PN-B-27617: 1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

— PN-B-20130: 1999/A z 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

— PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

— PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

— PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

— PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

— PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

— PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze zmiang
PN-B-03150:2000/A z 1:2001.

— PN-EN 844-3: 2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

— PN-EN 844-1: 2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-EN 10230-1: 2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

— PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

— PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

— PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

— PN-D-01012 Tarcica. Wady.

— PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

— PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych witasciwosci. Terminologia i symbole.

— PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Postanowienia ogdine.

— PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.

— PN-EN 501: 1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych ukfadanych na ciggtym podtozu.

— PN-EN *506: 2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

— PN-EN 504: 2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

— PN-B-10085: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

— PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

— PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

— PN-B-05000: 1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

— PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

— PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

— PN-EN 12219: 20002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

— PN-EN 45014: 2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

— PN-EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan.
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— PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych.

— PN-B-13079: 1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

— PN-EN 438-2: 2007 Woysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z zywic.
Termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami). Cze$¢ 2: Oznaczanie wlasciwosci.

— PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

— PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

— PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych. Terminy ogdine.

— PN-EN 1008: 2004 -Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

— PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane.

— PN-C 81911: 1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

— PN-C-81901: 2002 Farby olejne i alkidowe.

— PN-C-81608: 1998 Emalie chlorokauczukowe.

— PN-C-81914: 2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

— PN-C-81911: 1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

— PN-C-81932: 1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

— PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

— PN-B-06250 Beton zwykty

— PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

— PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

— BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

— BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

— BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

— BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

— PN-G-98011 Torf rolniczy,

— PN-R_67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste,

— PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste,

— BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo —torfowy.

e —
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