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ST B -00.00. - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
wystepujacych przy realizacji zadania inwestycyjnego, BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W LEGACH, nr dz.
177, 84, 85, 191/10b.Legi, gm. Dobra.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych, prostych
robot i konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dlia ktérych istnigje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej.
W przypadku odstepstw istotnych, rozwigzania zamienne nalezy bezwzglednie konsultowa¢ z Autorem projektu.

1.3. Ogodlny zakres robot objetych ST

Zakres prac obejmuje budowe wiaty rowerowej, montaz (przestawienie) istniejacej wiaty przystankowej, oraz roboty
polegajace na przebudowie istniejgcego zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem nowych nawierzchni,
o$wietlenia, ogrodzen, nasadzen krzewow i matej architektury, itp. oraz wycince drzew.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
= przygotowanie terenu pod budowe,
= prace demontazowe i rozbidrkowe,
= budowe przedmiotowych obiektéw w zakresie:
— wykonania elementow murowanych (stupy wiaty rowerowej)
— montowania gotowych elementow
— prac wykonczeniowych
= prace polegajace na zagospodarowaniu terenu
prace porzadkowe — uprzatniecie placu budowy
= inne czynno$ci towarzyszace, niezbedne do zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z dokumentacjq techniczng - projektem budowlanym, przekazanym
przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych, a nie wymienione w
niniejszym opracowaniu.

14. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w specyfikaciji technicznej jest mowa o:
- OBIEKCIE BUDOWLANYM- nalezy rozumie¢ przez to:

a) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

b) obiekt matej architektury
- BUDOWLI- nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury jak: drogi, sieci techniczne, urzadzenia reklamowe, itp.
- OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegoinosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury
b) wszelkie obiekty architektury ogrodowej
c) uzytkowe - stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak np. $mietniki.
- TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
tymczasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony na trwate z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
- BUDOWIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
- ROBOTACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego
- REMONCIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacych konserwacii
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- MATERIALACH - nalezy przez to rozumie¢ materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez inspektora nadzoru

- POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - nalezy przez to rozumie¢ polecenia przekazywane wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- REKULTYWACJI - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

-ISTOTNYCH WYMAGANIACH nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane

- PRZEDMIARZE ROBOT - nalezy rozumie¢ przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich wykonania ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

- ROBOCIE PODSTAWOWEJ - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot

- URZADZENIACH BUDOWLANYCH — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

- TERENIE BUDOWY — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

- PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

- DOKUMENTACJI BUDOWY — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu - takze dziennik montazu.

- DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- APROBACIE TECHNICZNEJ — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng opinie techniczng wyrobu,
stwierdzajacego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

- WLASCIWYM ORGANIE — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci

- WYROBIE BUDOWLANYM — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg

- DRODZE TYMCZASOWEJ (MONTAZOWE.J) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu

- DZIENNIK BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- KIEROWNIKU BUDOWY— nalezy przez to rozumie¢ osobe upowazniong do kierowania robotami i
wystepowania w imieniu strony, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

1.5. Prowadzenie robot

1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczna,
specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét,
wykaz materiatéw, urzadzer i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

1.5.2.Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz dokumentacje projektowa, dziennik budowy i specyfikacje
techniczna. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do
wykonania prac objetych umowa.
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Roboty prowadzone beda w gminie Dobra nrdz. 177, 84, 85, 191/1 obr.Legi.

Uwaga — nalezy bezwzglednie zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim uzytkownikom przedmiotowych obiektow objetych

zakresem opracowania, strefe robdét nalezy odpowiednio wygrodzié i zabezpieczy¢ zgodnie z aktualnie

obowigzujacymi przepisami.

= W dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren inwestycji, Inwestor lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego
wskaze Wykonawcy miejsce do sktadowania materiatow.

= Gruz budowlany winien by¢ wywozony na biezaco z placu budowy.

= Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania na biezaco czystosci na placu budowy, w obrebie ktérego
prowadzi prace przygotowawcze i budowlane.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow i

materiatow, do chwili wystawienia przez nadzér inwestorski Swiadectwa przejecia koricowego robét. Uszkodzone

lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny

koszt.

1.5.3. Informacja o terenie budowy

Planowane roboty prowadzone bedg w gminie Dobra nr dz. 177, 84, 85, 191/1 obr. Legi. W bezposrednim
sgsiedztwie terenu inwestycji istniejg czynne obiekty budowlane. W obiektach znajdujq sie przytacza pradu, wody,
ktdre zapewniajg wymagane zapotrzebowanie ilosciowe i jako$ciowe dla planowanej inwestycji ( dz.nr 43/13)

1.5.4 Zgodnos$¢ robot ze specyfikacja techniczng

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é
ich wazno$ci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczane materiaty majq by¢ zgodne ze specyfikacjq techniczna.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne ze specyfikacjg techniczng i majg
wptyw na niezadowalajaca jakoSC elementu, zostang zastgpione innymi, a wykonane elementy rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami, oraz w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym. Umiesci w miejscach oraz okreslonych ilociach
tablice informacyjne, ktérych tre$¢ i forma beda zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
wytycznymi Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robt.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do
ochrony robét, pracownikéw, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest wigczony w cene umowna,

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot, Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnoSci spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymogéw, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet
ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem, wywotanym sposobem realizaciji robot lub przez personel Wykonawcy.
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1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robédt, bedg mialy aprobate techniczng lub
certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a
po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacii, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi, pod ziemia,
w obiektach oraz w bezposrednim ich sasiedztwie - na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca
uzyska od odpowiednich wladz bedacych ich wiascicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem w czasie trwania prac budowlanych, w przypadku koniecznym - w obecno$ci wiasciciela tych obiektow,
instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umieci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktére majg byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzer podziemnych i naziemnych na terenie
budowy oraz powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i
wtadze lokalne, oraz bedzie z nimi wspitpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych oraz instalacji
znajdujacych sie w obrebie przedmiotowych robot.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig,
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu w ciggu tygodnia od czasu przekazania placu
budowy, Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zwanym w skrécie "Planem BIOZ".

1.511. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t, za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot, od daty
rozpoczecia robét do odbioru koricowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadowalajacym stanie przez caty czas
prowadzenia robot, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Zamawiajacego (lub jego przedstawiciela na budowie) roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a
Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami. Wykonawca jest w pefni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robGt. Wykonawca zobowigzany jest
przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odno$ne dokumenty.

1.6.Warunki organizacyjne

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. Przed przystapieniem do
robot Wykonawca oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacii technicznej, oraz z
projektem organizacji robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjadni¢ z autorami poszczegdlnych opracowar
przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ wykonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$noS¢ obiekiow nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantow.
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Przyimuje sie, iz Wykonawca przed podpisaniem umowy zapoznat sie z cato$cig dokumentaciji, fj. zardwno rysunkami i
opisami zwigzanymi z wykonywaniem prac, ktore bedg przez nieqo wykonywane, w ramach jeqo specjalnosci, ale
takze z dokumentacjg pozostatych wykonawcow branzowych, ktérych wytyczne, lub dla ktérych efekty jego pracy
mogtyby mie¢ znaczenie. Ponadlto, przyimuje sie, iz Wykonawca zapoznat sie z placem budowy.

2. MATERIALY

21.  Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédita wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw, odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami. Rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu toleranciji. Zatwierdzenie przez pewnych materiatéw z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta, w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

22. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
budowy, badz zlozone we wskazanym miejscu. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

23. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w miejscu uzgodnionym w obrebie placu
budowy, lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. W przypadku, gdy materiaty bedg
sktadowane na terenie nalezacym do osob trzecich, nie uwzglednionych w dokumentaciji projektowej i Specyfikacjach
technicznych, Wykonawca uzyska stosowne zezwolenia od WiaSciciela terenu i przediozy je Zamawiajgcemu.

24. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byC zmieniany bez zgody Zamawiajacego i
Projektanta.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w specyfikacji i dokumentacii
technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzet (rusztowania, dzwigi, wibratory, samochody itp.) powinien by¢ dobrany w
zalezno$ci od rodzaju rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizaciji robdt zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonanych robét. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru/Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi/ Zamawiajacemu kopie dokumentow, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem,
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami odrebnymi).
Wybrany sprzet po akceptacji nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkdw wyszczegélnionych w kontrakcie, zostang dyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreSlonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami
Zamawiajacego, w terminie okreslonym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow o ruchu drogowym, w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Insp. nadzoru zostang usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wiasny koszt.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej;
- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

- projekt organizaciji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, przepisami Prawa
Budowlanego, oraz innymi przepisami i normami obowiazujacymi w Polsce, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é¢ z Dokumentacja techniczna, Specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw rob6t
zgodnie z Dokumentacjg techniczng lub poleceniami Insp. nadzoru/ Zamawiajacego. Wykonawca na wiasny koszt
skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robét, jesli to bedzie wymagane. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢ wykonania.

Decyzje Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela na budowie, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
czesci robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, projekcie, dokumentaciji technicznej,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Zamawiajacy uwzgledni wyniki badar materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z dotychczasowej praktyki
zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia nadzoru technicznego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt, utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczen i
oznakowania terenu budowy. Kontrola jakosci robét budowlanych polega na sprawdzeniu kompletno$ci ich wykonania
zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem i poleceniami Zamawiajacego lub jego przedstawiciela na budowie
(np. inspektora nadzoru).

6.1.Program zapewnienia jakosci

Zamawiajacy nie bedzie wymagat opracowania PZJ. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i w razie potrzeby
przedstawi zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela na budowie.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli jako$ci robot bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za peing kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajacy lub jego przedstawiciel na budowie ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca dostarczy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego, bedq odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne albo inne procedury
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zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie Zamawiajacemu ich wyniki do akceptacji.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, lecz nie pozniej
niz w terminie okre$lonym. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego wzoru lub
innych zaaprobowanych wczesniej.

6.6.Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i musi byé mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badan dostarczanych przez Wykonawce.
Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jesli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltgacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacjg techniczng i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te
materialy, ktére posiadaja;
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma i aprobatg techniczng w przypadku wyrobow,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktdre spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt,
bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé
ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone Zamawiajacemu przez Wykonawce. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego). Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnym
numerem, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego lub jego przedstawiciela na budowie.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy

= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji technicznej

= uzgodnienie harmonogramu rob6t

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Zamawiajacego lub jego przedstawiciela na budowie
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyn
zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czedciowych i ostatecznych odbiorow robdt
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
= zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii technicznej
= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt dane dotyczace jakoci materiatdw, pobierania

probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit

= wyniki prob poszczegolnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit
= inne istotne informacje o przebiegu robdt.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przedtozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego zostang wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje si¢ z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy.

6.8.2.. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonania rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagty, w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. nastepujace dokumenty:
= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, ( BRAK SPRZECIWU W PRZYPADKU

ZGLOSZNIEA)

plan BIOZ,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencije na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na jego
zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng, ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajacego lub jego przedstawiciela na budowie, np. Inspekiora Nadzoru, i
sprawdzonych w naturze. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Insp.
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy, w czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w przedmiarze robét

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t, bedzie zaakceptowany przez
Zamawiajacego lub jego przedstawiciela na budowie. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

- Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

- Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

- Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

- Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci, beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiarow, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
= odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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= odbiorowi cze$ciowemu,

= odbiorowi ostatecznemu,

= odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

= odbiorowi po uptywie okresu gwarancii.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu rob6t.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy lub jego przedstawiciel na budowie np. Insp. nadzoru. Gotowo$¢ dane;
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego lub Insp. nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Insp .nadzoru.

Jakos¢ i iloSC robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy lub Insp. nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy lub jego przedstawiciel na
budowie, np. Insp. nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jako$ci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela na budowie, np. Insp. nadzoru. Odbiér ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Insp. nadzoru zakorczenia robét i przejecia dokumentdw, o ktérych mowa
w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Insp.
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw
badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w robotach wykoriczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢
wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa,
i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

= dokumentacije projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne),
dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST i PZJ,
opinig technologiczna, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw, zataczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty przekazania i odbioru tych robét

wiascicielom terendw badz urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
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Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z podpisang umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Podstawa platnosci jest cena jednostkowa,
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycii
kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w specyfikacii
technicznej i dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dang pozycie w
szczegotowym harmonogramie robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za roboty
objete pozycjg kosztorysowa.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét obejmowac beda;
= robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
= wartoS¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,
= wartoS¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,
= Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
= podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 . Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1 994 poz.4 14)

10.2. Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. Nr 19, poz. 177).

10.3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).

10.4. Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002r. ( Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2087)

10.5. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. Nr 62 poz.628 z pdzn. zmianami)

10.6. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (DZ.U. Nr 62 poz. 627)

10.7. Ustawa o ochronie débr kultury z dnia | 5 lutego 1962r. (DZ.U. z 1999r. nr 98 poz. 1150)

10.8. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (DZ.U. z 2004r. nr 204, poz. 2086)

10.9. Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23-.07-2003r. (Dz.U. z 2004r. nr 150, poz.1579).

10.10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 23-10-2003r. w sprawie wymagan w
zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urzadzen, w ktorych byt lub jest wykorzystywany azbest. ( Dz. U. z 2003r. nr 192, poz. 1876).

10.11. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02-04-2004r. w sprawie sposobdw i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest. ( Dz. U. z 2004r. nr 71 poz. 649
zpdzn. zm.).

10.12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U. Nr 209, poz. 1779)

10.13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposoboéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

10.14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych( Dz.U. Nr 47, poz. 401).

10.15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 8 maja2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

10.16. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

10.17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia( Dz.U. Nr 198, poz. 2042).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DZIAL: B-01.00.
ROBOTY ZIEMNE

SST B - 01.01. - Wytyczenie osi i punktow wysokosciowych

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2 MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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B - 01.00. ROBOTY ZIEMNE ]
B - 01.01. WYTYCZENIE OSI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyznaczenia osi oraz punktow
wysokosciowych w ramach realizowanej inwestycji BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W LEGACH, nr dz. 177,
84, 85, 191/1 ob. tegi, gm. Dobra.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wyznaczeniem osi oraz punktéw

wysokosciowych przy budowie ogrodzen, nawierzchni utwardzonych, instalacji zewnetrznych, chodnikéw, placow

manewrowych, miejsc postojowych i trwatych elementéw zagospodarowania terenu. W zakres rob6t pomiarowych

zwigzanych z ww. pracami wchodzg;

— wytyczenie wiat wraz z ich osiami, a takze zniwelowanie charakterystycznych rzednych,

— wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe punktéw gtéwnych i punktow wysokosciowych,

- wyznaczenie dodatkowych punktdéw wysoko$ciowych (reperédw roboczych),

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

Roboty obejmuja;

— wytyczenie i obstuga geodezyjna budowy wiat

— wytyczenie i obstuga geodezyjna budowy parkingdw, chodnikéw,

— wytyczenie sieci i statych elementéw zagospodarowania terenu obstuga budowy,

— sporzadzenie mapy powykonawczej i wiaczenie do zasobdw geodezyjnych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w B - 00.00 ,Wymagania
ogobine".

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w B - 00.00 ,Wymagania ogéine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg techniczna i poleceniami Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt wedtug ST i zasad w niej zawartych sa;
— paliki drewniane o Srednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m

paliki drewniane o $rednicy 5 - 8 cm i dtugosci 0,5 m

stupki betonowe

farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktdéw na jezdni).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B- 00.00 ,Wymagania ogédlne".

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczaniem gtéwnych elementéw tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych
beda wykonane recznie.

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym elementdw wyszczegdlnionych w pkt
1.3. wykonywane bedq specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (teodolity,
niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, taSmy stalowe itp.).

Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w B- 00.00 ,Wymagania ogélne".

Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéw do wykonania Rob6t moze byé dowolny pod
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jako$ci transportowanych materiatow.

— ciggnik kotowy

— samochdd samowytadowczy 5 t

— przyczepa dtuzycowa

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w B- 00.00 ,Wymagania ogéine".
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczeg6towego
wytyczenia Robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okre$lone w dokumentaciji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Je$li Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, powinien wtedy powiadomi¢ o
tym fakcie Insp. nadzoru.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Zamawiajacego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Zamawiajacego lub jego przedstawiciela na budowie, np. Insp. nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w
sposob jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt. Wszystkie pozostate prace pomiarowe, konieczne dla prawidtowej realizacji robét, nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Wyznaczanie punktow gtéwnych osi i punktow wysokosciowych

Punkty gtéwne powinny byC zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkdéw
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg rob6t ziemnych. Maksymalna
odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Repery nalezy
wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego kazde;j sieci oraz dla kazdego obiektu kubaturowego. Wykonawca
powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz tras sieci, osi parkingéw, chodnikow (w
miare potrzeby). Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem obiektéw. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state, na stabilnych, istniejacych budowlach.

O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Insp.
nadzoru. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okre$lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Tyczenie osi

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne, przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okre$lonej w dokumentacji projektowej. O$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich, w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania przebiegu osi, lecz nie rzadziej, niz
co 50 metréw. W przypadku sieci, dodatkowo musi zosta¢ wyznaczona kazda studnia.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej, nie moze byé
wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi, nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia wyznaczonych osi w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt. 2 Usuniecie pali z osi jest
dopuszczanie tylko wtedy, gdy Wykonawca robét zastapi je palami po obu stronach osi, umieszczonych poza
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granicg robot.
5.5. Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacijg projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia rob6t oraz w miejscach zaakceptowanych przez nadzér inwestorski.

Do wyznaczenia krawedzi nasypdw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr.
Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz stopnia skomplikowania
elementéw tyczonych. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw i wykopow
zgodnie z dokumentacjq projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w B- 00.00 ,Wymagania ogdlne".
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem osi i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzanie robét pomiarowych

Sprawdzanie Robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

— osie nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co
200 metréw na odcinkach prostych,

— robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdziC niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka,
wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica, co najmniej w 5 miejscach
na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci,

— nalezy sprawdzi¢ wysokosci i potozenie punktow gtéwnych sieci i obiektdw kubaturowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét podano w B- 00.00 ,Wymagania ogolne". llos¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego ilub Inspektora Nadzoru,
sprawdzonych w naturze.

Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktow wysokoSciowych sieci i osi obiektow kubaturowych sg metry
biezace [mb]. Jednostkami obmiaru wyznaczenia punktdw pomiarowych prac powierzchniowych sg metry
kwadratowe [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady dotyczace odbioru Robét podano w B- 00.00 ,Wymagania ogdlne".
Odbior robét zwigzanych z tyczeniem, nastepuje na podstawie szkicow, dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu kontroli geodezyjne;.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w B- 00.00 ,Wymagania ogélne".
Ptatnosci za 1m wyznaczonej trasy oraz 1m?2 wyznaczenia punktow pomiarowych, nalezy przyjmowac¢ na
podstawie szkicow, dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

— wyznaczenie punktéw gtéwnych osi i punktéw wysokosciowych dla projektowanych wiat oraz zagospodarowania
terenu,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

— wyznaczenie punktow sytuacyjnych i wysokosciowych zwigzanych z Robotami powierzchniowymi,

— wytyczenie obiektdw kubaturowych oraz ich osi, a takze zniwelowanie charakterystycznych rzednych,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wykonanie pomiaréw biezacych i sprawdzajacych w miare postepu Robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa,
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— wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej i wigczenie do zasobdw geodezyjnych

10. PRZYPISY ZWIAZANE

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2.  Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Specyfikacje techniczne_ OGOLNOBUDOWLANE
BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W tEGACH na dz. ewid. nr 177, 84, 85, 191/1 we wsi tegi.

18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DZIAL: B-01.01.
ROBOTY ZIEMNE

SST B - 01.02. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
KOD: 45111200-0

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2 MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne_ OGOLNOBUDOWLANE
BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W tEGACH na dz. ewid. nr 177, 84, 85, 191/1 we wsi tegi.

19



B - 01.00. ROBOTY ZIEMNE
B - 01.02. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych wraz z
przygotowaniem terenu pod budowe w ramach realizowanej inwestycji BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W
LEGACH, nr dz. 177, 84, 85, 191/1 ob. Legi, gm. Dobra.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
ogdInobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczaq prowadzenia robét ziemnych wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych:

— wykonanie wykopow,

— zabezpieczenie wykopdw,

— zasypanie wykopdw z zageszczeniem warstwami,

— uzupetnienie terenu wokdt budynku,

— wyréwnanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00. ,Wymagania
ogolne".

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury technicznej:

- gfebokoS¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna robo6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej.

- wykop plytki - wykop, ktdrego gtebokoS¢ jest mniejsza niz 1 m.

- wykop $redni - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

- wykop gteboki - wykop, ktorego gteboko$¢ przekracza 3 m.

- grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunigtych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian
objeto$ci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2
MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

- ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

- dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

- odkfad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

- wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdine".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Zamawiajacego i/lub Inspektora nadzoru.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas,
gdy stanowig nadmiar objeto$ci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatno$é
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w B - 00.00 ,Wymagania ogoine"

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopéw lub wykonania nasypdw muszg by¢ wywiezione na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy — przewiduje sig, ze ziemia powstata z
wykopow zostanie zagospodarowana w obrebie przedmiotowej dziatki — zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wymagane zageszczenie podsypek i nasypow do stopnia podanego w dokumentacji technicznej branzy
konstrukcyjnej.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B - 00.00 ,Wymagania ogélne"

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z

nastQpUchego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

— sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w B - 00.00 ,Wymagania ogoine".

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objeto$ci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ Srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Materiat przewozony nalezy zabezpieczy¢ przez rozsypywaniem i pyleniem podczas transportu.
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byC podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.

Srodki transportowe, poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetniaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkdw, obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogélne zasady prowadzenia robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdine".

Warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST B - 01.01. ,Wytyczenie osi i punktow wysokosciowych".
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp. Gruntéw
przemarznietych nie nalezy odspajac do gtebokosci ca 0,5m powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunt z wykopéw moze by¢ przeznaczony do wykonania nasypéw. W przypadku wystapienia gruntow
nieprzydatnych, postepowa¢ zgodnie z pkt.2.

5.3. Wymagania odno$nie doktadnosci i zasad wykonania wykopoéw.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz 1 cm.
Pochylenie skarp wykopéw nie moze rozni¢ sie¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10% projektowanej,
wielkosci. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wkle$nie¢ niz 10 cm. Szeroko$¢ i gteboko$é
wykopow pod wiaty nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz 5 cm. Spadek dna rowéw powinien byé
zgodny z zaprojektowanym, z dokfadnoscig do 0,05%. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie, nalezy pozostawié, w
gruntach nienawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 - 3 c¢m, za$ w gruntach
nawodnionych o0 20 cm wyzszym od projektowanego.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada
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zatozeniom projektowym, przyjetym w dokumentacji projektowej, dla posadowienia okreslonych obiektow.

W gruntach spoistych, bez silnego naptywu wody gruntowej oraz z dala od budynkéw i czynnych drég, mozna
wykona¢ wykopy ze skarpami, bez umocnienia. We wszystkich innych przypadkach, wykopy nalezy wykonywaé
o Sciankach pionowych, odpowiednio wzmocnionych obudowg drewniang lub metalowa.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wod.-kan. Itp.), ktore nie
podlegajg pracom rozbidrkowym, nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji, wg
uzytkownikow tych urzadzen, po uprzednim powiadomieniu Zamawiajgcego, o zaistniatej sytuaci.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety.

5.4. Odwodnienie wykopow

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wad z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 2%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i
/ lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Odwodnienie pasa robé6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie
waod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu
nadawaC w catym okresie trwania rob6t spadki zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma
obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, na wiasny koszt i bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd
do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej rzednych
rob6t ziemnych jest mniejsza niz 30 cm. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza
sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Mozna dopusci¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych,
wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza w catosci Wykonawce rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne warunki dotyczace kontroli Robét podano w B - 00.00 ,Wymagania ogdlne".

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzic, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykoriczenia odpowiadajg
wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub
odpowiednich normach.

Sprawdzanie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejsze;
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakoriczeniu,

- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoficzenie),

- bezpieczenstwo prowadzenia prac.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne warunki dotyczace obmiaru Robét podano w B - 00.00 ,Wymagania ogéine".
Jednostka obmiaru robot ziemnych jest 1 m3.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne warunki dotyczace odbioru Robét podano w B - 00.00 ,Wymagania ogélne".

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach, okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu robdt ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z
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dokumentacja projektowg. W tym przypadku Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajq zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne warunki dotyczace odbioru Robét podano w B - 00.00 ,Wymagania ogéine".

10.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-04481 - Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/893-12 - Badanie zageszczenia gruntu w robotach ziemnych

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
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B - 02.00. ROBOTY BUDOWLANE
SST B-02.01. KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO i BETONOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét polegajacych na
wznoszeniu elementéw konstrukcyjnych z uzyciem betonu i stali, w ramach realizowanej inwestycji, BUDOWA
MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W LEGACH, nrdz. 177, 84, 85, 191/1 ob. tegi, gm. Dobra.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
ogblnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych:

- montaz i rozbieranie szalunkow,

- betonowanie konstrukcii,

- wykonywanie betonowych podktadéw na gruncie,

- inne czynnosci towarzyszace, niezbedne do zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaC tacznie z cze$cig rysunkowg (dokumentacjg techniczng) przekazang przez
Inwestora — wszelkie elementy konstrukcyjne wykonywac SciSle wg projektu, w razie jakichkolwiek niejasnosci,
niezgodno$ci dokumentaciji projektowej ze stanem faktycznym, czy zaobserwowanych odchylen istniejacej konstrukcii
od normy nalezy bezwzglednie poinformowa¢ o tym fakcie projektanta, oraz zastosowac si¢ do ich wytycznych celem
prowadzenia dalszych prac budowlanych.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.4. Okreslenia podstawowe
Beton - stwardniata mieszanina kruszywa, cementu i wody.
Beton zbrojony lub Zelbet - materiat powstaty z potgczenia betonu i stali.
Cement - miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wtasciwej ilosci wody zaczyn cementowy,
twardniejacy zaréwno pod woda jak i na powietrzu,
Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalajaca uzyska¢ wyrob w zadanym ksztatcie z materiatu
wylewanego na placu budowy,
Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje sie¢ na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich wykonanie
sktadajg sie na ogét nastepujace czynnosci:

— ustawienie deskowania konstrukcji

- przygotowanie i montaz zbrojenia

- przygotowanie, utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej

- pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymatosci.
Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatow neutralnych takich jak ttuczen,
zwir, piasek (lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel).
Wykop fundamentowy - wykop, w ktérym sg wykonywane podbudowy obiektéw budowlanych.
Zbrojenie - prety osadzone w betonie dla przenoszenia okreslonych sit.
Pozostate okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00
,Wymagania ogélne".

Klasa i gatunek oraz $rednice pretéw stosowanego zbrojenia powinny byé zgodna z projektem konstrukcji.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w B - 00.00 ,Wymagania ogéine"

2.2. Wymagania szczegotowe
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2.2.1. Mieszanka betonowa

Przewiduje sie uzycie mieszanki betonowej na stopy fundamentowe, wylewane ,na mokro” na placu budowy z betonu
min. B15, na warstwie chudego betonu C8/10, o grubosci 10 cm,

Beton zwykty uzyskuje sie z mieszanki betonowej, w ktdrej sktad wchodza;: kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych
(do 2 mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualnie dodatki mineralne (udziat w mieszance przekraczajacy 5%
masy cementu) i domieszki chemiczne (udziat do 5% masy cementu).

2.2.2. Kruszywo mineraine
Do wykonania mieszanek stosowa¢ kruszywa tamane i naturalne (kruszywo w stanie naturalnym), odpowiadajace
normg PN-B-06712 i PN-B-06714. Rozrdznia sie trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:

- piasek, piasek tamany (ziarna o $rednicy 0-2 mm),

- 2wir, grys, grys z otoczakéw (ziarna o $rednicy od 2 mm do dmax, Przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63 mm),

- mieszanke kruszywa naturalnego sortowana, kruszywa tamanego i z otoczakow.

W zalezno$ci od uziarnienia kruszywo dzieli sie na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o ziarnach 4mm do
63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.

Cechy fizyczne poszczeg6inych asortymentdw i marek kruszyw do betondw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-86/B-06712. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelno$ci zaleca
sie stosowanie kruszywa marki nie nizszej niz 20. Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu
podano w PN-88/B-06250.

Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwage urabialno$¢ mieszanki
betonowe;.

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be lub metodg stozka opadowego. Betony o konsystencii
poiciektej i ciektej zaleca sie uzyskiwa¢ w wyniku stosowania domieszek uplastyczniajacych lub uptynniajacych.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

2.2.3. Cement

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje sie cementy powszechnego uzytku: portlandzki (CEMI), portlandzki
mieszany (CEM ll), hutniczy (CEM IIl) i pucolanowy (CEM IV). Rozréznia sie sze$¢ klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5;
425R; 52,5 i 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej).Szczegotowe informacje
dotyczace cementu powszechnego uzytku sg zawarte w instrukcji UB nr 356/98[8].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawiera¢
sktadnikow wpltywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku watpliwosci nalezy
przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogdlnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna (oprocz wéd mineralnych) nadaje sie
do mieszanek betonowych. Wymagania ogdine dotyczace wody do mieszanek betonowych i zapraw - wg PN-88/B--
32250).

Barwa i zapach - powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego,
woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny, pH 4.

2.2.5. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia réznych witasciwosci mieszanki betonowej i betonu. Domieszki
majq posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98)
podzieli¢ na: przyspieszajace, opdzniajace, redukujace wode, napowietrzajace. Klasyfikacjia domieszek chemicznych -
wg PN-85/B-23010.

Catkowita ilos¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2=5% masy cementu. Domieszki ptynne stosowane w
ilosci przekraczajacej 3 I/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-
cementowego wic.

Wptyw domieszki na mieszanke betonowg zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki, wartosci wskaznika
w/c. Rézne rodzaje cementu, a takze rézne partie cementu z tego samego zrédta moga wymagac¢ uzycia roznej iloSci
tej samej domieszki do osiggnigcia jej zatozonego wptywu.

Domieszki przyspieszajace sq dodawane do mieszanki betonowej w celu skrécenia czasu wigzania i/lub twardnienia
betonu, a wiec przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymato$ci betonu.

Tego rodzaju domieszki stosuje sie w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w
mieszankach betonowych uzywanych np. w naprawach itp.
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Domieszki opozniajace spowalniajg wigzanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia.

Stosuije sie je:

- do betonu towarowego przewozonego na dalekie odlegtosci, zwtaszcza przy wyzszej temperaturze (powyzej 18°C),
- przy betonowaniu elementdw o duzych przekrojach (np. fundamentéw) w celu zapobiegania wystepowaniu rys,

- przy betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujace wode, tzn. domieszki uplastyczniajace i uptynniajace - plastyfikatory i superplastyfikatory,
zmniejszajg wodozadno$¢ i/lub polepszajg urabialno$¢ mieszanki betonowej. Mogg tez dodatkowo powodowaé
opdznienie lub przyspieszenie wigzania badz twardnienia betonu. Domieszki napowietrzajace powodujg powstanie w
betonie systemu mikroporéw, co zapewnia zwiekszenie mrozoodporno$ci betonu oraz jego odporno$ci na dziatanie
$rodkow odladzajacych. Dodatki te wptywajg tez na poprawe urabialnosci mieszanki betonowej. Stosowane sg tez inne
domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujace sie kombinowanym dziataniem dwu- lub nawet
tréjfunkeyjnym. Nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie domieszek moze by¢ przyczyng pogorszenia
efektdw ich dziatania, a nawet uzyskania niepozadanych efektéw w mieszance betonowej, polegajacych np. na braku
lub nadmiernym przyspieszeniu wigzania, itp.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikaC z opracowane] recepty (sktadu) mieszanki betonowej.
Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badz normami dotyczacymi poszczegdinych domieszek oraz
dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje sie gtéwnie w sposob wagowy (w stosunku do masy
cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (moga one by¢ réwniez sktadnikami cementu), to przede
wszystkim popidt lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany i pyt krzemionkowy. Sg one dozowane w celu
zmniejszenia kosztow wytwarzania badz zmodyfikowania wtaciwosci betonu.

Dodatki stosuje sie w iloSci wigkszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynikac z
opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe.

2.3. Sktadowanie materiatow

W przypadku stali dostarczanej w kregach, $rednica kregéw powinna wynosi¢ 50-100 cm, a ich masa do 1000 kg. W
przypadku stali dostarczanej jako prety proste, prety proste powinny by¢ dostarczane na budowe w dtugo$ciach 10-
12m, jesli w zaméwieniu nie okre$lono inaczej.

Stal zbrojeniowa nalezy sktadowaC pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw i gatunkéw. Odgiete prety
zbrojeniowe powinny byé sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie powodujacy ich
uszkodzenia i pomieszania. Stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) nalezy sktadowa¢ na podktadach
drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m) badz przeno$nych stojakach, posortowang wg wymiaréw i
gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe powinny byé skladowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w
sposdb nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania.

Prety zbrojeniowe nalezy segregowaé wedtug klas i gatunkdw, srednicy i dtugosci. Stal w kregach uktada sie na placu
magazynowym na ptask (do osmiu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.

Druty sktadowane byé winny w magazynie zamknigtym, w kregach, posortowane wg wymiardw i gatunkéw. Kazda
partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy. Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknigtym, w kregach,
posortowane wg wymiaréw i gatunkéw. Nie wolno uktadac tej stali bezpo$rednio na gruncie.

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny by¢é wykonane ze stali zabezpieczonej
antykorozyjng powtokg malarska. Elementy winny by¢ osadzane wg szablonu wykonanego na podstawie marki.
Elementy stalowe kotwigce sktadowaé¢ pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych w sposob
uniemozliwiajacy uszkodzenie powtoki antykorozyjne;.

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwémi lub
wykonana profesjonalnie na placu budowy.

2.2.6. Deklaracja zgodno$ci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu. Zaswiadczenie
to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang
partie betonu. Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B - 00.00 ,Wymagania ogoine".

3.2. Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
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- betoniarkami o wymuszonym dziataniu
- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadno$ci z aktualnym $wiadectwem legalizaciji,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowe;:
- pojemnikami do betonu,
- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w B - 00.00 ,Wymagania ogéine".

4.1. Transport mieszanki betonowej

Skfadniki mieszanki betonowej mogg byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych rob6t. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie
na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog
publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wkasny koszt.

Gotowa mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ z betoniarni na miejsce budowy betonowozami tak, aby jej transport z
wytwdrni nie trwat dtuzej niz 30 minut. Nalezy zabezpieczy€ ja przed segregacjq i wysychaniem.

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewozona taczkami. Przewéz w
poziomie odbywa sie przewaznie po utozonych deskach. W pionie taczke unosi dzwig towarowy lub osobowo-
towarowy.

Wieksze ilosci mieszanki przewozi sie wozkami dwukotowymi, tzw. japonkami. Przy wigkszych odlegto$ciach dowozu
sg stosowane wozki o napedzie elektrycznym.

Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej moze by¢ tez podawana przeno$nikami taSmowymi na odlegtos¢ do
25 m, przy kacie nachylenia w przypadku transportu w gére 18°, a w dét 12°. Trzeba zwraca¢ uwage, zeby mieszanka
spadajac z przenosnika nie ulegata rozsegregowaniu. Przenosnik powinien by¢ wyposazony w zgarniacz zbierajacy
resztki mieszanki w czasie ruchu powrotnego.

Czesto mieszanke betonowg podaje sie za pomocg pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujac rurociag sktadajacy
sie z prostych odcinkdw dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o réznym kacie nachylenia. Pompy z rurociggami sg zazwyczaj
umieszczane na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszanke betonowg za pomocg pompy mozna
podawaé na znaczne odlegto$ci w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze sie pod uwage sume
dtugo$ci poziomych i pionowych odcinkow podawania mieszanki oraz liczbg zataman rurociggéw i katy nachylenia
kolan.

4.2. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa nalezy transportowa¢ w sposob zapobiegajacy jej korodowaniu, uszkodzeniu i odksztatceniu, a takze
zmieszaniu posortowanych gatunkdw i wymiaréw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w B - 00.00 ,Wymagania ogolne"

5.2. Zakres wykonania Robét

5.2.1. Ustawienie szalunkéw

Szalunki nalezy zamontowa¢ zachowujac geometrie okreslong w dokumentacji technicznej. Deskowania i zwigzane z
nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ wymiardw konstrukcji podczas uktadania zbrojenia,
betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowar i
rusztowan nietypowych wykonuje sie je zgodnie z projektem, przedstawionym do zaakceptowania. Ich konstrukcje
oblicza si¢ na dziatanie obcigzen spowodowanych ciezarem wtasnym oraz pomostow roboczych i uzywanego sprzetu

Specyfikacje techniczne_ OGOLNOBUDOWLANE 28
BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W LEGACH na dz. ewid. nr 177, 84, 85, 191/1 we wsi Legi.



(np. taczki, wozki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych
podczas jej uktadania i zageszczania), obcigzenia od pracownikow itp.

Deskowania powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowe;.
Zaleca sig, aby szeroko$¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie byta wieksza niz 150 mm, z wyjatkiem
dna form, gdzie moze by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokosci. Deskowania belek, stropéw o
rozpietosci powyzej 4 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg konstrukcyjng odwrotng do kierunku ugiecia konstrukciji.
Warto$¢ tej strzatki powinna byé okre$lona w projekcie lub instrukcji dotyczacej danego rodzaju deskowania.
Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie pola¢ woda. Prawidtowo$é
wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokona¢ odbioru). Sprawdzenie to i
dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w Dzienniku budowy.

5.2.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiadciwosciach technicznych
stali ani pozniejszej ich korozji. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekraczac
4mm, w przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadno$cig do 1 cm. Brzegi elementdw po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i
zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Ustawianie elementdéw zbrojenia powinno by¢é wykonywane wedtug przygotowanych schematéw zapewniajacych
kolejno$¢ robot, przy ktorej wezesniej utozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy
uktada¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy
od uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety
nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny odpowiadata warto$ciom podanym w projekcie. Przygotowanie i
obrébka zbrojenia obejmuijq takie czynnoéci jak czyszczenie, prostowanie, ciecie, giecie i montaz. Zbrojenie powinno
by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspdtprace (przyczepnos€) betonu i stali w konstrukcji. Nalezy usunaé z
powierzchni pretow zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a takze tuszczacq si¢ rdzg (lekki nalot rdzy
nieniszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych badz zattuszczenia stosuje sie opalanie lampami
benzynowymi (po wypaleniu si¢ zanieczyszczen prety wyciera sig; jesli jest to niezbedne - réwniez papierem
$ciernym). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna usungé za pomocg szczotek drucianych. Niekiedy stosuje sie tez
piaskowanie. Prety uzywane do przygotowania muszg by¢ proste.

W przypadku wystepowania miejscowych zakrzywien prety nalezy wyprostowa¢ przed przystapieniem do dalsze;
obrébki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowa¢ przez wycigganie za pomocg np. wciggarki, lub
mechaniczne prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza sie, zwtaszcza prety
wiekszych srednic, prostuje sie recznie za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio
umocowanymi trzpieniami.

Oczyszczone i wyprostowane prety tnie si¢ na odcinki dugosci wynikajacej z projektu. Stosuje sie do tego celu nozyce
reczne, a takze (zwtaszcza w przypadku pretéw wiekszych Srednic) nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym.
Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednocze$nie wigcej niz jeden pret. Do cigcia siatek zbrojeniowych stosuje
sie nozyce hydrauliczne przewozne. Pociete prety sg nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w
projekcie.

Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w blacie stotu zbrojarskiego
lub za pomocq gietarek recznych lub za pomocg gietarek mechanicznych. Mozna przy tym jednocze$nie wyginaé
wiecej niz jeden pret. Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub
przygotowuje w postaci szkieletéw zbrojeniowych.

W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny betonowej zaleca si¢ zatozy¢ na prety specjalne krazki z tworzywa
sztucznego. Prety taczy sie w szkielety, stosujac zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Potaczenia zgrzewane i
spawane sg sztywne. W deskowaniu mozna prety zgrzewaé za pomoca, przewoznych zgrzewarek. W zbrojarniach sg
instalowane zgrzewarki state. Do wykonywania siatek zbrojeniowych uzywa sie zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze
stali spawalnej mozna taczy¢ za pomocg spawania. Wykorzystuje sie do tego celu réznego rodzaju spawarki. Prety
nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o Srednicy 1 mm, stosujgc np. wezet prosty pojedynczy lub podwdjny badz wezty
krzyzowe albo martwe.

Zbrojenie elementdw zelbetowych powinno sktadac sig, je$li to mozliwe, z pretdw nieprzerwanych na dtugoéci jednego
przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze by¢ spetniony, to odcinki pretéw trzeba w
zasadzie faczy¢ za pomocg spawania lub zaciskow mechanicznych.

Dopuszcza sie tez taczenie pretow na zaktad. Zaleca sie, aby potaczenia pretow znajdowaty sie w przekrojach, ktorych
nosno$¢ pretow nie jest catkowicie wykorzystana. Rodzaje potgczen spajanych i sposoby ich wykonania sg podane w
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PN-B-03264:2002.

5.2.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po jej zageszczeniu,
ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Sktad mieszanki betonowe;j (jej recepta)
jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo - do$wiadczalnymi oraz do$wiadczalnymi.

Poszczegolne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowe;j to:

- przygotowanie sktadnikow,

— dozowanie i mieszanie sktadnikow,

- transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilos¢ mieszanki betonowej, to wytwarza sie jg na placu budowy za pomoca betoniarek,
ktore zazwyczaj majg pojemnosc 0,15; 0,25 lub 0,5 m?3.

Czas mieszania sktadnikéw mieszanki (dozowane w kolejnosci - kruszywo, cement i woda) zalezy od konsystencii
mieszanki, ale nie moze by¢ krétszy niz 1 min (w przypadku konsystencji pdiciektej i ciektej). Przy wigkszym
zapotrzebowaniu mieszanke betonowg uzyskuje sie najczesciej ze statych wytworni, zwanych betonowniami.

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuije:

— ustalenie wstepnych zatozen, jak przeznaczenie i warunki uzytkowania betonu, klasa betonu, ewentualnie stopien
mrozoodpornoéci i wodoszczelnosci, warunki formowania, urabialno$¢ mieszanki betonowej,

— dobor i ewentualne badania sktadnikéw mieszanki betonowe;j,

— ustalenie wstepne sktadu mieszanki,

— proby kontrolne, kolejne korekty sktadu i ustalenie recepty laboratoryjnej,

— ustalenie recepty roboczej, uwzgledniajacej zawilgocenie kruszywa, pojemno$¢ urzadzenia mieszajacego i sposéb
dozowania skfadnikow.

5.2.4. Przygotowanie betonowania

Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania robot poprzedzajacych betonowanie,
a w szczegoinosci:

— wykonanie deskowan, rusztowan, usztywnien i pomostow,

— wykonanie zbrojenia,

— obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utoZzonego w miejscu przerwy robocze)j,

— wykonanie robét zanikajacych,

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowan elementow kotwigcych zbrojenie i deskowanie,

— gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania,

Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze Smieci, brudu, ptatkéw rdzy.
Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona $rodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania.

5.2.5. Betonowanie

Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wieksza, niz 1,5m a
o kompensacii ciektej - 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowaé deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje
utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢
niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczyé
mieszanke przed wodg opadowa. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w
dzienniku robot. Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wiasciwg pielegnacje betonu.

5.2.6. Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg uktada si¢ po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Sktad mieszanki

powinien by¢ zgodny z opracowang receptg robocza. Jednym z najwazniejszych probleméw podczas uktadania

mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej sktadnikéw.

Dlatego wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Im mieszanka jest bardziej ciekfa, tym tatwiej rozsegregowuje sie. Dlatego mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana

przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysoko$¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50cm. Stupy o przekroju co

najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wiekszym niz 0,8 m2, bez krzyzujacego sie zbrojenia, moga by¢ betonowane od gory z

wysokosci nie wigkszej niz 5 m; w wypadku mieszanki o konsystenciji plastycznej lub ciektej wysoko$¢ ta nie powinna

przekracza¢ 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20° C powinna by¢ zuzyta w czasie do

1,5h, a w temperaturze wyzszej -do 1,0h. Jezeli sq stosowane $rodki przyspieszajgce wigzanie cementu, to czas ten

zmniejsza sie do 0,5h. W zaleznosci od wielkosci elementu betonuje sie go albo od razu catym przekrojem, albo

warstwami.

Stosuje sie praktycznie trzy sposoby uktadania mieszanki warstwami:

a) poziomymi warstwami ciggtymi na catej powierzchni danego elementu ten sposéb stosuje sie w przypadku niezbyt
duzych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodno$ci betonu kazda kolejna warstwa musi by¢
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utozona przed rozpoczeciem wigzania poprzedniej warstwy

b) poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposéb stosuje sie przy duzych powierzchniach betonowania i
stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy uktadanie petnymi warstwami jest niemozliwe z uwagi na dtugi okres ich
betonowania; warstwy uktada sie w ten sposéb, ze potozone nizej wykonuje sie z wyprzedzeniem 2-3 m w stosunku
do potozonych wyzej

c) warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3; element betonuje si¢ na ogét na catg jego wysokos¢; sposéb ten stosuje sie
m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gesto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy
zageszczeniu przez wibrowanie.

5.2.7. Zageszczanie mieszanki betonowej

UtoZzona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzerh mechanicznych:
wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych. Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku
mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie
wibratoréw pograzalnych.

W przypadku wibratorow wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance betonowej,
potaczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg ttumieniu w mieszance, trzeba tak
przesuwac butawe, aby poszczegoine pola oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowaé wibratory,
ktdre majg zestawy butaw o réznych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym, wibrowanie
mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gore, bo promien skutecznosci
wibracji nie jest jednakowy na catej dtugosci butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie
pozostat po niej otwor, i zanurza w nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia.

Gdy chce sie uzyska¢ powierzchnie elementu gtadka i bez rakéw, trzeba osie wibracji przyblizy¢ do deskowania.
Wazne jest réwniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim $rodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek
potptynnych i cieklych nie potrzeba wibrowac. Cienkie elementy pionowe grubosci do 25 cm, zageszcza sig
wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa badz stezen deskowania $cian. O$
wirnika powinna by¢ pionowa. Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zageszcza sie
wibratorem powierzchniowym, ktéry przesuwa sie po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi sie tak, aby zachodzit
10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio.

Podtogi betonowe wyréwnuje sie i zageszcza listwami wibracyjnymi. Mieszanke betonowa mozna tez zageszczac
przez odpowietrzanie, stosujac odpowiednie ptyty odpowietrzajace.

Mozna stosowaé rowniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne. Majg one odpowiednio dobrany skiad,
rézniacy sie od sktadu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza réznica polega na zwiekszeniu udziatu frakgji
pylastych do 0,125 mm, ktérymi sg np. popiot lotny, drobno zmielony wapien, metakaolinit itp.

Zaleta mieszanki betonowej samozageszczalnej jest przede wszystkim mozliwos¢ jej uktadania bez koniecznosci
zageszczania, a poza tym fatwo$C wykonania konstrukcji z gesto utozonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe
samozageszczalne muszg by¢ odpowiednio zaprojektowane.

5.3. Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur
Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane warunki
umozliwiajace wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperature obnizong,
wpltywajacq na spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie temperature otoczenia wynoszaca ponizej +10°C, a $rednig
dobowg temperature +5°C nalezy traktowac jako graniczna, przy ktdrej mieszanke betonowg utozong w deskowaniu
trzeba chroni¢ przed utratg ciepta. Jezeli przewiduje sie¢ wykonywanie robdt betonowych w okresie obnizonych
temperatur, to nalezy okre$li¢ wtasciwg i organizacje i technologie wykonania robét prowadzonych przy temperaturach
granicznych: do +5°C, do - 3, ponizej -3 do -10 oraz ponizej -10 do - 15°C. Nie nalezy betonowaé konstrukcji w
temperaturze ponizej - 15°C na wolnym powietrzu.
W projekcie mogg by¢ podane sposoby zabezpieczern umozliwiajace uzyskanie przez beton petnej wymagane;
mrozoodpomosci. Pod tym pojeciem - w przypadku betonu narazonego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -
nalezy rozumie¢ osiagniecie wytrzymato$ci na Sciskanie:
- 5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim,
- 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami,
- 10 MPa przez beton na cemencie hutniczym.
Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton petnej mrozoodpomosci - zgodnie z instrukcjg ITB
nr 282/88:

- zwiekszenie o okoto 10% ilosci cementu lub zmiane cementu przewidzianego w projekcie na cement wyzsze;

klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badan poréwnawczych
- dodanie do mieszanki betonowej wiasciwych domieszek chemicznych i dodatkow dobranych odpowiednio do
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rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstepnych badar laboratoryjnych
- podgrzewanie sktadnikéw mieszanki betonowej (z wyjatkiem cementu) do odpowiedniej temperatury, w celu
uzyskania okre$lonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej uktadania w deskowaniu
- ostanianie elementéw lub catej konstrukcji materiatami cieptochronnymi w celu zachowania ciepta w mieszance
betonowej utozonej w deskowaniu lub formie przez czas niezbedny do uzyskania przez beton peine;
mrozoodpornosci
- utrzymywanie w statej wilgotnosci:
o 3 dni - w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejacego,
o 7 dni - gdy uzyto cementu portlandzkiego,
o 14 dni - gdy uzyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 24 h od jego utozenia. Jezeli temperatura
wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewaé co 3h w dzieni i co najmniej raz w nocy, a w
nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, szalunku. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie
ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas ukfadania i zageszczania mieszanki betonowe;.

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem, nalezy stosowaé
r6znego rodzaju wktadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).

Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukeiji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36 mm) i
deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod
warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie wytrzymato$é
wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy sprawdza¢ na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgii.

Wymagania szczegétowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i Zzelbetowych powinny by¢
uzgodnione przez Projektanta i Insp. nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogéine".

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Podczas robot betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole betonowania:

- jakosci sktadnikdw betonu oraz prawidtowo$ci ich sktadowania

- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej

- jakoSci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania

- cech wytrzymatosciowych betonu

— prawidtowo$ci przebiegu twardnienia betonu

- terminéw rozdeskowania, rozszafowania, itp.

- czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukciji.

Kontrola wytrzymato$ci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na prébkach pobranych przy danym
stanowisku betonowania. Liczba prébek nie powinna by¢ mniejsza, niz: 1 prébka na 50 mé® betonu, 3 prébki na dobe,
oraz 6 probek na partie betonu.

Kontrola zbrojenia:

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, szalunku. Kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiarOw zbrojenia, jego
usytuowania (w tym grubos¢ otuliny), rozstawu strzemion, potozeniu ztgczy, dtugosci zakotwienia itp.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy ponizej. Odbior
zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w Dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:
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Okres$lenie wymiaru Warto$¢ odchytki
Od wymiardw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych
1. dtugos¢ elementu +10 mm
2. szeroko$¢ (wysokos¢) elementu:
- przy wymiarze do 1 m 5 mm
- wymiarze powyzej 1 m +10mm
W rozstawie pretdw podtuznych, poprzecznych i strzemion
1. przy <20 mm +10mm
2.przy > 20 mm +0,5mm
W potozeniu odgie¢ pretow +2mm
W grubosci warstwy otulajacej +10 mm
W potozeniu potaczen (stykdw) pretow 25 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w B - 00.00 ,Wymagania ogoine".

llo$€ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru sa;
- tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek,
- metr szeScienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogoine". Roboty wymienione w ST
podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.2. Odbiér konstrukcji

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

- dziennik budowy,

— protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnier dokumentacii,

- wyniki badan kontrolnych betonu,

- protokoty z odbioru robét zanikajacych (np. fundamentow, zbrojenia elementéw konstrukc;i),

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na
udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- prawidtowosci potozenia elementéw obiektu budowlanego w planie,

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow, np. szczelin dylatacyjnych,

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnos$ci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki,
rysy)

- taczna powierzchnia ewentualnych rakow nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowa¢ wigcej niz
5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtdwne nie moze by¢ odstoniete

- klasa i gatunek oraz Srednice pretéw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodna z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgolIne zasady ptatnosci
Ogélne podstawy ptatnosci podano w B - 00.00 ,Wymagania ogéine".

9.2. Sktadniki ceny

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt obejmowaé beda;
- dostawe stali zbrojeniowej i ksztattownikéw stalowych, montaz zbrojenia
— dostawe lub wykonanie na placu budowy mieszanki betonowej,
- montaz szalunkéw
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10.

10.

utozenie mieszanki betonowej w szalunkach
zageszczenie mieszanki betonowej w szalunkach
pielegnacije betonu,

rozszalowanie,

badania na budowie i laboratoryjne.

. PRZEPISY ZWIAZANE

Zaprawy i masy betonowe muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz co najmniej z wymogami norm:
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 206-1:2003 - Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 206-1:2002U - Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é
PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy,

PN-83/B-06256 - Beton odporny na $cieranie

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 2: Domieszki do betonu, zaprawy i
zaczynu

Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okre$lenia

PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podziat, nazwy i okre$lenia

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw

PN-B-06712/AI:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al)

2.. Spoiwa muszg by¢ zgodne co najmniej z wymogami norm :

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 - Cement - Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,

PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

3. Zbrojenie musi by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, a takze spetniaé wymogi ITB oraz co najmniej z

wymogami norm odpowiednich Polskich Norm, w tym co najmnie;:

10.

PN-89/H-84023/06 - Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki
PN 82/H 93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,
PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie

4. Kontrole i wyniki pomiaréw betonu powinny odpowiada¢ co najmniej z wymogom norm:

PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej - Pobieranie probek

PN-EN 12390-1:2001 - Badania betonu — Cze$¢ 1 Ksztalt wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do
badania i form,

PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu - Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych,

PN-EN 12390-3:2002 - Badania betonu - Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie prébek do badania

PN-EN 12390-4:2001 - Badania betonu - Czes¢ 4: Wytrzymatos¢ na Sciskanie - Wymagania dla maszyn
wytrzymatosciowych,

PN-EN 12390-5:2001 - Badania betonu - Czes¢ 5: Wytrzymato$¢ na zginanie prébek do badania

PN-EN 12390-6:2001 - Badania betonu - Cze$¢ 6: Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu probek do
badania,

PN-EN 12390-7:2001 - Badania betonu - Czes¢ 7: Gestos¢ betonu,

PN-EN 12390-8:2001 - Badania betonu - Cze$¢ 8: Gltebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem

PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci

PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, - zaprawy i zaczynu - Metody badan - Oznaczanie zawartoSci
alkaliow w domieszkach

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji betonu

Specyfikacje techniczne_ OGOLNOBUDOWLANE 34
BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W LEGACH na dz. ewid. nr 177, 84, 85, 191/1 we wsi Legi.



10.5. Kontrole i wyniki pomiaréw cementu powinny odpowiada¢ co najmniej z wymogom norm :

PN-73/B-04309 - Cement Metody badan Oznaczanie stopnia biato$ci,

PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci,

— PN-EN 196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu,

PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci,

PN-EN 196-21:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow w
cemencie,

PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu Oznaczanie stopnia zmielenia,

PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu,

PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow
w cemencie; uzupetnienie krajowe dotyczace aparatury do oznaczania C02,

PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody badan

10.6. Kontrole i wyniki pomiardw kruszyw powinny odpowiada¢ co najmniej z wymogom norm :

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wiasciwo$ci kruszyw. Metody pobierania prébek
PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.

Specyfikacje techniczne_ OGOLNOBUDOWLANE 35
BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W LEGACH na dz. ewid. nr 177, 84, 85, 191/1 we wsi Legi.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DZIAL: B-02.00.
ROBOTY BUDOWLANE

SST B - 02.02. Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
KOD: 45223210-1

SPIS TRESCI

11. WSTEP

12. MATERIALY

13. SPRZET

14. TRANSPORT

15. WYKONANIEROBOT
16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
17. OBMIAR ROBOT

18. ODBIORROBOT

19. PODSTAWA PLATNOSCI

20. PRZEPISY ZWIAZANE
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B - 02.00. ROBOTY BUDOWLANE
SST B - 02.02 - ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét polegajacych

zastosowaniu elementéw konstrukcyjnych stalowych wystepujacych przy realizacji inwestycji BUDOWA MIEJSCA
PRZESIADKOWEGO W LEGACH, nr dz. 177, 84, 85, 191/1 obr. Legi, gm. Dobra.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
ogdlnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:
- montaz ptatwi podtuznych - z ksztattownikow stalowych walcowanych

- montaz stezen dachu - z ksztattownikdw stalowych walcowanych

- inne czynno$ci towarzyszace, niezbedne do zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czeScig rysunkowa (dokumentacjg techniczna) przekazang przez
Inwestora — wszelkie elementy konstrukcyjne wykonywac¢ $cisle wg projektu branzy konstrukcje, w razie jakichkolwiek
niejasnosci, niezgodnosci dokumentaciji projektowej ze stanem faktycznym, czy zaobserwowanych odchylen istnigjgcej
konstrukciji od normy nalezy bezwzglednie poinformowac o tym fakcie gtéwnego projektanta i konstruktora oraz zastosowac
sie do ich wytycznych celem prowadzenia dalszych prac budowlanych.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
WYMAGANIA OGOLNE. Kod CPV 45000000-7.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogdlne"

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczng,
Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Insp. nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

2. MATERIALY
21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w B - 00.00 ,Wymagania ogdine"

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszq specyfikacjg s ksztattowniki stalowe walcowane na goraco
ze stali weglowych:

- nadproza wykonac z ceownika 160 - stal S235JR (St3S);

- stezenia poziome pofaci dachowej wykona¢ z katownikdw L 35x35x4 - stal S235JR (St3S).

3. SPRZET
3.1.Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B - 00.00 ,Wymagania ogéine".
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w B - 00.00 ,Wymagania ogoine".
Profile stalowe zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie podczas transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine warunki
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w B - 00.00 ,Wymagania ogélne"

5.2.Wykonanie konstrukcji

Ptatwie mocowac do betonu w gtowicach (murowanych) stupdw za pomoca kotew stalowych (zabetonowanych w czesci
glowicowej lub osadzonych chemicznie). Elementy stezen poziomych przyspawa¢ do belek podiuznych (ptatwi).

W celu prawidtowego podparcia ptatwi nalezy na stupach wykona¢ partie gtowicowe z betonu min. B15.

Ksztattowniki zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farba podktadowg oraz nawierzchniowa.

Wszelkie prace wykonywac wg projektu.

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm
spawalniczych. Szczeline miedzy elementami nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.
-Wykonanie spoin - rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza
sie grubo$¢ mniejsza: 0 5% - dla spoin czotowych 0 10% - dla pozostatych. Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz
wady lica i grani je$li wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki
przetopu, kratery i nawisy lica.

- Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrdbka spoin,

- przetopienie grani,

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika budowy.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm. Bezposrednio przed
pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchnie przedmuchaé sprezonym powietrzem.
Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $rodkdéw gruntujacych, bedacych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatow bedacych elementem danego zestawu
malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych nalezy wykonac np. przy uzyciu farb:
a) farba antykorozyjna, miniowa, czerwona tlenkowa, 60% wg PN-C-81917, lub dowolny podktad antykorozyjny do
gruntowania powierzchni stalowych (atest)
b) farba (lub emalia) olejna nawierzchniowa spetniajgca wymagania normy PN-C-81901, lub emalia ftalowa
wymagania normy PN-C-81607, lub emalia olejno-ftalowa (atest).

Roboty malarskie zabezpieczania antykorozyjnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Nalezy przy tym
spetni¢ wszystkie wymagania producentéw farb zawarte w kartach katalogowych wyrobéw malarskich w szczegolnoSci
dotyczace czasu wysychania przed natozeniem nastepnej warstwy. Sposéb i warunki przechowywania materiatow
malarskich winny spetia¢ wymagania producentéw. Temperatura wykonywania prac malarskich winna by¢ co najmniej
3°C wyzsza od temperatury punktu rosy otaczajacego powietrza, chyba ze instrukcje producenta dopuszczajq inacze;.
Powloki po malowaniu powinny mie¢ jednolity barwe bez uszkodzen, smug, plam, $ladow pedzla, zaciekdw,
zmarszczen, pecherzy i zmian odcienia. Powtoka powinna pokrywac podtoze catkowicie i bez przeswitow.

Montaz obejmuje:

dostawe ksztattownikéw stalowych,
oznakowanie rob6t zgodnie z projektem
przygotowanie i montaz elementow

ewentualne badania na budowie i laboratoryjne.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogdine".

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci
Nalezy sprawdzi¢ w szczegoInosci:
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podpory konstrukcji

odchytki geometryczne uktadu

jako$¢ materiatdw i spoin

stan elementdw konstrukciji i powtok ochronnych
stan i kompletno$¢ potaczen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w B - 00.00 ,Wymagania ogéine".

llos¢ robét okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7.2.Jednostka obmiaru
Montaz belek i pozostatych elementéw stalowych oblicza sie w [mb] dtugosci belek.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0go6lIne zasady odbioru Robo6t

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogoine". Roboty
wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.2. Odbior koncowy konstrukciji

Podczas odbioru koncowego powinny byé przedstawione nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnieri dokumentaci,

— wyniki badan kontrolnych betonu,

— protokoty z odbioru rob6t zanikajacych (np. elementdw konstrukciji),

— inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na
udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6Ine zasady ptatnosci
Ogdlne podstawy ptatnosci podano w B - 00.00 ,Wymagania ogéine".

9.2.Sktadniki ceny

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt obejmowac beda;

— dostawe ksztattownikéw stalowych,

— oznakowanie robot zgodnie z projektem

— przygotowanie, w tym zabezpieczenie antykorozyjne elementow
— montaz elementéw

— ewentualne badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-90/B-03200 "Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie"

- PN-90/B-06200:1997 "Konstrukcije stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe."

- PN-ENV 1993-1-1 Eurokod 3. "Projektowanie konstrukcji stalowych" Cze$¢ 1-1 "Przepisy ogolne i przepisy dla
budynkéw."

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il - konstrukcje stalowe. Arkady
Warszawa 1992.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. Ogdlna specyfikacja (OST) - projekt dokumentu.
Mostostal Projekt Warszawa 1995

- - Ziétko J. Orlik G: Montaz konstrukcji stalowych. Arkady Warszawa 1980.

- -Zittko j. : Konstrukcje stalowe cz. 2 Wytwarzanie i montaz .WSiP Warszawa 1995.

- PN-89/H-84023/06 - Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki

- PN 82/H 93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,
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B - 02.00. ROBOTY BUDOWLANE
SST B-02.03. ROBOTY MURARSKIE i MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji murowych
wystepujacych w ramach realizowanej inwestycji, BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W LEGACH, nr dz. 177, 84, 85,
191/1 ob. Legi, gm. Dobra.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:
— murowanie stupow
— murowane $cianek zewnetrznych
- murowane $cian fundamentowych,
— prace towarzyszace (ustawienie rusztowan, kontrola geometrii §cian).
Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czeScig rysunkowa (dokumentacjg techniczng) przekazang przez
Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Cement - miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wiasciwej ilosci wody zaczyn cementowy,
twardniejgcy zardwno pod woda jak i na powietrzu,

Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatéw neutralnych takich jak ttuczen, zwir,
piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel,

Wigzanie - uktad elementow jednostkowych w robotach murarskich,

Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, wzglednie potaczenia obu tych sktadnikdw, ktora po
zastosowaniu twardnieje,

Pozostate okre$lenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definiciami podanymi w ST B - 00.00
,Wymagania ogoine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace Robét podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczna,
Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Insp. nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY
21. Wymagania ogéline
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w B - 00.00 ,Wymagania ogélne"

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjq sa:

- Sciany fundamentowe o grubosci 38 c¢cm wykonaC z bloczkéw betonowych 14/24 o wymiarach 38 x 14 x 24 cm
(wytrzymato$¢ Srednia na Sciskanie:15 MPa) na zaprawie cementowej;

- stupy ceglane o wymiarach przekroju poprzecznego 38x25 cm wykona¢ z cegly klinkierowej na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy M5.

2.2.1. Cegta klinkierowa

Materialy budowlane uzyte do wznoszenia konstrukcji z cegty klinkierowej powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty i
certyfikaty zgodne z unijnymi wymogami.

Cegta klinkierowa powinna jako wyrob finalny charakteryzowa¢ sie pewnymi cechami:
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powstaé w procesie wypatu gliny,

posiada¢ nasigkliwos¢ mniejsza lub réwng 6%

posiadac wytrzymato$¢ na Sciskanie wieksza niz 30 MPa
by¢ mrozoodporna.

2.2.1. Bloczki betonowe klasy 15

Warunki normowe materiatu okresla PN — B — 19306:1999:
- wymiary: | =250 mm, s=375 mm, h=238 mm, masa - ok. 19 kg

wytrzymatos¢ na Sciskanie 15,0 MPa

gestos¢ pozorna < 1,4 kg/dm3

odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —150 C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu
- dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12069:1999.

Wilgotno$¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

2.2.3. Zaprawa budowlana cementowo-wapienna i cementowa

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymalego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 45
cement: ciasto wapienne piasek:
hydratyzowane:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Przy murowaniu konstrukcji z cegty klinkierowej wazne jest stosowanie odpowiedniej zaprawy, przeznaczonej specjalnie
do klinkieru. Zaprawe nalezy przygotowaé Scisle wedtug zalecen producenta. Istotna jest tu przede wszystkim
odpowiednia konsystencja, czyli wtadciwa proporcja suchej zaprawy i wody.

Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wode do
zapraw przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania. Do przygotowania zapraw
stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w
szczegoInosci:
- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
- powinien mie¢ frakcje rdznych wymiarow:
o piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
o piasek Srednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,
o piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Sktadowanie materiatow
Sktadowanie wyrobdw ceramicznych wg PN-B-12030:1996.
Przewiduje sie sktadowanie na paletach ofoliowanych.

Specyfikacje techniczne_ OGOLNOBUDOWLANE 42
BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W LEGACH na dz. ewid. nr 177, 84, 85, 191/1 we wsi Legi.



Cegte ceramiczng peing i bloczki betonowe sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym. W okresie jesienno -
zimowym zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem przez ostoniecie plandeka lub foliq. Uktadaé tworzac mate bloki,
posegregowane pod wzgledem gatunku i klasy.

Cement i wapno hydratyzowane, w workach, sktadowa¢ w pomieszczeniu suchym z drewniang impregnowang
podtoga. W pomieszczeniu wilgotnosé nie powinna przekracza¢ 30%. Pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane. Worki
ukfada¢ na pomostach drewnianych w stosy do 10 warstw blokami wg gatunku.

2.4. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii bloczkéw betonowych i cegiet, powinno zosta wystawione przez producenta za$wiadczenie o jakosci
wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawieraC charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych
wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym
wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B - 00.00 ,\WWymagania og6ine".

3.2. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
- $rodki transportu do przewozu materiatow,

- betoniarki do przygotowania zapraw,

- rusztowania,

- drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w B - 00.00 ,Wymagania ogoine".

4.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Zamawiajacy wymaga nalezytego zabezpieczenia materiatéw kruchych jakimi s wyroby ceramiczne podczas transportu
celem unikniecia mechanicznego uszkodzenia - nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Sypkie materiaty do przygotowania zapraw zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wyroby  ceramiczne nalezy przewozi¢ na paletach samochodami  skrzyniowymi z  zamontowang
wciggarka. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w B - 00.00 ,Wymagania ogolne"
= Kategoria wykonania robét murarskich A wg PN-B-03002:1999.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu rob6t murarskich

5.2.1. Murowanie

Sciany murowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i ST. Sciany i stupy powinny odpowiadaé wymaganiom stosowanych
w tym zakresie norm. Nalezy je wykona¢ z zachowaniem prawidtowos$ci wigzania, grubo$ci spoin i wymaganej geometrii.
Liczba cegiet potéwkowych uzytych do murowania $cianek nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Zabrania si¢ catkowicie stosowania cegiet potéwkowych przy murowaniu stupdw.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegaé zasady, ze kazda
Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubo$ci réznigcej sie wiecej niz 0 5 mm nalezy
wykonywac na strzepig zazebione boczne.

Przed utozeniem klinkieru na podmuréwce nalezy wykonac izolacje pozioma. w postaci 2 warstw papy.
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Do murowania zaleca sie uzywa¢ gotowej zaprawy do murowania. Wazne jest by konsystencja zaprawy byta gesto —
plastyczna pozwala to zmniejszy¢ ryzyko ubrudzenia cegty zaprawg oraz powstania zaciekdw i wysole.

Po zakonczeniu prac Swiezo wymurowang czes¢ nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz przed opadami deszczu przez
nakrycie folig. Nie nalezy murowa¢ w czasie opadow.

Wymagania pozostate:

- w pierwszej kolejno$ci nalezy wykonywac¢ mury stupdw no$nych

- mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno$ci z PN-68/B-10020

- cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu

- przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w
wodzie

- wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw

- w przypadku przerwania robot, wierzchnie warstwy muréw powinny byé zabezpieczone (np. przez przykrycie folig lub
papa)

- przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10 mm z
odchyleniem +3 i -2 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15
mm, a minimalna - 5 mm.

- spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg

- w$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 10-
15 mm.

Zaprawa stosowana do murowania powinna mie¢ konsystencje gesto plastyczng w granicach zagtebienia stozka
pomiarowego 6-8cm.

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow z cegty petnej:

= zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:
—na diugosci 1m + 3mm,
—na catej powierzchni £ 10mm odchylenia od pionu,

= odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
— na wysokos$ci 1m £ 3mm,
—na wysokosci 1 kondygnacji + 6mm,
—na wysokosci catej sciany £ 20mm,
—odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na dtugosci 1m £ 3mm.

Mury z bloczkéw betonowych:
Mury z bloczkéw betonowych wykonuije sie wedtug tych samych zasad, co mury z cegiet ceramicznych.
Roboty murowe z bloczkéw betonowych nalezy realizowac i odbiera¢ zgodnie z wymaganiami PN-68/B-10024.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogdine". llo$¢ wykonanych Robét
okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli
Sprawdzeniu podlegaja;
— zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng grubos¢ - muru
- wymiary otworéw okiennych i drzwiowych
—  pionowos¢ powierzchni i krawedzi
—  poziomos¢ warstw cegiet
— grubo&¢ spoin i ich wypetienie
— zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacii

Dopuszczalne odchytki wykonania rob6t murowych:
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Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze diugosci 6
- na catej powierzchni 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 6
- na wys. kondygnacji 10
- na catej wysokosci 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m diugosci 2
- na catej dlugosci 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 2
- na catej dtugosci 20
Odchylenia wym. otwordéw w $wietle o wym.
- do 100cm szeroko$¢ +6, -3
wysoko$é +15,-10
- ponad 100 cm szeroko$¢ +10, -5
wysoko$¢ +15, -10

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Insp. nadzoru na biezaco, w miare postepu robét,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacjg projektowq i
wymaganiami ST.

Cegty i bloczki:
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentac;i
technicznej
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
o wymiarow i ksztattu cegty
o liczby szczerb i peknie¢
o odpornosci na uderzenia
o przetomu ze zwrdceniem szczegbinej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okre$lenia jakoSci cegly przez probe dorazng nalezy jq poddaé badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

Zaprawy:

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Badanie konstrukcji murowych

Sprawdzenie wykonania $cianek i stupdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, w szczegdlnosci w zakresie
zgodnosci z projektem pod wzgledem wymiaréw, oraz ewentualnych odchytek (np. od pionu).

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami
prawa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogdine".

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sa;

— metr kwadratowy [m? muru o odpowiedniej gruboéci] dla $cian $cianek i stupéw,
— metr szecienny [m?] dla ewentualnych uzupetnien w $cianach.

Nie potraca sie powierzchni otworow mniejszych od 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogoine”.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.
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Odbidr robdt murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem ewentualnych robot wykorczeniowych.
Odbidr robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania muréw z dokumentacjg projektowa niniejsza ST i wymaganiami nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline zasady ptatnosci
Ogdlne podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogdine".
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot obejmowaé beda;

W przypadku $cian murowanych:

roboty przygotowawcze

dostawa materiatow - zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow
wytyczenie Scian

przygotowanie zaprawy

wymurowanie $cianek i stupow

wykonanie prac pielegnacyjnych

ewentualne zazbrojenie $cianek i stupdw

ewentualne badania na budowie i laboratoryjne

prace porzadkowe.

Cena jednostkowa wykonania robot oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace tymczasowe i towarzyszace.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B.-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komarkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12055:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki $cienne modularne

PN-B-12055:1996/Az2:2003 - Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki $cienne modularne (Zmiana Az2)
PN-B-12069:1998/Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty, pustaki, elementy poryzowane (Zmiana Azl)
PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-30000 - Cement portlandzki.

PN-B-30001 - Cement murarski 15.

PN-B-30005 - Cement hutniczy 25.

PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-3 0003 - Cement murarski 15.

PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
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B - 02.00. ROBOTY BUDOWLANE
SST B - 02.04 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét izolacyjnych
polegajacych na zatozeniu izolacji przeciwwilgociowych wystepujacych w ramach realizowanej inwestycji BUDOWA
MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W LEGACH, nr dz. 177, 84, 85, 191/1 obr. Legi, gm. Dobra.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robé6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru nastepujacych prac budowlanych:

- przygotowania podioza pod warstwy izolacyjne

- wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej fundamentowoéw

— wykonanie izolacji poziomej, przeciwwilgociowej pod stupami i $cianami fundamentowymi — na wszystkich

stopach fundamentowych pas papy asfaltowej uktadany na zaktad okoto 50 cm na catg szeroko$¢ fundamentu,

- inne czynno$ci towarzyszace, niezbedne do zrealizowania zadania inwestycyjnego.
Zaktada sie, ze roboty izolacyjne beda wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone zespoty
robocze wyposazone w niezbedny sprzet. Zakres opracowania obejmuje wymagania wtasciwosci materiatéw, zasady
wykonywania robét izolacyjnych oraz kontroli wykonania i odbioréw robot.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywaC tacznie z cze$cig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang przez
Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00.
,Wymagania ogdlne".

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

OgoIne wymagania dotyczace Robét podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogoine".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg techniczna,
Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Insp. nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do
stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdlne".

2.2. Wymagania szczegotowe

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w ustawie ‘O wyrobach
budowlanych’ oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza
sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wioknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w
Srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan
podanych w normach parnstwowych i $wiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny byC pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w instrukcji
producenta, normach panfstwowych i Swiadectwach ITB.

Izolacje przeciwwilgociowe
- papa termozgrzewalna modyfikowana SBS - stosowana jako warstwa izolacyjna podiogi na gruncie, w celu
zabezpieczenia przed wilgocig przechodzaca z gruntu do wnetrza obiektu — papa typu T, na osnowie z wiokniny
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poliestrowej z obustronng powlokg z masy asfaltowej, z asfaltu modyfikowanego elastomerami z wypetniaczem
mineralnym oraz dodatkami Zzywicznymi. Strona wierzchnia oraz spodnia zabezpieczone sg folig z tworzywa
sztucznego, dodatkowo strona spodnia jest profilowana. Uktadana metoda zgrzewania

- papa asfaltowa — do wykonania izolacji poziomej 2x papa asfaltowa klejona dyspersyjng masg asfaltowo kauczukowq
(np. IZOLPLAST lub inng o tych samych parametrach), na wierzchu taw fundamentowych oraz jako papa podktadowa
izolujgca konstrukcyjne elementy drewniane od konstrukcji murowanej

- hydroizolacja bitumiczna na bazie wody - stosowana do izolacji pionowej fundamentéw - dyspersyjna masa asfaltowo-
kauczukowa (np.: Dysperbit) przeznaczona do wykonywania r6znego rodzaju powtok hydroizolacyjnych, takich jak:
o pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw, $cian i innych czesci budynku
o wykonywanie powtok ochronnych antykorozyjnych na elementach konstrukcji stalowych
o gruntowanie podtoza.
Wymagane wtasciwosci :
- bardzo dobra przyczepnos¢ do podtozy mineralnych
- mozliwo$¢ stosowania na suche i wilgotne powierzchnie
- atwo$¢ i szybko$¢ w stosowaniu (gotowos$¢ do uzycia)
- 0 whasciwosciach tiksotropowych (np. posta¢ kremu, nie sptywajacy z powierzchni)
- bezrozpuszczalnikowy, obojetny dla styropianu
- wodochronny
- odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i starzenie
- czas schnigcia ok. 5h, przy temperaturze podtoza i otoczenia podczas stosowania: od +5 °C do +30 °C,
- odporno$¢ na deszcz okoto 6h / po 6 h.

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

— sg wasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robét tynkarskich
powinien si¢ koriczy¢ przed zakofczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatow i wyrobdw do robét izolacyjnych:

Materiaty i wyroby do robot izolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

3. SPRZET
3.1. Wymagania og6lne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogoine".

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$S¢
materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢
réwniez wymagania producenta.

Do robot izolacyjnych przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego sprzetu:

- poziomice,

- sznurki,

- topaty,
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- wiadra,

- taczki,

- pace stalowe,

- mieszalniki reczne (wiertarka z mieszadtem do zapraw, klejow),
- pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej,

- kielnie, kielnie trapezowe, kielnie sztukatorskie do nanoszenia kleju (plackéw i rolek) na styropian,
- paca szlifierska do styropianu, lub szlifierka elektryczna,

- pitka reczna do ciecia styropianu,

- wiadra,

- pedzle,

- szczotki.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B - 00.00. ,\Wymagania ogéine".

4.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu
materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposdb okreslony przez producenta w sposob, ktory nie wplynie
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac sie
bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy.
Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu Srodkow i sprzetu zapewniajacych niezmienne
wiasciwosci materiatu, gwarantujgce witasciwa jako$C rob6t. Do roztadunku mozna uzywaé wdzkdw widtowych,
przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych
srodkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow
transportowych, taczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine warunki
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdine".

5.2. Przygotowanie podtoza

1. Podioze powinno by¢ czyste, suche, badz matowo-wilgotne, gtadkie, oczyszczone z tluszczu, powtok malarskich,
naciekow itp.

2. Podtoze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztatcalne i powinno przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

3. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatdw bitumicznych powinna by¢
réwna (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec), czysta, odttuszczona i odpylona.

4. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 5 ¢cm lub sfazowane pod
katem 45¢ na szeroko$ci i wysoko$ci co najmniej 5 cm od krawedzi.

5. Przed wykonaniem izolacji wiasciwej podtoze nalezy odpowiednio zagruntowac.

5.3. Gruntowanie podtoza

1. Podtoze betonowe lub z zaprawy mineralnej pod izolacje powtokowg lub izolacje z pap asfaltowych ewentualnie

innych materiatdw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem

asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podtoze powinno by¢ suche, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%.

3. Powloki gruntujace nanosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli nie zostato to szczegdtowo okreslone, powtoke
gruntujacq nanie$¢ w dwdch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwszej.

4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach technicznie
uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie podfoza roztworami asfaltowymi przy
temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciagu doby nie byta nizsza niz 0°C.

o

5.4. Izolacje powtokowe bez wkiadek

1. lzolacje powlokowe z mas asfaltowych bez wkiladek wzmacniajacych mogaq by¢ stosowane tylko do
przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentéw, Scian itp. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych
powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tgcznie grubo$¢ tych
warstw nie mniejsza niz 2 mm. W przypadku stosowania asfaltow lub lepikow asfaltowych na gorgco powinny byé
one podgrzewane do temperatury 160—180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na
podkfadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.
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2. lzolacje powtokowe z zywic syntetycznych bez wktadek wzmacniajgcych z wiékien szklanych moga by¢ stosowane
jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubo$¢ izolacji powtokowych z zywic
syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

5.5. Przeciwwilgociowe izolacje papowe

1. lzolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ wykonywana na podiozu odpowiadajagcym wymaganiom p. 5.2,
zagruntowanym zgodnie z p. 5.3.

2. Rodzaj papy oraz liczbe warstw izolacji przeciwwilgociowej okresla projekt. Jezeli w projekcie nie zamieszczono tych

informaciji, wéwczas do ochrony przeciwwilgociowej podziemnych czesci obiektéw budowlanych przed wilgocig z

gruntu nalezy zastosowac:

a) dwie warstwy papy asfaltowej na tekturze, przyklejone do podtoza i sklejone miedzy sobg lepikiem w sposob
ciggty na catej powierzchni,

b) lub jedng warstwe papy asfaltowej termozgrzewalnej podktadowej modyfikowanej SBS na osnowie poliestrowej
przyklejonej lepikiem na goraco ewentualnie masami asfaltowymi na zimno do zagruntowanego podtoza, np.:
masg asfaltowo-kauczukowa typu dysperbit.

Mieszanie materiatéw asfaltowych jest nie dopuszczalne.

4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy poszczegéinymi warstwami
izolacji powinna wynosic¢ 1,0 do1,5 mm.

5. Lepik asfaltowy lub masa asfaltowa na zimno powinna by¢ rozprowadzana réwnomiernie na powierzchni podkfadu i
kazdej naklejanej warstwie izolacyjnej. Grubos¢ warstwy lepiku powinna wynosic¢ 1,0 - 1,5 mm. Nie moze by¢ miejsc
nie pokrytych lepikiem. Ostatnia warstwa papy powinna by¢ pokryta w sposéb réwnomierny ciagta warstwa lepiku o
grubosci 2 mm.

6. Szeroko$¢ zaktadoéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
15 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

7. Kazda z przyklejanych warstw papy powinna by¢ szczelna i ciggta na catym obwodzie. W narozach izolacja powinna
by¢ wzmocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej szerokosci ok. 30 cm.

w

5.6. Izolacja powtokowa z masy asfaltowo-kauczukowej typu dysperbit

Izolacja typu Dysperbit, to wodna dyspersja asfaltéw i kauczukéw syntetycznych w postaci gestoptynnej masy,
sprzedawana jest w postaci masy gotowej po wymieszaniu do natychmiastowego stosowania. Nie wymaga
podgrzewania — stuzy do stosowania na zimno. Mase naktada sie recznie za pomocg pedzla lub pacy warstwami o
grubosci 1 mm w jednej warstwie. W newralgicznych punktach np.: w naroznikach $cian, na potgczeniu $cian z
fundamentami, mozemy wzmocni¢ izolacje naktadajac ,na $wiezg” warstwe izolacji pasy z welonu szklanego lub siatki,
ktdre pokrywamy kolejng warstwg masy.

Dysperbit po zwulkanizowaniu tworzy na Scianie jednorodna, elastyczng powtoke o gumopodobnych whasciwo$ciach,
odporng na diugotrwate dziatanie wody. Charakteryzuje sie bardzo dobrg przyczepnoscig do wszelkich podiozy
budowlanych w tym: ceramiki, gazobetonu, tynkdw, jak réwniez do metalu oraz elastycznoscig w szerokim zakresie
temperatur od -300C do + 1000C.

W odréznieniu od zwyklych mas asfaltowych jest wyrobem ekologicznym, nie zawierajacym lotnych, fatwopalnych
rozpuszczalnikow organicznych, dzigki czemu jest praktycznie bezwonny, jak rowniez, co jest szczegdlnie istotne, nie
powoduje destrukcji styropianu. Przy jego uktadaniu nie ma tez zagrozenia pozarowego, bo przy jego produkcji nie
stosuje sie lotnych rozpuszczalnikdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot okreslono w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Wymagania szczegotowe

Sprawdzenie wykonania robét izolacyjnych polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.

W czasie kontroli szczeg6ing uwage nalezy zwrdci¢ na:

poprawnos¢ przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne

ewentualne zastosowanie Srodkéw grzybobdjczych

zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

wilgotnos¢ podtoza przed wykonaniem warstw izolacyjnych

wiasciwego doboru roztworu izolacji pionowej

rownomiernosc i ciggtos¢ izolacji

ilos¢ warstw i grubo$¢ izolacji przeciwwilgociowej

szczelno$¢ potaczen folii paroizolacyjnej oraz wysokoparoprzepuszczalnej pomigdzy sasiednimi arkuszami
(szczelno$¢ na ewentualnych przejSciach instalacyjnych) oraz poprawno$¢ wykonania potaczenia foli z
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elementami statymi typu $ciany, przepusty instalacyjne, itp.

6.3. Kryteria oceny jakosci materiatéw izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta $wiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, deklaracjg zgodnosci, aprobatg techniczng lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych ich jako$¢ nie mogg byé dopuszczone
do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych materiatéw z dokumentacijq
projektowa i ST oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami. Nie dopuszcza
sie stosowania do robét izolacyjnych materiatdéw, ktorych wkasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Ogdlne zasady obmiaru
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogélne".

7.2. Wymagania szczegétowe

llo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze. Jednostkg obmiarowa robét jest 1m? (metr kwadratowy) powierzchni.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych
materiatéw. Obmiar obejmuje roboty objete Dokumentacijg projektowa oraz wszelkie roboty dodatkowe, ktérych potrzebe
wykonania uzgodniono w trakcie trwania robdt pomiedzy Wykonawca i Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdine".

8.2. Wymagania szczegotowe

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t wykoriczeniowych.
Podstawg do odbioru robét izolacyjnych powinny by¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

Dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakoSci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokdt odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

protokét odbioru materiatow i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty wykonywane.

~eoo0oTo

8.3. Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty nalezy traktowaé jako zanikajace. Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem
nastepnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjq projektowg i szczeg6towq
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robdét. W przeciwnym
przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okre$li¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powt6rzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w Dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.4. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koricowym. Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.5. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przediozy¢ komisji
nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
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szczegtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania rob6t,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogéine".

Podstawe rozliczania robé6t stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres rob6t obejmujacy roboty
izolacyjne.

Kwota ryczattowa obejmujaca roboty izolacyjne uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac izolacyjnych oraz prac
Z nimi zwigzanych takich jak:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

przygotowanie podtoza pod izolacje,

zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robét na miejsce wbudowania,
wykonanie wszystkich warstw izolacji,

wykonanie badarn i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,
oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow, bedacych wiasnoscig Wykonawcy.
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opér ciepiny i wspdiczynnik przenikania ciepta
Metoda obliczania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Arkady, Warszawa 1989 - 1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

, DZIALY: B-03.00.
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIORROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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B - 03.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
SST B -03.01. —ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robot polegajacych na zagospodarowaniu
terenu wystepujacych w ramach realizowanej inwestycji BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W LEGACH, nr dz.
177, 84, 85, 191/1 obr. Legi, gm. Dobra.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosSci majace na celu wykonanie zagospodarowania
terenu i matej architektury:

- Miejscowych utwardzen terenu z kostki betonowej
- Prowadzenie nasadzen roslin,

- Wycinka drzew

- rozdrobnienie | wywiezieniem gatezi i karpiny;

- wywiezienie grubizny;

- usunieciem pozostatosci po wycince

- Montaz elementéw matej architektury

- Montaz wiaty przystankowe;

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa

Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
techniczne;j.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Projektuje sie zastosowanie kostki betonowej o wymiarach 10x20x8 cm (zastosowanie do nawierzchni przeznaczonych
do ruchu samochodowego), oraz kostki betonowej o wymiarach 8x20x8 cm (zastosowanie do nawierzchni
przeznaczonych do ruchu samochodowego).

Tolerancje wymiarowe wynosza;

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szerokosci = 3 mm,

- na grubo$ci £ 5 mm.

Kolorystyka kostki betonowey:
a) dojscia - kostka betonowa w kolorze zottym
b) dojazdy - kostka betonowa w kolorze szarym
c) miejsca parkingowe — azurowa kostka betonowa w kolorze szarym

Nasigkliwosc
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
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Odpornosé na dziafanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniet,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
Scieralno$¢

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wiecej niz
4mm.

2.2. Krawezniki

Nalezy stosowa¢ gotowe krawezniki kamienne lub betonowe gr. 15¢m i hmin. = 25cm.
Stosowac krawezniki betonowe obnizone 2cm - gr 15¢m, hyin = 30cm.

Opaski wokdt budynkdw zakanczaé systemowymi obrzezami betonowymi gr. 5x30cm.
Krawezniki osadzac¢ na wylewanej tawie betonowej z betonu C 8/10.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy i kraweznikow
Powierzchnie obrzezy i kraweznikéw powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Skfadowanie

Betonowe obrzeza i krawezniki mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajéw i gatunkdw.

Betonowe obrzeza i krawezniki nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.3. Drzewa

Do zabezpieczenia pni drzew, przewidzianych do zachowania stosowaC szczelne oktadanie deskami na catej
powierzchni pnia a wysokos¢ oszalowania winna wynosi¢ ponad 150 ¢cm. Oszalowanie winno byé przymocowane do
pnia paskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej. Opaski nalezy stosowa¢ w odlegtosci 50 ¢cm od siebie, czyli
minimum 3 szt. na pniu. W miejscach, gdzie ptaszczyzna nie jest w stanie przylega¢ do pnia, np. na skutek skrzywien
lub wypukto$ci, powstatg przestrzen migdzy pniem i deskami wypetni¢ torfem.

Do zasypania dotdw po karczowaniu pni stosowa¢ materiaty sypkie wskazane przez Inspektora nadzoru.

Materialy uzyte do robdt muszg spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku
braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatu dostarczonego na
Teren Budowy oraz za jego wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.4, Zielen oraz mata architektura

Na terenie nawiez¢ ziemig urodzajng (min. 20 cm) oraz zasia¢ mieszanki traw. Na klombie wykonaC nasadzenia z
wybranych krzewéw ozdobnych.

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczony, tzn. musi mie¢
etykiety, na ktorych podana jest wlasciwa nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy.

Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

Krzewy:
- powinny posiadac przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych pedow, gtownie z typowymi dla gatunku
rozgatezieniami,
- wielko$é krzewdw okoto 50 cm,
- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikéw,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
- martwice i pekniecia korony,
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
-  zle zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.
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Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.

Na terenie utwardzonym, zgodnie z projektem, zamontowacC tawki zewnetrzne o konstrukcji stalowej - z wypetnieniem
drewnianym dt. ok 140 cm, oraz kosze zewnetrzne na Smieci.

2.5. Wiata przystankowa
Wykona¢ ponowny montaz istniejacej wiaty przystankowej - model EOS, wg wytycznych producenta: "BIN" Sp. z 0.0.,
ul. Narutowicza 12, 87-700 Aleksandrow Kujawski

2.6. Ponadto, do realizacji powyzszego zadania niezbedne beda:
- kruszywo tamane
- podsypka cementowo- piaskowa
- cement portlandzki zwykly bez dodatkdw "35"
- Zwir
- piasek
- woda
- ziemia urodzajna (humus)
- kora
- inne materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j:

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztat i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

Ponadto, nalezy dysponowac nastepujacym sprzetem:
- ciggnik kotowy 55 kW (75 KM)

- przyczepa dtuzycowa 4,5 t

- koparka gasienicowa 0.4 m3

- pita do ciecia kostki

- pita motorowa taricuchowa

- podnosnik samochodowy

- przyczepa skrzyniowa 3,5 t

- rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)

- samochdd samowytadowczy 5-10 t

- samochod samowyfadowczy 5 t

- spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)

- walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

- walec statyczny samojezdny 10 t

- walec statyczny samojezdny 15 t

- wibrator powierzchniowy,

- betoniarki, taczki,

- fopaty, szpadle, wiara i inne drobne sprzety
- sprzet specjalistyczny do wycinki drzew.

- pity motorowe faficuchowe,

- spycharki ggsienicowe

- koparki

- rebarko-rozdrabniarki do gatezi,

- zwyzki (do usuwania drzew niebezpiecznych, w sasiedztwie trakcji kolejowych).

4. TRANSPORT

4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymato$ci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma
stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe, cegte klinkierowg mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
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rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. Krawezniki betonowe uktadaC nalezy na $rodkach transportowych w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wigcej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Elementy wiaty przewozi¢ wg wytycznych zawartych w specyfikacjach dotyczacych rob6t w zakresie wykonywania
konstrukcji z drewna i z wykorzystaniem stali.

- ciggnik kotowy,

- przyczepy skrzyniowe,

- przyczepa diuzycowa

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wiasciwych robot budowlanych nalezy rozebraé istniejace fundamentem, powstaty gruz jak i
ziemie z wykopu nalezy usung¢ z terenu budowy.

5.1. Podtoze pod nawierzchnie utwardzone
Przekroje - ukfad kostki wg czesci drogowej opracowania.

5.2. Przygotowanie podbudowy, Obramowanie nawierzchni, Podsypka
Rodzaj podbudowy - wg czesci drogowej opracowania.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utoZzenie dowolnego wzoru —
wczesniej ustalonego w dokumentaciji projektowej, lub zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok.1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamieS¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.4. Warunki przystapienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo- piaskowej i cementowo- zwirowej mozna uktada¢ bez Srodkéw ochronnych przed
mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizsze;.
Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuije sie w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke
nalezy zabezpieczyé przez nakrycie materialem o zlym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonana nawierzchnig na
podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposob podany w PN-B-06251.

5.5. Wypetnienie spoin

Zaprawe cementowo- piaskowg mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej na podsypce
cementowo- zwirowej. Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki nieregularnej
uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowej. Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno byé wykonane z
zachowaniem nastepujacych wymagan:

- W czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypetnit catkowicie spoiny.

5.6. Pielegnacja nawierzchni

Sposdb pielegnaciji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwa piasku, mozna odda¢ natychmiast
do ruchu.

Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje nawierzchni mozna uznac za ukoriczong.

5.7. Ustawianie kraweznikéw betonowych

Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtosé gémej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustaler powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np.
ze wzgledu na ,wyrobienie” Scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z
BN-64/8845-02.
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Ustawienie kraweznikow na tawie Zwirowej lub thuczniowej
Ustawianie kraweznikow na fawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Ustawienie kraweznikdw na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o gruboéci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Obrzeza chodnikowe mocowac na podlewce z chudego betonu.

Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypemi¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg
stosuje sie wylacznie do kraweznikdw ustawionych na fawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawag nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co
50 m bitumiczng masa zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

5.8. Rosliny

5.8.1. Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw sgq nastepujgce:
- pora sadzenia roslin z odkryta brytg korzeniowa — wiosna, jesien; dla roslin w pojemnikach - dowolna pora roku
- dotki pod krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielko$¢ i zaprawiong ziemie urodzajng
- ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkotce; zbyt gtebokie lub zbyt plytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny
- korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢
- korzenie roslin zasypac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac.

5.8.2. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym i polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
— nawozeniu,
- usuwaniu odrostow korzeniowych,
— poprawianiu misek,
- wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow.

5.9. Wycinka drzew
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wycinki bez uzyskania od Inspektora Nadzoru kopii pozwolenia na realizacje inwestycii
(PNRI). Samowolna wycinka drzew przez Wykonawce spowodowa¢ moze jego odpowiedzialno$¢ karno —

administracyjng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowg wymaganiami ST, projektem
organizacji robot, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz
W Czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos$¢ przy usuwaniu drzew, w
sasiedztwie trakcji kolejowych oraz sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego. Wszelkie uszkodzenia infrastruktury
lub zniszczenia drzew i roslinnosci nie przeznaczonych do wycinki obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) rozpoczecie prac od przygotowania terenu (oznaczenia zakresu wycinki, oznaczenia drzew przeznaczonych do
wycinki, zabezpieczenia drzew nie przewidzianych do wycinki, a znajdujacych sie w bezposredniej bliskosci robot
itp.);

b) kazdorazowego zabezpieczania terenu, w obrebie, ktérego wykonywane sg prace, przed wkroczeniem osdéb
niepozadanych (odgradzania terenu tadma ostrzegawczg oraz oznaczenia tablicami informujacymi o
przeprowadzanych pracach);

c) uprzatniecia terenu po wycince z wszelkich odpaddw zwigzanych z wycinkg (konaréw, gatezi, trocin, karpiny,
kory drzewnej i innych);

d) zasypania materiatem sypkim wskazanym przez Inspektora nadzoru dotéw po usunietych karpinach i korzeniach
wraz z zageszczeniem terenu w miejscu dokonania zasypki;

e) rekultywacji — wyrdwnania terenu po robotach zwigzanych z realizacjq umowy oraz innych zniszczen powstatych
w wyniku wykonywania prac oraz do systematycznego czyszczenia zabrudzonych drég w trakcie prowadzonych
prac;

f) likwidacji wszelkich uszkodzern powstatych w nawierzchniach drogowych w trakcie prowadzonych prac i
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transporcie drewna i odpaddw po zakoriczeniu wykonywania zadania,

g) natychmiastowego usuniecia wszelkich uszkodzen w drzewach nieprzeznaczonych do wycinki (wytamanych lub
uszkodzonych gatezi);

h) realizacji prac przy wycince oraz transporcie drewna zgodnie zwarunkami zawartymi w decyzjach
Srodowiskowych;

i) wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng terenu budowy przed wycinka drzew oraz po wykonaniu rekultywacii.

Podcinki i wyrebu drzew nie wolno wykonywacé:
o pod czynnymi elektroenergetycznymi liniami niskiego i wysokiego napiecia oraz w bezposredniej bliskoSci
mniejszej niz
a) 2 mdlalinii NN,
b) 5 m dla linii WN do 15 kV,
c) 10 mdia linii WN do 30 kV,
d) 15 mdla linii WN pow. 30 kV.
o przy temperaturze ponizej -20°C,
o W czasie ograniczonej widocznosci, np.: przy gestej mgle, zapadajgcym zmroku, podczas deszczu i
$niezycy,
o podczas silnego wiatru, ktéry mogtby spowodowac zmiane zatozonego kierunku obalania drzew i spadania
obcinanych konaréw, lub powodowaé przedwczesne obalanie i pekanie drzew,
o wczasie burzy i silnego wiatru nie wolno pozostawaé w strefie roboczej i nalezy skry¢ sie /np. w budynku
lub w samochodzie/ w odlegto$ci wigkszej niz dwukrotna wysoko$¢ $cinanego drzewa.
Pracownicy pracujgcy na podno$niku winni posiada¢ badania lekarskie katem potwierdzajace mozliwosci pracy na
wysokosciach.
W przypadku dokonywania scinki drzew w poblizu linii energetycznej nalezy to uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru i
wiacicielem linii.
W trakcie robot nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- wycinke drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ poza okresem wegetatywnym i legowym,
- drewno uzyskane z wycinki powinno zosta¢ sukcesywnie zagospodarowane przez Wykonawce,
- w trakcie prowadzenia prac dendrologicznych nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP,
- miejsca po wycince Wykonawca zobowigzany jest zasypa¢, wyréwnac i uporzadkowac.

Miejsce wywozu po wycince drzew i krzewdéw Wykonawca ustali we wiasnym zakresie (materiat z wycinki drzew,
zgodnie z umowg przechodzi na warunkach ustalonych w umowie na wtasnos¢ Wykonawcy).

Prace przygotowawcze przy wycince drzew
Nalezy przestrzegac nizej wymienionych wymagan:

- przed przystapieniem do wycinki i obalania drzew, granica powierzchni strefy zagrozenia powinna by¢ wyznaczona
w spos6b wyraznie widoczny, a osoby zaangazowane przy tych pracach dobrze zapoznane z przebiegiem tej
granicy,

- najblizsza dopuszczalna odlegtos¢ miedzy stanowiskiem roboczym przy wycince i obalaniu drzew i jakimkolwiek
innym stanowiskiem nie moze by¢ mniejsza niz dwie wysoko$ci scinanych drzew,

- kierunek obalania drzew ustala osoba nadzorujgca wycinke w porozumieniu z operatorem pity, uwzgledniajac
urzadzenia obce przebiegajace w strefie wycinki.,

- przed przystgpieniem do wycinki drzew wszyscy pracownicy muszg by¢ zapoznani z organizacjg prac i
zagrozeniami wystepujacymi na powierzchni strefy,

- jezeli wystepuje pokrywa $niezna utrudniajaca prace nalezy jg odrzuci¢ od $cinanego drzewa oraz ze $ciezek
oddalania, w stopniu zapewniajgcym swobode poruszania sie osob w czasie wycinki, obalania oraz odchodzenia
od drzewa.

Wycinanie i obalanie drzew
Nalezy przestrzegac nizej wymienionych wymagan:
- przed wycinaniem i obaleniem drzewa nalezy doktadnie ustali¢, kto kieruje przebiegiem $cinania i obalania
drzewa oraz znaki umowne dla porozumiewania si¢ w czasie pracy;
- na stanowisku roboczym mogq znajdowac sie jedynie osoby upowaznione do uczestnictwa w wycince drzewa;
- przed rozpoczeciem wycinki pilarz musi upewnic¢ sig, czy w strefie o promieniu dwoch wysokosci drzewa znajdujg
sie tylko osoby uczestniczace w wycince tego drzewa.
Przy prowadzeniu prac nalezy zachowywac¢ wszystkie wymogi wynikajace z przepiséw BHP dla tego typu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu
wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobieraC 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcii
dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki badan przedstawia do akceptacii.

Sprawdzenie kraweznikow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzer wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokfadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do
1mm

6.2. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjag projektowa i odpowiednimi ST.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacija projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancijg £ 0,5%.

Niweleta nawierzchni
R&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

Czestotliwo$¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na
100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci nadzér.

6.5. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach po przez zmierzenie
gteboko$ci wypetnienia spoiny.

6.6. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.
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6.7. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko$ci wykopu
wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.8. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
a) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw, spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gteboko$¢
b) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,
c) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi = 1 cm
na kazde 100m ustawionego kraweznika
d) réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie
moze przekracza¢ 1 cm.

6.9. Kontrola rohét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
— wielko$ci dotkow pod krzewami,
— zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,
- zgodnosci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odlegtosci sadzonych roélin,
— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
— odpowiednich terminéw sadzenia,
— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
— wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych krzewéw,
— zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewdw dotyczy:
— zgodnosci realizacji obsadzenia,
— zgodnosci posadzonych gatunkow oraz ilosci krzewow z zatgcznikami,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach,
— prawidtowos$ci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),
— jako$ci posadzonego materiatu.

6.10. Sprawdzenie pozostatych elementow

W przypadku ogrodzent nalezy sprawdzi¢ geometrie ogrodzen, trase posadowienia, zaizolowanie i gteboko$¢
fundamentow, przygotowanie, montaz i malowanie przeset stalowych, poprawno$¢ dziatania bram oraz furtek.

W przypadku matej architektury nalezy sprawdzi¢ ich posadowienie (potaczenie z podtozem powinno byé wykonane
$cisle wg wskazdwek producenta).

7. OBMIAR ROBOT

nawierzchnia z kostki brukowej - jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
ustawiony kraweznik betonowy - jednostka obmiarowa jest m (metr) kraweznika.

elementy matej architektury oraz rosliny - jednostkg obmiarowa jest szt. (sztuka).

wzniesione ogrodzenie - jednostkg obmiarowa jest mb (metr biezacy) ogrodzenia

wzniesiona wiata - jednostkg obmiarowg jest szt. (szt.)

montowane boksy - jednostka obmiarowg jest szt (sztuka).

llo$€ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
OgolIne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,\Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjgq projektowa, ST jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg
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10.

NORMY | PRZYPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralno$ci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingoéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Ustawa o ochronie zwierzat - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunkéw
utrzymywania poszczegdlnych gatunkow zwierzat wykorzystywanych do celéw rozrywkowych, widowiskowych,
filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. z dnia 4 lutego 2004 r.).
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