Strona 2

Spis tresci :

1. Czes¢ ogolna.
1.1 Podstawa opracowania.
1.2 Przedmiot projektu.
1.3 Normy i przepisy

2. Czesc¢ techniczna.
2.1 Stan istniejacy.
2.2 Stan projektowany.

2.3 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej
ORANGE POLSKA S.A.
2.3.1. Przebudowa sieci napowietrznych i kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.
2.3.2. Przebudowa kabli
2.3.3. Tabela wspétrzednych geodezyjnych
2.3.4. Tabela - wykaz materiatéw podstawowych do przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej Orange Polska

3. Uwagi koncowe
3.1 Zalecenia ogdlne.
3.2 Wytyczne dla wykonawcy

4. Zataczniki

ZAk. 1 Warunki techniczne przebudowy wydane przez Orange Polska S.A.
ZAL. 2 Uzgodnienie przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej
od Orange Polska S.A.

5. Rysunki
Rys. 1 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska.

Rys. 2 Schemat przebudowy infrastruktury telekomunikacyjne;j
Orange Polska

1. Czes¢ ogolna
1.1 Podstawa opracowania projektu.
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3.  Witdrnik mapy zasadnicze;.

1.2 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarze
projektowanej modernizacji ulicy Elzbiety w Mierzynie.
W obszarze inwestycji niezbedna jest przebudowa kolidujgcych sieci napowietrznych, ktére
w obszarze pasa drogowego zastgpione zostang kanalizacjg kablows..
Inwestorem jest Gmina Dobra.
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1.3 Normy i przepisy.

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace normy:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami

»  ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia

terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

» ZN-96/ TPSA -011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogodlne wymagania techniczne.

» ZN-96/ TPSA -012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

* ZN-96/ TPSA -023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

* ZN-96/ TPSA -017 Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE)
Wymagania i badania.

*  ZN-96/TPSA-030. taczniki zyt. Wymagania i badania.

» ZN-96/ TPSA -025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
» ZN-96/TPSA-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania

2. Czes¢ techniczna.
2.1 Stan istniejacy.

W obszarze objetym inwestycjg zlokalizowana jest infrastruktura telekomunikacyjna Orange
Polska S.A. Na odcinku ulicy od strony ul. Weleckiej utozona jest kanalizacja teletechniczna. ktéra
czesciowo przebiega przez jezdnie — sg to jednak odcinki przystosowane do takiej eksploatacji
(rury gruboscienne oraz studnie wzmocnione z pokrywami jezdniowymi) - nie przewiduje sie
przebudowy tych odcinkéw.

Dodatkowo w tym obszarze istnieje telekomunikacyjna sie¢ napowietrzna wraz ze stupami
telefonicznymi (w tym prowizorycznymi mocowanymi do ogrodzenia). Wiekszosc¢ z tych stupow
zlokalizowana jest w obszarze projektowanej jezdni i musi zosta¢ zlikwidowana (pozostawia sie
jedynie stupy, ktére posadowione sg poza pasem drogowym).

2.2 Stan projektowany.

Z uwagi na wystepujace kolizje istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowang
jezdnig zachodzi konieczno$c¢ ich przebudowy poza obszary kolizji.

Niezbedna jest tez przebudowa kabli, aby uzyska¢ odtworzenie stanu istniejgcego..
Szczegoty przebudowy opisane sg w dalszej czesci opracowania.

2.3 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.
2.3.1 Przebudowa sieci napowietrznych i kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.

Przebudowa elementow infrastruktury telekomunikacyjnej polega¢ bedzie na usunieciu
kolidujgcych z projektowang jezdnig stupdw telefonicznych wraz z kablami abonenckimi i
zastgpienie ich kanalizacjg teletechniczng wraz z kablami niezbednymi do odtworzenia stanu
istniejgcego.

Dodatkowo na dwdch odcinkach przesuwa sig fizycznie rury kanalizacji kablowej oraz na
jednym odcinku zabezpiecza sie istniejgca rure rurg ostonowg dwudzielng ®120.

Elementy do przebudowy (likwidacje, budowa nowych) :

- likwidacja 4 stupéw telefonicznych wraz z kablami

- budowa nowych odcinkéw kanalizacji teletechnicznej wraz z dwoma studniami typu SK-1
( pomiedzy punktami tp05 + tp07). Zastosowac rury gruboscienne do uktadania w jezdniach
HDPE 110/6,3 — dtugosc¢ tgczna dwoch odcinkéw 19 m.

- budowa odcinka z rury HDPE 40 ( pomiedzy punktami tp07 + tp09) — od studni SK-1 do stupa
telefonicznego.

- budowa nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej wraz ze studnig typu SK-1
( pomiedzy punktami tp03 + tp04). Zastosowacé rure gruboscienng do ukfadania w jezdniach
HDPE 110/6,3 — dtugos¢ odcinka 5 m. Odcinek ten ma stuzy¢ do utozenia przez jezdnie kabli
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dla nowych abonentéw (bez koniecznosci rozbierania nawierzchni jezdni lub stosowania
nowych linii napowietrznych).

- budowa nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej wraz ze studnig typu SK-1
( pomiedzy punktami tp10 + tp12). Zastosowacé rure standardowg do uktadania w chodnikach
HDPE 110 — dtugos¢ odcinka 40 m. Odcinek ten ma stuzy¢ do odtworzenia stanu istniejgcego
(likwidowanej linii napowietrznej abonenckiej).

- budowe nowego stupa telefonicznego (w pkt tp13 - obok studni SK-1). Do stupa tego utozyé
krétki odcinek rury HDPE 40 ze studni SK-1 (dla nowego kabla abonenckiego).

- fizyczne przesuniecie rury istniejgcej kanalizacji teletechnicznej (pomiedzy punktami
tp01 + tp02) poza projektowang jezdnie.

- zabezpieczenie istniejgcej rury kanalizacji teletechnicznej rurg ostonowg dwudzielng ®120
(pomiedzy punktami tp18 + tp19). Odcinek ten jest za duzo wysuniety w jezdnie.
Dopuszcza sie zamiast stosowania rury dwudzielnej zastosowac fizyczne przesuniecie tego
odcinka, ale ostateczng decyzje nalezy podja¢ podczas budowy (po wykonaniu wykopow i
oceny stanu faktycznego — takze pobliskiego innego uzbrojenia podziemnego).

- fizyczne przesuniecie rury istniejgcej kanalizacji teletechnicznej (pomiedzy punktami
tp15 +tp17) o dlugosci 4,5 m. Odcinek ten jest konieczny do przesuniecia z uwagi na
projektowany stup oswietleniowy oraz szafke elekiryczng ZK.

Poszczegdlne elementy przebudowy wykona¢ nastepujaco :
» Budowa nowych odcinkéw kanalizaciji teletechnicznej :
Projektowang kanalizacje kablowg uktada¢ na gtebokosci :
- 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach
- 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinku przez jezdnie i wjazdy
Przed utoZzeniem rur dno rowu kablowego powinno by¢ oczyszczone z kamieni i innych
przedmiotéw oraz starannie wyréwnane. Rury uktadane w wykopie powinny by¢
zasypywane najpierw warstwg piasku lub miatkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm
nad powierzchnig rur. W potowie wykopu nalezy uktadac tasme ostrzegawczg koloru
pomaranczowego z napisem ,UWAGA!!! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”.
Studnie kablowe montowac¢ w miejscach pokazanych na planie.
Pokrywa wtazu kazdej studni powinna posiadac wietrznik, aby byta zachowana zdolnosé
do naturalnej wentylacji komory studni, nalezy takze wykona¢ osadnik chtonny dla
odprowadzenia przedostajgcej sie tam wody. Osadnik ten nalezy wypetni¢ piaskiem w
celu zapewnienia chtonnosci.
Dodatkowo kazda studnia powinna by¢ zabezpieczona pokrywg (wewnetrzng) zamykang
na zamek, uniemozliwiajgc w ten sposéb dostep do niej osobom nieuprawnionym.
 Fizyczne przesuniecie odcinkéw rur kanalizacji teletechnicznej :
- odkopac rure kanalizacje na catej dtugosci projektowanego przesuniecia (+ 1 m z
kazdej strony oraz pas dodatkowy wzdtuz odcinka umozliwiajgcy przesuniecie rury)
- przesungc rure, zagesci¢ grunt wokét rury
- zasypac i zagesci¢ warstwg piasku, uktadajgc w potowie wykopu tasme ostrzegawczg z
napisem ,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”
» Zabezpieczenie istniejgcej rury kanalizacji teletechnicznej rurg dwudzielng
- odkopac rure kanalizacje na catej dtugosci projektowanego zabezpieczenia
(+ 1 m z kazdej strony)
- oczysci¢ z ziemi i piasku odstonietg rure
- na rure natozy¢ rure ostonowg dwudzielng (uszczelnic jej konce)
- zasypac i zagesci¢ warstwg piasku, uktadajgc w potowie wykopu tasme ostrzegawczg z
napisem ,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”
» Budowa nowego stupa telefonicznego
- zamontowac nowy stup telefoniczny w punkcie tp13 wraz ze szczudtem zelbetowym
- wykonac uziemienie stupa za pomocg uziemienia szpilkowego o wartosci rezystancji
<10Q
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2.3.2 Przebudowa kabli

W celu odtworzenia stanu istniejgcego ( likwidowane linie abonenckie napowietrzne) projektuje
sie nowe okablowanie z wykorzystaniem zaprojektowanych nowych odcinkéw kanalizaciji
teletechnicznej. Okablowanie zakonczone bedzie na istniejgcym stupie skrzynkg rozdzielczg
(poza pasem drogowym). Pozwoli to na przetagczenie istniejgcych linii abonenckich
napowietrznych zainstalowanych na terenie dziatek prywatnych.

Nowy kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,5 nalezy wtgczy¢ do kabla istniejgcego XzTKMXpw 10x4x0,5
poprzez wykonanie ztgcza odgateznego w studni kablowe;j.

Linie napowietrzng do abonenta na dz. nr 124/4 nalezy wykona¢ poprzez przetozenie istniejgcego
kabla na nowy stup telefoniczny (od istniejgcego stupa telefonicznego na dz. nr 124/4 do nowego
stupa w poboczu pasa drogowego). Nalezy wykonaé to poprzez uciecie kabla na odpowiedniej
dtugosci i zawieszenie go na nowym stupie telefonicznym. Do tego stupa doprowadzi¢ kabel
abonencki z nowej studni kablowej (w rurze HDPE 40). Kabel wyprowadzi¢ z gruntu na stup
projektowany, a do wysokosci ok. 4 m zabezpieczy¢ go rurkg ostonowg stalowg [0 25.

Szczegoty pokazano na schemacie przebudowy.

Przed przystgpieniem do prac objetych niniejszym projektem nalezy zweryfikowac stan aktualny
infrastruktury telekomunikacyjnej (na dzien przystgpienia do prac), a w przypadku zmian ustali¢
z Orange Polska sposéb postepowania.

Wykonawca powinien zgtosi¢ do Orange Polska prace objete niniejszym projektem z minimum
14 dniowym wyprzedzeniem przed przystgpieniem do robdt (szczegodty zawarte sg w wydanych
przez Orange Polska warunkach technicznych).

Wszystkie prace wykonywa¢ w uzgodnieniu z operatorem (Orange Polska SA) i pod jego
nadzorem. Kable przetgczac kolejno : najpierw wykonaé ztgcza (bez przerw w tgcznosci),

a nastepnie wykonac kolejno przetgczanie kabli abonenckich.

Przerwy w tgcznosci (jezeli bedg niezbedne) ograniczy¢ do niezbednego minimum.

2.3.3 Tabela wspoétrzednych geodezyjnych

Nr | X Y

t01 |5922073.6657 |5464703.9902
t02 |5922091.313 5464713.6169
t03 |5922117.3014 |5464732.8332
t04 |5922114.9439 |5464737.0846
t05 |5922148.5321 |5464752.807
t06 |5922142.5204 |5464756.7238
t07 |5922132.8911 |5464749.9636
t08 |5922133.5335 |5464751.3326
t09 |5922133.2112 |5464752.5578
t10 |5922185.0019 |5464775.3525
t11l |5922177.457 5464796.789
t12 |5922172.0978 |5464812.5845
t13 |5922171.9467 |5464813.474
t14 |5922173.3676 |5464822.5490
t15 |5922261.0002 |5464547.0775
t16 |5922261.4067 |5464545.9568
t17 |5922261.9984 |5464542.8146
t18 |5922201.2719 |5464732.3851
t19 |5922207.1004 |5464715.5368
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2.3.4 Tabela - wykaz materialow podstawowych do przebudowy infrastruktury

telekomunikacyjnej Orange Polska

L.p. Wyszczegdlnienie jedn. llos¢ uwagi
1 Rura HDPE 110 do uktadania pod jezdniami m 12
(n.p. DVK 110)
> Rura HDPE 110 do uktadania w terenach m 52
zielonych i chodnikach (n.p. DVR 110)
3 |Rura HDPE 40 m 10
Studnia kablowa typu SK-1 kompletna z
4 ) . . kpl 4
zabezpieczeniem mechanicznym
5 Tasma ostrzegawcza m 20
,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”
Stup telefoniczny drewniany 7m wraz ze
6 [szczudtem zelbetowym i osprzetem do kpl 1
mocowania kabli oraz uziomem szpilkowym
Skrzynka stupowa rozdzielcza BOX 10 par z
7 . kpl 1
zespotem tgczédwkowym na 10 par
8 |Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 35
9 |[Kabel XzZTKMXpw 3x2x0,5 m 60
10 |Ostona ztgczowa XAGA 500 kpl 1
11 |Ostona ztgcza napowietrznego kpl 2
12 |Rurka stalowa fi 25 m 5
13 |[Uziom szpilkowy kpl 1
14 |Rura dwudzielna ®120 m 15

3. Uwagi koincowe
3.1 Zalecenia ogolne.

Prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami z

robwnoczesnym zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisami obowigzujgcymi w obrebie
drég publicznych. Ewentualne zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z

projektantem i inwestorem oraz nanies¢ na zatgczone rysunki by mogty stuzy¢ celom
inwentaryzacyjnym.

3.2 Wytyczne dla wykonawcy
Wszystkie prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem
wykonywac recznie pod nadzorem wiasciciela danego uzbrojenia.

- Wszystkie prace w terenie nalezy przeprowadzi¢ po szczegdétowym zapoznaniu sie z
naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w
dotgczonych uzgodnieniach.

- Terminy rozpoczecia i prowadzenia prac uzgadnia¢ z poszczegolnymi operatorami.

- Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudows istniejgcej infrastruktury nalezy
wykonaé¢ wykopy probne.

- W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie
naniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiednie stuzby
techniczne
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4. Zataczniki

ZAL. 1 Warunki techniczne przebudowy wydane przez Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A. Pani

Domena Hurt Lucyna Kaczyriska
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Zabuzanska 53a
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 71-057 Szczecin

i Obstugl Klienta w Qlsztynie
Adres do kerespondencii:
ul. Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin

Szczecin, 20 lipca 2018

Numer pisma:  37918/TTISICU/P/2018
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci Orange Polska S.A. w zwiazku z realizacja zadania pn. " Opracowanie
dokumentac]i technicznej budowy drogi ul. Elzbiety w Mierzynie, gmina Dobra "

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowane] realizacji zadania pn. " Opracowanie dokumentadi technicznej budowy
drogi ul. Ezbiety w Mierzynie, gmina Dobra * Informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjaca doziemna siecig
teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalg] ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac¢ przefozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdina uwage na normatywne odlegiosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

i Wykona¢ przetozenie, poza obszar projektowane] przebudowy kanalizacji teletechnicznej wraz z czynnymi
kablami miedzianymi i swiattowodowymi, studni kablowych, slupow telefonicznych wraz z istnigjgcymi kablami
przylaczenlowyml  napowletrznymi. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy
wykonywad zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.UJ. z 2005r, nr 219, poz. 1864 z pdZn. zmianami);

2. W migjscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg
ochronna gruboscienng przez catg szerokosé jezdni. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowacd
poziom ram studni do projektowangj nivelaty.

3 Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL | bedzie zglaszane organom
scigania .

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjne] nie doszlo do zwigkszenia wartodci urzadzen | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwoscl uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

B, Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalngj, dokenywane] przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi  otrzymanymi
z OPL a stanem w tersnie, nalezy je niezwlocznie zgfosic do OPL, uzgodnié¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

6. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyc | oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesiongj na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Usfug,
Obstuga Techniczna Klienta w Szczecinie; oraz inspektora nadzoru.

Crangs Polska Spofka Akcyina 2 siedziba | adresem w (02-328) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana da Rejestru Przedsigbioreow prowadzonego prez Sad Rejonowy dia m st Warszawy
0l Wydzial Gospodarczy Krajoweno Rejestry Sadawege pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NP 526-02-50-895; £ pokrytym w catosci kapitatem 2akdowym wynoszacym 3.937.072 437 zotych
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Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodniongj i zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacii projektowsj, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopil
projektu budowlanego w czedcl telekomunikacyjne), zawierajacego potwierdzenie zgodnodci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skladac
do zatwierdzenia w Dzlale Zarzadzania Zascbami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Olsztynie.

Dokumentacja projektowa, bgdzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peing] dokumentagji
budowlangj | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacgj, kabli miedzianych, lini
swiatlowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie
(sprawe prowadzi Krzysztof Kacalski tel.914220385). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania
wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecié wylgcznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczegnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

Firma Partnerska SPRINT Sp. z 0.0. O/Szczecin (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 91 485 50 00), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacyjng stanowigca wiasnoscé TP, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujace wysokg jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnyeh.
Firma Partnerska TP Teltech Sp. z c.0. {ul. Bartfomnieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnyeh:

Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (Ul kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacying stanowiaca wiasnosé TP, posiada certyfikaty 1ISO
9001 gwarantujgce wysoka jakose prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnyeh;
Informujemy, ze prace zwigzanse z przefgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wylgcznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budows lub przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niswykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotycrace] sieci
OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwizzata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obciazy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwiazane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umdw z klientaml, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosc roszezen OPL w stosunku do sprawey uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset tysiecy
zlotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotyczg ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiemn o nadzdr wiasdcicielski | formalne
przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL | Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz wzdr wniosku o nadzér  wiadcicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezell wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspalnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Wyzwolenia 70

71°-510 Szczecin

e-mail: DISU.BNWUUIiISzcz@orange.cxom
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W przypadku plancwania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomié¢ z wyprzedzeniem 30 dni roboczych, wniosek nalezy skisrowad na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja | Standardy Infrastruktury

Wydziat/Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroclaw

ul. Os. Przyjazni 118

61-685 Poznan

e-malil: EiS.OPTOprace_planoweWROCEAW@orange.com

13.  Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedacej wiasnoscia OPL  nalezy spehic wymaog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgce dane Inwestora | kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do warunkow technicznych.

14,  Zakonczone prace zwiazane z przebudeows infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

15.  Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng craz przekaze:

¢ komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg gecdezyjng wprowadzeng do
zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

s 7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét adbioru technicznego,

* Protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawey i przedstawiciela OPL

16.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze plancwane] inwestycii w  zwiazku
z prowadzong dziatalinoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub  kentynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate badZ wystawienie
nowych.

17.  Na zakres wykonanych prac ujety w zacpiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
ckres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przefozong infrastruktury
telekomunikacyjnel.

Integraing czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zafgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowlgzany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakcle realizacji inwestycji dla ktdrej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania CPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyinych moga znajdowad¢ sie  elementy infrastruktury
telekomunikacyjngj (kable szafy, puszki) bedgce ped napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowe] nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwoscl wystgpowania na trasie/w  relacji
projektowanego zascbu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szezegdlnych srodkdw ostroznodei podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w kidrych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania Instrukceji BHP.

o o o
7 powazaniem
Krzysztof Kacalski
Starszy specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
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ZAL. 2 Uzgodnienie przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej

od Orange Polska S.A

Crange Polska S.A.

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT,

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury
i Dbslugi Klienta w Qlsztynie

Adres do korespandencii:

ul. Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin

Numer pisma: 53988/TTISIOU/P/2018

Ustugi Projekiowe | Nadzor
Lucyna Kaczynska

ul. Zabuzariska 53a
71-051 Szczecin

Szczecin, 29 paZzdziernika 2018

Temat: uzgodnienie projekiu wykonawczego przebudowy | zabezpieczenia infrastrukiury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.
w zwiazku 2 ralizacig zadania pn.: " Budows drogi ul. Eizbiety ( droga gminna nr 1902332 ) wraz 2 infrastrukturg techniczng w

m. Miegrzyn, Gmina Dobra ".

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt wykonawczy przebudowy | zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej
Orange Polska S.A. w zwiazku z ralizacjg zadania pn.: " Budowa drogi ul. Elzbiety ( droga gminna nr 1902332 )
wraz z infrastrukturg techniczna w m. Mierzyn, Gmina Dobra". Przebudowg sieci telekomunikacyjng] nalezy

zrealizowad zgodnie z uzgodnionym projekiem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwigzanych z ingerencjg w siec telekomunikacyjng,
Inwestor ma cbowiazek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami | ochrona sieci teletechnicznej. Tryb | zasady zgloszenia dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzor wniosku o nadzdr nad wykonywanymi pracami, ktéry jest umieszezony na
ww, stronie, dolaczamy do ninigjszego uzgodnienia, z mozliwoscia wykorzystania te] formy przekazu, poprzez

wypetnienie go i przestanie na adres:
ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Szczecinie
Wydziat Utrzymania Usiug | Infrastruktury
Ul Wyzwolenia 70

71-510 8zczecin

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez ckres 12 miesigcy od dnia jego wydania.

T,
Krzyéztof Kacalski
Starszy specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury

Orange Poiska Spofka Aksyina ¢ siedziba | adresem w Warszawie (82-326) pry Al Jerozolimskich 160, wpisana do Asjesiru Przadsisbiorcow prowadzanage przez Sad Rajenowy da m st Wars;

il Wydsial Rejostru sod £000010581; REGON 012100784, NP 525-02.50-995; 2 pokrytym w calosst kapitalem zakiadowym wynoszacym 3837 072 437 zictych
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2.3.4. Tabela - wykaz materiatéw podstawowych do przebudowy infrastruktury
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3. Uwagi koncowe
3.1 Zalecenia ogdlne.
3.2 Wytyczne dla wykonawcy

4. Zataczniki

ZAk. 1 Warunki techniczne przebudowy wydane przez Orange Polska S.A.
ZAL. 2 Uzgodnienie przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej
od Orange Polska S.A.

5. Rysunki
Rys. 1 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska.

Rys. 2 Schemat przebudowy infrastruktury telekomunikacyjne;j
Orange Polska

1. Czes¢ ogolna
1.1 Podstawa opracowania projektu.
1. Umowa z Inwestorem
2. Warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
wydane przez Orange Polska S.A.
3.  Witdrnik mapy zasadnicze;.

1.2 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarze
projektowanej modernizacji ulicy Elzbiety w Mierzynie.
W obszarze inwestycji niezbedna jest przebudowa kolidujgcych sieci napowietrznych, ktére
w obszarze pasa drogowego zastgpione zostang kanalizacjg kablows..
Inwestorem jest Gmina Dobra.
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1.3 Normy i przepisy.

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace normy:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami

»  ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia

terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

» ZN-96/ TPSA -011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogodlne wymagania techniczne.

» ZN-96/ TPSA -012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

* ZN-96/ TPSA -023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

* ZN-96/ TPSA -017 Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE)
Wymagania i badania.

*  ZN-96/TPSA-030. taczniki zyt. Wymagania i badania.

» ZN-96/ TPSA -025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
» ZN-96/TPSA-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania

2. Czes¢ techniczna.
2.1 Stan istniejacy.

W obszarze objetym inwestycjg zlokalizowana jest infrastruktura telekomunikacyjna Orange
Polska S.A. Na odcinku ulicy od strony ul. Weleckiej utozona jest kanalizacja teletechniczna. ktéra
czesciowo przebiega przez jezdnie — sg to jednak odcinki przystosowane do takiej eksploatacji
(rury gruboscienne oraz studnie wzmocnione z pokrywami jezdniowymi) - nie przewiduje sie
przebudowy tych odcinkéw.

Dodatkowo w tym obszarze istnieje telekomunikacyjna sie¢ napowietrzna wraz ze stupami
telefonicznymi (w tym prowizorycznymi mocowanymi do ogrodzenia). Wiekszosc¢ z tych stupow
zlokalizowana jest w obszarze projektowanej jezdni i musi zosta¢ zlikwidowana (pozostawia sie
jedynie stupy, ktére posadowione sg poza pasem drogowym).

2.2 Stan projektowany.

Z uwagi na wystepujace kolizje istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowang
jezdnig zachodzi konieczno$c¢ ich przebudowy poza obszary kolizji.

Niezbedna jest tez przebudowa kabli, aby uzyska¢ odtworzenie stanu istniejgcego..
Szczegoty przebudowy opisane sg w dalszej czesci opracowania.

2.3 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.
2.3.1 Przebudowa sieci napowietrznych i kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.

Przebudowa elementow infrastruktury telekomunikacyjnej polega¢ bedzie na usunieciu
kolidujgcych z projektowang jezdnig stupdw telefonicznych wraz z kablami abonenckimi i
zastgpienie ich kanalizacjg teletechniczng wraz z kablami niezbednymi do odtworzenia stanu
istniejgcego.

Dodatkowo na dwdch odcinkach przesuwa sig fizycznie rury kanalizacji kablowej oraz na
jednym odcinku zabezpiecza sie istniejgca rure rurg ostonowg dwudzielng ®120.

Elementy do przebudowy (likwidacje, budowa nowych) :

- likwidacja 4 stupéw telefonicznych wraz z kablami

- budowa nowych odcinkéw kanalizacji teletechnicznej wraz z dwoma studniami typu SK-1
( pomiedzy punktami tp05 + tp07). Zastosowac rury gruboscienne do uktadania w jezdniach
HDPE 110/6,3 — dtugosc¢ tgczna dwoch odcinkéw 19 m.

- budowa odcinka z rury HDPE 40 ( pomiedzy punktami tp07 + tp09) — od studni SK-1 do stupa
telefonicznego.

- budowa nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej wraz ze studnig typu SK-1
( pomiedzy punktami tp03 + tp04). Zastosowacé rure gruboscienng do ukfadania w jezdniach
HDPE 110/6,3 — dtugos¢ odcinka 5 m. Odcinek ten ma stuzy¢ do utozenia przez jezdnie kabli
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dla nowych abonentéw (bez koniecznosci rozbierania nawierzchni jezdni lub stosowania
nowych linii napowietrznych).

- budowa nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej wraz ze studnig typu SK-1
( pomiedzy punktami tp10 + tp12). Zastosowacé rure standardowg do uktadania w chodnikach
HDPE 110 — dtugos¢ odcinka 40 m. Odcinek ten ma stuzy¢ do odtworzenia stanu istniejgcego
(likwidowanej linii napowietrznej abonenckiej).

- budowe nowego stupa telefonicznego (w pkt tp13 - obok studni SK-1). Do stupa tego utozyé
krétki odcinek rury HDPE 40 ze studni SK-1 (dla nowego kabla abonenckiego).

- fizyczne przesuniecie rury istniejgcej kanalizacji teletechnicznej (pomiedzy punktami
tp01 + tp02) poza projektowang jezdnie.

- zabezpieczenie istniejgcej rury kanalizacji teletechnicznej rurg ostonowg dwudzielng ®120
(pomiedzy punktami tp18 + tp19). Odcinek ten jest za duzo wysuniety w jezdnie.
Dopuszcza sie zamiast stosowania rury dwudzielnej zastosowac fizyczne przesuniecie tego
odcinka, ale ostateczng decyzje nalezy podja¢ podczas budowy (po wykonaniu wykopow i
oceny stanu faktycznego — takze pobliskiego innego uzbrojenia podziemnego).

- fizyczne przesuniecie rury istniejgcej kanalizacji teletechnicznej (pomiedzy punktami
tp15 +tp17) o dlugosci 4,5 m. Odcinek ten jest konieczny do przesuniecia z uwagi na
projektowany stup oswietleniowy oraz szafke elekiryczng ZK.

Poszczegdlne elementy przebudowy wykona¢ nastepujaco :
» Budowa nowych odcinkéw kanalizaciji teletechnicznej :
Projektowang kanalizacje kablowg uktada¢ na gtebokosci :
- 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach
- 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinku przez jezdnie i wjazdy
Przed utoZzeniem rur dno rowu kablowego powinno by¢ oczyszczone z kamieni i innych
przedmiotéw oraz starannie wyréwnane. Rury uktadane w wykopie powinny by¢
zasypywane najpierw warstwg piasku lub miatkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm
nad powierzchnig rur. W potowie wykopu nalezy uktadac tasme ostrzegawczg koloru
pomaranczowego z napisem ,UWAGA!!! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”.
Studnie kablowe montowac¢ w miejscach pokazanych na planie.
Pokrywa wtazu kazdej studni powinna posiadac wietrznik, aby byta zachowana zdolnosé
do naturalnej wentylacji komory studni, nalezy takze wykona¢ osadnik chtonny dla
odprowadzenia przedostajgcej sie tam wody. Osadnik ten nalezy wypetni¢ piaskiem w
celu zapewnienia chtonnosci.
Dodatkowo kazda studnia powinna by¢ zabezpieczona pokrywg (wewnetrzng) zamykang
na zamek, uniemozliwiajgc w ten sposéb dostep do niej osobom nieuprawnionym.
 Fizyczne przesuniecie odcinkéw rur kanalizacji teletechnicznej :
- odkopac rure kanalizacje na catej dtugosci projektowanego przesuniecia (+ 1 m z
kazdej strony oraz pas dodatkowy wzdtuz odcinka umozliwiajgcy przesuniecie rury)
- przesungc rure, zagesci¢ grunt wokét rury
- zasypac i zagesci¢ warstwg piasku, uktadajgc w potowie wykopu tasme ostrzegawczg z
napisem ,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”
» Zabezpieczenie istniejgcej rury kanalizacji teletechnicznej rurg dwudzielng
- odkopac rure kanalizacje na catej dtugosci projektowanego zabezpieczenia
(+ 1 m z kazdej strony)
- oczysci¢ z ziemi i piasku odstonietg rure
- na rure natozy¢ rure ostonowg dwudzielng (uszczelnic jej konce)
- zasypac i zagesci¢ warstwg piasku, uktadajgc w potowie wykopu tasme ostrzegawczg z
napisem ,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”
» Budowa nowego stupa telefonicznego
- zamontowac nowy stup telefoniczny w punkcie tp13 wraz ze szczudtem zelbetowym
- wykonac uziemienie stupa za pomocg uziemienia szpilkowego o wartosci rezystancji
<10Q
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2.3.2 Przebudowa kabli

W celu odtworzenia stanu istniejgcego ( likwidowane linie abonenckie napowietrzne) projektuje
sie nowe okablowanie z wykorzystaniem zaprojektowanych nowych odcinkéw kanalizaciji
teletechnicznej. Okablowanie zakonczone bedzie na istniejgcym stupie skrzynkg rozdzielczg
(poza pasem drogowym). Pozwoli to na przetagczenie istniejgcych linii abonenckich
napowietrznych zainstalowanych na terenie dziatek prywatnych.

Nowy kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,5 nalezy wtgczy¢ do kabla istniejgcego XzTKMXpw 10x4x0,5
poprzez wykonanie ztgcza odgateznego w studni kablowe;j.

Linie napowietrzng do abonenta na dz. nr 124/4 nalezy wykona¢ poprzez przetozenie istniejgcego
kabla na nowy stup telefoniczny (od istniejgcego stupa telefonicznego na dz. nr 124/4 do nowego
stupa w poboczu pasa drogowego). Nalezy wykonaé to poprzez uciecie kabla na odpowiedniej
dtugosci i zawieszenie go na nowym stupie telefonicznym. Do tego stupa doprowadzi¢ kabel
abonencki z nowej studni kablowej (w rurze HDPE 40). Kabel wyprowadzi¢ z gruntu na stup
projektowany, a do wysokosci ok. 4 m zabezpieczy¢ go rurkg ostonowg stalowg [0 25.

Szczegoty pokazano na schemacie przebudowy.

Przed przystgpieniem do prac objetych niniejszym projektem nalezy zweryfikowac stan aktualny
infrastruktury telekomunikacyjnej (na dzien przystgpienia do prac), a w przypadku zmian ustali¢
z Orange Polska sposéb postepowania.

Wykonawca powinien zgtosi¢ do Orange Polska prace objete niniejszym projektem z minimum
14 dniowym wyprzedzeniem przed przystgpieniem do robdt (szczegodty zawarte sg w wydanych
przez Orange Polska warunkach technicznych).

Wszystkie prace wykonywa¢ w uzgodnieniu z operatorem (Orange Polska SA) i pod jego
nadzorem. Kable przetgczac kolejno : najpierw wykonaé ztgcza (bez przerw w tgcznosci),

a nastepnie wykonac kolejno przetgczanie kabli abonenckich.

Przerwy w tgcznosci (jezeli bedg niezbedne) ograniczy¢ do niezbednego minimum.

2.3.3 Tabela wspoétrzednych geodezyjnych

Nr | X Y

t01 |5922073.6657 |5464703.9902
t02 |5922091.313 5464713.6169
t03 |5922117.3014 |5464732.8332
t04 |5922114.9439 |5464737.0846
t05 |5922148.5321 |5464752.807
t06 |5922142.5204 |5464756.7238
t07 |5922132.8911 |5464749.9636
t08 |5922133.5335 |5464751.3326
t09 |5922133.2112 |5464752.5578
t10 |5922185.0019 |5464775.3525
t11l |5922177.457 5464796.789
t12 |5922172.0978 |5464812.5845
t13 |5922171.9467 |5464813.474
t14 |5922173.3676 |5464822.5490
t15 |5922261.0002 |5464547.0775
t16 |5922261.4067 |5464545.9568
t17 |5922261.9984 |5464542.8146
t18 |5922201.2719 |5464732.3851
t19 |5922207.1004 |5464715.5368
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2.3.4 Tabela - wykaz materialow podstawowych do przebudowy infrastruktury

telekomunikacyjnej Orange Polska

L.p. Wyszczegdlnienie jedn. llos¢ uwagi
1 Rura HDPE 110 do uktadania pod jezdniami m 12
(n.p. DVK 110)
> Rura HDPE 110 do uktadania w terenach m 52
zielonych i chodnikach (n.p. DVR 110)
3 |Rura HDPE 40 m 10
Studnia kablowa typu SK-1 kompletna z
4 ) . . kpl 4
zabezpieczeniem mechanicznym
5 Tasma ostrzegawcza m 20
,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”
Stup telefoniczny drewniany 7m wraz ze
6 [szczudtem zelbetowym i osprzetem do kpl 1
mocowania kabli oraz uziomem szpilkowym
Skrzynka stupowa rozdzielcza BOX 10 par z
7 . kpl 1
zespotem tgczédwkowym na 10 par
8 |Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 35
9 |[Kabel XzZTKMXpw 3x2x0,5 m 60
10 |Ostona ztgczowa XAGA 500 kpl 1
11 |Ostona ztgcza napowietrznego kpl 2
12 |Rurka stalowa fi 25 m 5
13 |[Uziom szpilkowy kpl 1
14 |Rura dwudzielna ®120 m 15

3. Uwagi koincowe
3.1 Zalecenia ogolne.

Prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami z

robwnoczesnym zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisami obowigzujgcymi w obrebie
drég publicznych. Ewentualne zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z

projektantem i inwestorem oraz nanies¢ na zatgczone rysunki by mogty stuzy¢ celom
inwentaryzacyjnym.

3.2 Wytyczne dla wykonawcy
Wszystkie prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem
wykonywac recznie pod nadzorem wiasciciela danego uzbrojenia.

- Wszystkie prace w terenie nalezy przeprowadzi¢ po szczegdétowym zapoznaniu sie z
naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w
dotgczonych uzgodnieniach.

- Terminy rozpoczecia i prowadzenia prac uzgadnia¢ z poszczegolnymi operatorami.

- Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudows istniejgcej infrastruktury nalezy
wykonaé¢ wykopy probne.

- W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie
naniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiednie stuzby
techniczne
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4. Zataczniki

ZAL. 1 Warunki techniczne przebudowy wydane przez Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A. Pani

Domena Hurt Lucyna Kaczyriska
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Zabuzanska 53a
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 71-057 Szczecin

i Obstugl Klienta w Qlsztynie
Adres do kerespondencii:
ul. Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin

Szczecin, 20 lipca 2018

Numer pisma:  37918/TTISICU/P/2018
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci Orange Polska S.A. w zwiazku z realizacja zadania pn. " Opracowanie
dokumentac]i technicznej budowy drogi ul. Elzbiety w Mierzynie, gmina Dobra "

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowane] realizacji zadania pn. " Opracowanie dokumentadi technicznej budowy
drogi ul. Ezbiety w Mierzynie, gmina Dobra * Informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjaca doziemna siecig
teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalg] ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac¢ przefozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdina uwage na normatywne odlegiosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

i Wykona¢ przetozenie, poza obszar projektowane] przebudowy kanalizacji teletechnicznej wraz z czynnymi
kablami miedzianymi i swiattowodowymi, studni kablowych, slupow telefonicznych wraz z istnigjgcymi kablami
przylaczenlowyml  napowletrznymi. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy
wykonywad zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.UJ. z 2005r, nr 219, poz. 1864 z pdZn. zmianami);

2. W migjscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg
ochronna gruboscienng przez catg szerokosé jezdni. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowacd
poziom ram studni do projektowangj nivelaty.

3 Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL | bedzie zglaszane organom
scigania .

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjne] nie doszlo do zwigkszenia wartodci urzadzen | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwoscl uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

B, Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalngj, dokenywane] przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi  otrzymanymi
z OPL a stanem w tersnie, nalezy je niezwlocznie zgfosic do OPL, uzgodnié¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

6. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyc | oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesiongj na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Usfug,
Obstuga Techniczna Klienta w Szczecinie; oraz inspektora nadzoru.

Crangs Polska Spofka Akcyina 2 siedziba | adresem w (02-328) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana da Rejestru Przedsigbioreow prowadzonego prez Sad Rejonowy dia m st Warszawy
0l Wydzial Gospodarczy Krajoweno Rejestry Sadawege pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NP 526-02-50-895; £ pokrytym w catosci kapitatem 2akdowym wynoszacym 3.937.072 437 zotych
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Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodniongj i zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacii projektowsj, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopil
projektu budowlanego w czedcl telekomunikacyjne), zawierajacego potwierdzenie zgodnodci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skladac
do zatwierdzenia w Dzlale Zarzadzania Zascbami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Olsztynie.

Dokumentacja projektowa, bgdzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peing] dokumentagji
budowlangj | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacgj, kabli miedzianych, lini
swiatlowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie
(sprawe prowadzi Krzysztof Kacalski tel.914220385). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania
wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecié wylgcznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczegnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

Firma Partnerska SPRINT Sp. z 0.0. O/Szczecin (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 91 485 50 00), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacyjng stanowigca wiasnoscé TP, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujace wysokg jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnyeh.
Firma Partnerska TP Teltech Sp. z c.0. {ul. Bartfomnieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnyeh:

Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (Ul kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacying stanowiaca wiasnosé TP, posiada certyfikaty 1ISO
9001 gwarantujgce wysoka jakose prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnyeh;
Informujemy, ze prace zwigzanse z przefgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wylgcznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budows lub przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niswykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotycrace] sieci
OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwizzata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obciazy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwiazane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umdw z klientaml, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosc roszezen OPL w stosunku do sprawey uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset tysiecy
zlotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotyczg ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiemn o nadzdr wiasdcicielski | formalne
przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL | Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz wzdr wniosku o nadzér  wiadcicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezell wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspalnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Wyzwolenia 70

71°-510 Szczecin

e-mail: DISU.BNWUUIiISzcz@orange.cxom
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W przypadku plancwania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomié¢ z wyprzedzeniem 30 dni roboczych, wniosek nalezy skisrowad na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja | Standardy Infrastruktury

Wydziat/Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroclaw

ul. Os. Przyjazni 118

61-685 Poznan

e-malil: EiS.OPTOprace_planoweWROCEAW@orange.com

13.  Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedacej wiasnoscia OPL  nalezy spehic wymaog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgce dane Inwestora | kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do warunkow technicznych.

14,  Zakonczone prace zwiazane z przebudeows infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

15.  Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng craz przekaze:

¢ komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg gecdezyjng wprowadzeng do
zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

s 7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét adbioru technicznego,

* Protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawey i przedstawiciela OPL

16.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze plancwane] inwestycii w  zwiazku
z prowadzong dziatalinoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub  kentynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate badZ wystawienie
nowych.

17.  Na zakres wykonanych prac ujety w zacpiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
ckres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przefozong infrastruktury
telekomunikacyjnel.

Integraing czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zafgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowlgzany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakcle realizacji inwestycji dla ktdrej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania CPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyinych moga znajdowad¢ sie  elementy infrastruktury
telekomunikacyjngj (kable szafy, puszki) bedgce ped napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowe] nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwoscl wystgpowania na trasie/w  relacji
projektowanego zascbu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szezegdlnych srodkdw ostroznodei podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w kidrych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania Instrukceji BHP.

o o o
7 powazaniem
Krzysztof Kacalski
Starszy specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
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ZAL. 2 Uzgodnienie przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej

od Orange Polska S.A

Crange Polska S.A.

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT,

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury
i Dbslugi Klienta w Qlsztynie

Adres do korespandencii:

ul. Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin

Numer pisma: 53988/TTISIOU/P/2018

Ustugi Projekiowe | Nadzor
Lucyna Kaczynska

ul. Zabuzariska 53a
71-051 Szczecin

Szczecin, 29 paZzdziernika 2018

Temat: uzgodnienie projekiu wykonawczego przebudowy | zabezpieczenia infrastrukiury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.
w zwiazku 2 ralizacig zadania pn.: " Budows drogi ul. Eizbiety ( droga gminna nr 1902332 ) wraz 2 infrastrukturg techniczng w

m. Miegrzyn, Gmina Dobra ".

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt wykonawczy przebudowy | zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej
Orange Polska S.A. w zwiazku z ralizacjg zadania pn.: " Budowa drogi ul. Elzbiety ( droga gminna nr 1902332 )
wraz z infrastrukturg techniczna w m. Mierzyn, Gmina Dobra". Przebudowg sieci telekomunikacyjng] nalezy

zrealizowad zgodnie z uzgodnionym projekiem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwigzanych z ingerencjg w siec telekomunikacyjng,
Inwestor ma cbowiazek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami | ochrona sieci teletechnicznej. Tryb | zasady zgloszenia dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzor wniosku o nadzdr nad wykonywanymi pracami, ktéry jest umieszezony na
ww, stronie, dolaczamy do ninigjszego uzgodnienia, z mozliwoscia wykorzystania te] formy przekazu, poprzez

wypetnienie go i przestanie na adres:
ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Szczecinie
Wydziat Utrzymania Usiug | Infrastruktury
Ul Wyzwolenia 70

71-510 8zczecin

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez ckres 12 miesigcy od dnia jego wydania.

T,
Krzyéztof Kacalski
Starszy specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury

Orange Poiska Spofka Aksyina ¢ siedziba | adresem w Warszawie (82-326) pry Al Jerozolimskich 160, wpisana do Asjesiru Przadsisbiorcow prowadzanage przez Sad Rajenowy da m st Wars;

il Wydsial Rejostru sod £000010581; REGON 012100784, NP 525-02.50-995; 2 pokrytym w calosst kapitalem zakiadowym wynoszacym 3837 072 437 zictych
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telekomunikacyjnej Orange Polska

3. Uwagi koncowe
3.1 Zalecenia ogdlne.
3.2 Wytyczne dla wykonawcy

4. Zataczniki

ZAk. 1 Warunki techniczne przebudowy wydane przez Orange Polska S.A.
ZAL. 2 Uzgodnienie przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej
od Orange Polska S.A.

5. Rysunki
Rys. 1 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska.

Rys. 2 Schemat przebudowy infrastruktury telekomunikacyjne;j
Orange Polska

1. Czes¢ ogolna
1.1 Podstawa opracowania projektu.
1. Umowa z Inwestorem
2. Warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
wydane przez Orange Polska S.A.
3.  Witdrnik mapy zasadnicze;.

1.2 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarze
projektowanej modernizacji ulicy Elzbiety w Mierzynie.
W obszarze inwestycji niezbedna jest przebudowa kolidujgcych sieci napowietrznych, ktére
w obszarze pasa drogowego zastgpione zostang kanalizacjg kablows..
Inwestorem jest Gmina Dobra.
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1.3 Normy i przepisy.

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace normy:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami

»  ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia

terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

» ZN-96/ TPSA -011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogodlne wymagania techniczne.

» ZN-96/ TPSA -012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

* ZN-96/ TPSA -023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

* ZN-96/ TPSA -017 Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE)
Wymagania i badania.

*  ZN-96/TPSA-030. taczniki zyt. Wymagania i badania.

» ZN-96/ TPSA -025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
» ZN-96/TPSA-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania

2. Czes¢ techniczna.
2.1 Stan istniejacy.

W obszarze objetym inwestycjg zlokalizowana jest infrastruktura telekomunikacyjna Orange
Polska S.A. Na odcinku ulicy od strony ul. Weleckiej utozona jest kanalizacja teletechniczna. ktéra
czesciowo przebiega przez jezdnie — sg to jednak odcinki przystosowane do takiej eksploatacji
(rury gruboscienne oraz studnie wzmocnione z pokrywami jezdniowymi) - nie przewiduje sie
przebudowy tych odcinkéw.

Dodatkowo w tym obszarze istnieje telekomunikacyjna sie¢ napowietrzna wraz ze stupami
telefonicznymi (w tym prowizorycznymi mocowanymi do ogrodzenia). Wiekszosc¢ z tych stupow
zlokalizowana jest w obszarze projektowanej jezdni i musi zosta¢ zlikwidowana (pozostawia sie
jedynie stupy, ktére posadowione sg poza pasem drogowym).

2.2 Stan projektowany.

Z uwagi na wystepujace kolizje istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowang
jezdnig zachodzi konieczno$c¢ ich przebudowy poza obszary kolizji.

Niezbedna jest tez przebudowa kabli, aby uzyska¢ odtworzenie stanu istniejgcego..
Szczegoty przebudowy opisane sg w dalszej czesci opracowania.

2.3 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.
2.3.1 Przebudowa sieci napowietrznych i kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.

Przebudowa elementow infrastruktury telekomunikacyjnej polega¢ bedzie na usunieciu
kolidujgcych z projektowang jezdnig stupdw telefonicznych wraz z kablami abonenckimi i
zastgpienie ich kanalizacjg teletechniczng wraz z kablami niezbednymi do odtworzenia stanu
istniejgcego.

Dodatkowo na dwdch odcinkach przesuwa sig fizycznie rury kanalizacji kablowej oraz na
jednym odcinku zabezpiecza sie istniejgca rure rurg ostonowg dwudzielng ®120.

Elementy do przebudowy (likwidacje, budowa nowych) :

- likwidacja 4 stupéw telefonicznych wraz z kablami

- budowa nowych odcinkéw kanalizacji teletechnicznej wraz z dwoma studniami typu SK-1
( pomiedzy punktami tp05 + tp07). Zastosowac rury gruboscienne do uktadania w jezdniach
HDPE 110/6,3 — dtugosc¢ tgczna dwoch odcinkéw 19 m.

- budowa odcinka z rury HDPE 40 ( pomiedzy punktami tp07 + tp09) — od studni SK-1 do stupa
telefonicznego.

- budowa nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej wraz ze studnig typu SK-1
( pomiedzy punktami tp03 + tp04). Zastosowacé rure gruboscienng do ukfadania w jezdniach
HDPE 110/6,3 — dtugos¢ odcinka 5 m. Odcinek ten ma stuzy¢ do utozenia przez jezdnie kabli
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dla nowych abonentéw (bez koniecznosci rozbierania nawierzchni jezdni lub stosowania
nowych linii napowietrznych).

- budowa nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej wraz ze studnig typu SK-1
( pomiedzy punktami tp10 + tp12). Zastosowacé rure standardowg do uktadania w chodnikach
HDPE 110 — dtugos¢ odcinka 40 m. Odcinek ten ma stuzy¢ do odtworzenia stanu istniejgcego
(likwidowanej linii napowietrznej abonenckiej).

- budowe nowego stupa telefonicznego (w pkt tp13 - obok studni SK-1). Do stupa tego utozyé
krétki odcinek rury HDPE 40 ze studni SK-1 (dla nowego kabla abonenckiego).

- fizyczne przesuniecie rury istniejgcej kanalizacji teletechnicznej (pomiedzy punktami
tp01 + tp02) poza projektowang jezdnie.

- zabezpieczenie istniejgcej rury kanalizacji teletechnicznej rurg ostonowg dwudzielng ®120
(pomiedzy punktami tp18 + tp19). Odcinek ten jest za duzo wysuniety w jezdnie.
Dopuszcza sie zamiast stosowania rury dwudzielnej zastosowac fizyczne przesuniecie tego
odcinka, ale ostateczng decyzje nalezy podja¢ podczas budowy (po wykonaniu wykopow i
oceny stanu faktycznego — takze pobliskiego innego uzbrojenia podziemnego).

- fizyczne przesuniecie rury istniejgcej kanalizacji teletechnicznej (pomiedzy punktami
tp15 +tp17) o dlugosci 4,5 m. Odcinek ten jest konieczny do przesuniecia z uwagi na
projektowany stup oswietleniowy oraz szafke elekiryczng ZK.

Poszczegdlne elementy przebudowy wykona¢ nastepujaco :
» Budowa nowych odcinkéw kanalizaciji teletechnicznej :
Projektowang kanalizacje kablowg uktada¢ na gtebokosci :
- 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach
- 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinku przez jezdnie i wjazdy
Przed utoZzeniem rur dno rowu kablowego powinno by¢ oczyszczone z kamieni i innych
przedmiotéw oraz starannie wyréwnane. Rury uktadane w wykopie powinny by¢
zasypywane najpierw warstwg piasku lub miatkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm
nad powierzchnig rur. W potowie wykopu nalezy uktadac tasme ostrzegawczg koloru
pomaranczowego z napisem ,UWAGA!!! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”.
Studnie kablowe montowac¢ w miejscach pokazanych na planie.
Pokrywa wtazu kazdej studni powinna posiadac wietrznik, aby byta zachowana zdolnosé
do naturalnej wentylacji komory studni, nalezy takze wykona¢ osadnik chtonny dla
odprowadzenia przedostajgcej sie tam wody. Osadnik ten nalezy wypetni¢ piaskiem w
celu zapewnienia chtonnosci.
Dodatkowo kazda studnia powinna by¢ zabezpieczona pokrywg (wewnetrzng) zamykang
na zamek, uniemozliwiajgc w ten sposéb dostep do niej osobom nieuprawnionym.
 Fizyczne przesuniecie odcinkéw rur kanalizacji teletechnicznej :
- odkopac rure kanalizacje na catej dtugosci projektowanego przesuniecia (+ 1 m z
kazdej strony oraz pas dodatkowy wzdtuz odcinka umozliwiajgcy przesuniecie rury)
- przesungc rure, zagesci¢ grunt wokét rury
- zasypac i zagesci¢ warstwg piasku, uktadajgc w potowie wykopu tasme ostrzegawczg z
napisem ,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”
» Zabezpieczenie istniejgcej rury kanalizacji teletechnicznej rurg dwudzielng
- odkopac rure kanalizacje na catej dtugosci projektowanego zabezpieczenia
(+ 1 m z kazdej strony)
- oczysci¢ z ziemi i piasku odstonietg rure
- na rure natozy¢ rure ostonowg dwudzielng (uszczelnic jej konce)
- zasypac i zagesci¢ warstwg piasku, uktadajgc w potowie wykopu tasme ostrzegawczg z
napisem ,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”
» Budowa nowego stupa telefonicznego
- zamontowac nowy stup telefoniczny w punkcie tp13 wraz ze szczudtem zelbetowym
- wykonac uziemienie stupa za pomocg uziemienia szpilkowego o wartosci rezystancji
<10Q
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2.3.2 Przebudowa kabli

W celu odtworzenia stanu istniejgcego ( likwidowane linie abonenckie napowietrzne) projektuje
sie nowe okablowanie z wykorzystaniem zaprojektowanych nowych odcinkéw kanalizaciji
teletechnicznej. Okablowanie zakonczone bedzie na istniejgcym stupie skrzynkg rozdzielczg
(poza pasem drogowym). Pozwoli to na przetagczenie istniejgcych linii abonenckich
napowietrznych zainstalowanych na terenie dziatek prywatnych.

Nowy kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,5 nalezy wtgczy¢ do kabla istniejgcego XzTKMXpw 10x4x0,5
poprzez wykonanie ztgcza odgateznego w studni kablowe;j.

Linie napowietrzng do abonenta na dz. nr 124/4 nalezy wykona¢ poprzez przetozenie istniejgcego
kabla na nowy stup telefoniczny (od istniejgcego stupa telefonicznego na dz. nr 124/4 do nowego
stupa w poboczu pasa drogowego). Nalezy wykonaé to poprzez uciecie kabla na odpowiedniej
dtugosci i zawieszenie go na nowym stupie telefonicznym. Do tego stupa doprowadzi¢ kabel
abonencki z nowej studni kablowej (w rurze HDPE 40). Kabel wyprowadzi¢ z gruntu na stup
projektowany, a do wysokosci ok. 4 m zabezpieczy¢ go rurkg ostonowg stalowg [0 25.

Szczegoty pokazano na schemacie przebudowy.

Przed przystgpieniem do prac objetych niniejszym projektem nalezy zweryfikowac stan aktualny
infrastruktury telekomunikacyjnej (na dzien przystgpienia do prac), a w przypadku zmian ustali¢
z Orange Polska sposéb postepowania.

Wykonawca powinien zgtosi¢ do Orange Polska prace objete niniejszym projektem z minimum
14 dniowym wyprzedzeniem przed przystgpieniem do robdt (szczegodty zawarte sg w wydanych
przez Orange Polska warunkach technicznych).

Wszystkie prace wykonywa¢ w uzgodnieniu z operatorem (Orange Polska SA) i pod jego
nadzorem. Kable przetgczac kolejno : najpierw wykonaé ztgcza (bez przerw w tgcznosci),

a nastepnie wykonac kolejno przetgczanie kabli abonenckich.

Przerwy w tgcznosci (jezeli bedg niezbedne) ograniczy¢ do niezbednego minimum.

2.3.3 Tabela wspoétrzednych geodezyjnych

Nr | X Y

t01 |5922073.6657 |5464703.9902
t02 |5922091.313 5464713.6169
t03 |5922117.3014 |5464732.8332
t04 |5922114.9439 |5464737.0846
t05 |5922148.5321 |5464752.807
t06 |5922142.5204 |5464756.7238
t07 |5922132.8911 |5464749.9636
t08 |5922133.5335 |5464751.3326
t09 |5922133.2112 |5464752.5578
t10 |5922185.0019 |5464775.3525
t11l |5922177.457 5464796.789
t12 |5922172.0978 |5464812.5845
t13 |5922171.9467 |5464813.474
t14 |5922173.3676 |5464822.5490
t15 |5922261.0002 |5464547.0775
t16 |5922261.4067 |5464545.9568
t17 |5922261.9984 |5464542.8146
t18 |5922201.2719 |5464732.3851
t19 |5922207.1004 |5464715.5368
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2.3.4 Tabela - wykaz materialow podstawowych do przebudowy infrastruktury

telekomunikacyjnej Orange Polska

L.p. Wyszczegdlnienie jedn. llos¢ uwagi
1 Rura HDPE 110 do uktadania pod jezdniami m 12
(n.p. DVK 110)
> Rura HDPE 110 do uktadania w terenach m 52
zielonych i chodnikach (n.p. DVR 110)
3 |Rura HDPE 40 m 10
Studnia kablowa typu SK-1 kompletna z
4 ) . . kpl 4
zabezpieczeniem mechanicznym
5 Tasma ostrzegawcza m 20
,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”
Stup telefoniczny drewniany 7m wraz ze
6 [szczudtem zelbetowym i osprzetem do kpl 1
mocowania kabli oraz uziomem szpilkowym
Skrzynka stupowa rozdzielcza BOX 10 par z
7 . kpl 1
zespotem tgczédwkowym na 10 par
8 |Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 35
9 |[Kabel XzZTKMXpw 3x2x0,5 m 60
10 |Ostona ztgczowa XAGA 500 kpl 1
11 |Ostona ztgcza napowietrznego kpl 2
12 |Rurka stalowa fi 25 m 5
13 |[Uziom szpilkowy kpl 1
14 |Rura dwudzielna ®120 m 15

3. Uwagi koincowe
3.1 Zalecenia ogolne.

Prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami z

robwnoczesnym zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisami obowigzujgcymi w obrebie
drég publicznych. Ewentualne zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z

projektantem i inwestorem oraz nanies¢ na zatgczone rysunki by mogty stuzy¢ celom
inwentaryzacyjnym.

3.2 Wytyczne dla wykonawcy
Wszystkie prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem
wykonywac recznie pod nadzorem wiasciciela danego uzbrojenia.

- Wszystkie prace w terenie nalezy przeprowadzi¢ po szczegdétowym zapoznaniu sie z
naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w
dotgczonych uzgodnieniach.

- Terminy rozpoczecia i prowadzenia prac uzgadnia¢ z poszczegolnymi operatorami.

- Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudows istniejgcej infrastruktury nalezy
wykonaé¢ wykopy probne.

- W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie
naniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiednie stuzby
techniczne
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4. Zataczniki

ZAL. 1 Warunki techniczne przebudowy wydane przez Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A. Pani

Domena Hurt Lucyna Kaczyriska
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Zabuzanska 53a
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 71-057 Szczecin

i Obstugl Klienta w Qlsztynie
Adres do kerespondencii:
ul. Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin

Szczecin, 20 lipca 2018

Numer pisma:  37918/TTISICU/P/2018
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci Orange Polska S.A. w zwiazku z realizacja zadania pn. " Opracowanie
dokumentac]i technicznej budowy drogi ul. Elzbiety w Mierzynie, gmina Dobra "

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowane] realizacji zadania pn. " Opracowanie dokumentadi technicznej budowy
drogi ul. Ezbiety w Mierzynie, gmina Dobra * Informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjaca doziemna siecig
teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalg] ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac¢ przefozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdina uwage na normatywne odlegiosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

i Wykona¢ przetozenie, poza obszar projektowane] przebudowy kanalizacji teletechnicznej wraz z czynnymi
kablami miedzianymi i swiattowodowymi, studni kablowych, slupow telefonicznych wraz z istnigjgcymi kablami
przylaczenlowyml  napowletrznymi. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy
wykonywad zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.UJ. z 2005r, nr 219, poz. 1864 z pdZn. zmianami);

2. W migjscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg
ochronna gruboscienng przez catg szerokosé jezdni. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowacd
poziom ram studni do projektowangj nivelaty.

3 Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL | bedzie zglaszane organom
scigania .

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjne] nie doszlo do zwigkszenia wartodci urzadzen | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwoscl uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

B, Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalngj, dokenywane] przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi  otrzymanymi
z OPL a stanem w tersnie, nalezy je niezwlocznie zgfosic do OPL, uzgodnié¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

6. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyc | oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesiongj na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Usfug,
Obstuga Techniczna Klienta w Szczecinie; oraz inspektora nadzoru.

Crangs Polska Spofka Akcyina 2 siedziba | adresem w (02-328) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana da Rejestru Przedsigbioreow prowadzonego prez Sad Rejonowy dia m st Warszawy
0l Wydzial Gospodarczy Krajoweno Rejestry Sadawege pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NP 526-02-50-895; £ pokrytym w catosci kapitatem 2akdowym wynoszacym 3.937.072 437 zotych
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Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodniongj i zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacii projektowsj, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopil
projektu budowlanego w czedcl telekomunikacyjne), zawierajacego potwierdzenie zgodnodci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skladac
do zatwierdzenia w Dzlale Zarzadzania Zascbami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Olsztynie.

Dokumentacja projektowa, bgdzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peing] dokumentagji
budowlangj | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacgj, kabli miedzianych, lini
swiatlowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie
(sprawe prowadzi Krzysztof Kacalski tel.914220385). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania
wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecié wylgcznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczegnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

Firma Partnerska SPRINT Sp. z 0.0. O/Szczecin (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 91 485 50 00), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacyjng stanowigca wiasnoscé TP, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujace wysokg jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnyeh.
Firma Partnerska TP Teltech Sp. z c.0. {ul. Bartfomnieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnyeh:

Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (Ul kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacying stanowiaca wiasnosé TP, posiada certyfikaty 1ISO
9001 gwarantujgce wysoka jakose prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnyeh;
Informujemy, ze prace zwigzanse z przefgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wylgcznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budows lub przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niswykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotycrace] sieci
OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwizzata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obciazy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwiazane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umdw z klientaml, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosc roszezen OPL w stosunku do sprawey uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset tysiecy
zlotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotyczg ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiemn o nadzdr wiasdcicielski | formalne
przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL | Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz wzdr wniosku o nadzér  wiadcicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezell wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspalnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Wyzwolenia 70

71°-510 Szczecin

e-mail: DISU.BNWUUIiISzcz@orange.cxom
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W przypadku plancwania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomié¢ z wyprzedzeniem 30 dni roboczych, wniosek nalezy skisrowad na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja | Standardy Infrastruktury

Wydziat/Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroclaw

ul. Os. Przyjazni 118

61-685 Poznan

e-malil: EiS.OPTOprace_planoweWROCEAW@orange.com

13.  Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedacej wiasnoscia OPL  nalezy spehic wymaog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgce dane Inwestora | kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do warunkow technicznych.

14,  Zakonczone prace zwiazane z przebudeows infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

15.  Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng craz przekaze:

¢ komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg gecdezyjng wprowadzeng do
zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

s 7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét adbioru technicznego,

* Protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawey i przedstawiciela OPL

16.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze plancwane] inwestycii w  zwiazku
z prowadzong dziatalinoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub  kentynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate badZ wystawienie
nowych.

17.  Na zakres wykonanych prac ujety w zacpiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
ckres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przefozong infrastruktury
telekomunikacyjnel.

Integraing czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zafgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowlgzany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakcle realizacji inwestycji dla ktdrej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania CPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyinych moga znajdowad¢ sie  elementy infrastruktury
telekomunikacyjngj (kable szafy, puszki) bedgce ped napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowe] nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwoscl wystgpowania na trasie/w  relacji
projektowanego zascbu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szezegdlnych srodkdw ostroznodei podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w kidrych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania Instrukceji BHP.

o o o
7 powazaniem
Krzysztof Kacalski
Starszy specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
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ZAL. 2 Uzgodnienie przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej

od Orange Polska S.A

Crange Polska S.A.

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT,

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury
i Dbslugi Klienta w Qlsztynie

Adres do korespandencii:

ul. Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin

Numer pisma: 53988/TTISIOU/P/2018

Ustugi Projekiowe | Nadzor
Lucyna Kaczynska

ul. Zabuzariska 53a
71-051 Szczecin

Szczecin, 29 paZzdziernika 2018

Temat: uzgodnienie projekiu wykonawczego przebudowy | zabezpieczenia infrastrukiury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.
w zwiazku 2 ralizacig zadania pn.: " Budows drogi ul. Eizbiety ( droga gminna nr 1902332 ) wraz 2 infrastrukturg techniczng w

m. Miegrzyn, Gmina Dobra ".

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt wykonawczy przebudowy | zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej
Orange Polska S.A. w zwiazku z ralizacjg zadania pn.: " Budowa drogi ul. Elzbiety ( droga gminna nr 1902332 )
wraz z infrastrukturg techniczna w m. Mierzyn, Gmina Dobra". Przebudowg sieci telekomunikacyjng] nalezy

zrealizowad zgodnie z uzgodnionym projekiem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwigzanych z ingerencjg w siec telekomunikacyjng,
Inwestor ma cbowiazek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami | ochrona sieci teletechnicznej. Tryb | zasady zgloszenia dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzor wniosku o nadzdr nad wykonywanymi pracami, ktéry jest umieszezony na
ww, stronie, dolaczamy do ninigjszego uzgodnienia, z mozliwoscia wykorzystania te] formy przekazu, poprzez

wypetnienie go i przestanie na adres:
ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Szczecinie
Wydziat Utrzymania Usiug | Infrastruktury
Ul Wyzwolenia 70

71-510 8zczecin

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez ckres 12 miesigcy od dnia jego wydania.

T,
Krzyéztof Kacalski
Starszy specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury
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