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|. CZESC OGOLNA.
1. ZAMAWIAJ ACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra , ul. Szczecihska 16A; 72-003 Dobra.
2. PODSTAWA OPRACOWANIAI ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Decyzja nr 16/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.05.2018r.

b) Uchwata nr XXXV/443/06 Rady Gminy Dobra z dnia 24.07.2006r. w sprawie zmiany w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra w obrebie Bezrzecze.

c) Uchwata nr VII/79/99 Rady Gminy Dobra z dnia 09.11.1999r. w sprawie zmiany w
miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra.

d) Umowa z Inwestorem nr 67/2018

e) Opinia geotechniczna do projektu budowlanego wykonana przez firme Barg-Artgeo w
2018r.

f) Projekt p.n. ,.Budowa kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego ZB4 z urzgdzeniami do
podczyszczania wéd deszczowych przy ul. Rozmarynowej oraz remont Rzeki Bukowej od
zbiornika do ul.Modrej wraz z przebudowg kolidujgcego uzbrojenia na terenie Bezrzecza i
Szczecina.” opracowany przez firme ,Inbud s.c.” w kwietniu 2014r.

g) Projekt p.n.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3916Z Bezrzecze — Wolczkowo w ciggu ul.
Koralowej i Goérnej’ opracowany przez Pracownie projektowg Drég i Mostéw Ryszard
Kowalski w 2017r.

h) Wtdrnik geodezyjny w skali 1:500;

i) Wizja lokalna w terenie;

j) Dokumentacja fotograficzna;

k) Obowigzujgce przepisy inwestycyjno — projektowe i normy;

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy ,Tom | — Kanalizacja deszczowa” na

budowe kanalizacji deszczowej w ul. Cynamonowej oraz Korzennej w _miejscowosci Bezrzecze

Gmina Dobra.
2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Bezrzecze
w pasach drogowych ulic Cynamonowej, Korzennej, Kminkowej i Tymiankowej.
W zakres inwestycji wchodzi:
- budowa kolektorow deszczowych w zakresie srednic @1,0-0,60m
- budowa kanalizacji deszczowej w zakresie srednic 30,50-0,30m ,
- budowa przykanalikbw kanalizacji deszczowych do poszczegélnych  dziatek

zlokalizowanych wzdtuz w/w ulic
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- budowa przykanalikoéw kanalizacji deszczowej,

- budowa regulatora przeptywu na wylocie z zaprojektowanego wedlug odrebnego
opracowania zbiornika retencyjnego,

— przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej,

— budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Korzennej,

— odtworzenie istniejgcej nawierzchni,

— wykonanie umocnienia nawierzchni wokét zaprojektowanych wpustéw deszczowych,
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w miejscowosci Bezrzecze. W chwili obecnej
realizowana jest inwestycja pkt. 1d polegajgca na budowie kanalizacji deszczowej wraz ze
zbiornikiem retencyjnym. Projektowany kolektor deszczowy zostanie wigczony do realizowanego
obecnie kolektora deszczowego u zbiegu ulic Korzennej i Bukszpanowe.

Trase kolektora deszczowego zaprojektowanego wzdluz ciggéw komunikacyjnych ulic
Cynamonowej, Korzennej i Tymiankowej. Do omawianego kolektora deszczowego naptywaty
beda wody opadowe i roztopowe z wpustéw deszczowych rozmieszczonych wedtug koncepcji
uktadu drogowego oraz z przykanalikbw kanalizacji deszczowych zaprojektowanych do granicy
poszczegoblnych dziatek prywatnych. Wody deszczowe ujete w zamkniety uktad kanalizacji
deszczowej bedg naptywaly do odbiornika tj. Rzeki Bukowej poprzez uktad podczyszczenia oraz
zbiornik retencyjny, ktory to zostaty zrealizowany zgodnie z projektem - punkt 1f.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
— kolektor deszczowy @1,20- 30,80m

— kanal deszczowy

- kanat sanitarny @0,20m wraz z przytgczami,

— rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej @ 160mm,

— gazocigg @32mm, 63mm, F90mm,

— wodocigg @110mm wraz z przytgczami,

— kable telekomunikacyjne,

— kable energetyczne nN oraz SN,

- lampy oswietleniowe.
4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W podiozu projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicach Kminkowej, Korzennegj i
Cynamonowej w Bezrzeczu wystepujg zwalowe gliny piaszczyste (saCl), gliny pylaste (saclSi),
piaski gliniaste (clsiSa) i porwak oligocenskich itow pylastych (siCl), przykryte deluwialnymi glinami
piaszczystymi, piaskami drobnymi (FSa) i piaskami ilastymi (clSa), oraz niekiedy nasypami
niekontrolowanymi (Mg) o migzszosci do 2.3 m.

W otworach nr 1, 4, 5, 10, 11, 12 i 13 do glebokosci 4.5 m p.p.t. brak jakichkolwiek
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przejawow wody. W otworach nr 3, 6 i 8 zaobserwowano obfite sgczenia w obrebie deluwialnych
glin, na gtebokosci 2.0 - 2.5 m p.p.t. (. na rzednych 34.40 - 36.57 m n.p.m.). Jedynie w otworach
nr 2, 7 i 9 natrafiono na wode w warstwach piaskow drobnych i piaskow ilastych, o zwierciadle
lekko napietym, nawierconym na gtebokosci 2.3 — 2.7 m p.p.t. (ij. na rzednych 34.30 - 38.18 m
n.p.m.), a stabilizujgcym sie na gtebokosci 1.8 - 2.0 m p.p.t. (j. 35.20 — 36.99 m n.p.m.).

llos¢ i wydajnos¢ przejawow wody gruntowej, jakie stwierdzono podczas prac polowych,
uzna¢ nalezy za zblizone do stanu przecietnego. W okresach dtugotrwatych, intensywnych
opadow, oraz roztopow grubej pokrywy s$nieznej, w najptytszych partiach podtoza mogg pojawia¢
sie liczne, krétkotrwate sgczenia wody infiltracyjnej.

Warunki wodne sg wobec powyzszego w pelni korzystne dla budowy i eksploatacji
projektowanej sieci.

Warunki gruntowe takze sg korzystne. Calos¢ rodzimego podtoza budujg grunty nosne lub
0 nos$nosci wystarczajgcej dla posadowienia rur i studni kanatu, a nasypy niekontrolowane
zalegajg powyzej poziomu posadowienia. Niemal catos¢ gruntdw, ktére wydobyte zostang z
wykopow, nie nadaje sie na zasypki.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) warunki gruntowe w podtozu projektowanej kanalizacji sg warunkami
prostymi.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-EN 1997-2.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Zaprojektowano kanaty i kolektory deszczowe wzdtuz gtéwnych ciggédw komunikacyjnych
ulicy Cynamonowej i Korzennej. Odbiornikiem wéd deszczowych i melioracyjnych dla zlewni
omawianych ulic jest istniejgcy kanat deszczowy o srednicy @ 0,80m w ul. Korzennej zrealizowany
wedtug opracowania pkt le. Projektowany kanat deszczowy bedzie odbierat wody opadowe z
pétnocno wschodniej czesci Bezrzecza. Do omawianego kanatu w rejonie istniejgcego zbiornika
retencyjnego wigczony zostanie zaprojektowany kanat deszczowy @0,50m w ramach
opracowania wymienionego w czesci | pkt 2g. W omawianym opracowaniu zaprojektowana
zostata réwniez przebudowa zbiornika retencyjnego oraz wykonanie na jego wylocie regulatora
odplywu o przepustowoséci g=15dm?/s.

Odprowadzenie wéd deszczowych z korony istniejgcej drég odbywac sie bedzie poprzez
wpusty uliczne zaprojektowane wedtug opracowanej koncepcji uktadu drogowego.

Ze wzgledu na brak nawierzchni utwardzonej (nawierzchni bitumicznej) wokot
zaprojektowanych wpustéw ulicznych zostanie wykonana opaska z kostki betonowej. Dodatkowo
zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z dziatek prywatnych zlokalizowanych wzdtuz
realizowanej inwestycji. Do granicy omawianych dziatek zostang zaprojektowane przykanaliki

deszczowe, ktdre to zostang zaslepione na granicy pasa drogowego.
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Wspéirzedne geodezyjne w ukladzie X,Y studzienek kanalizacyjnych, tréjnikow, miejsc zaslepienia
przykanalikow, weztdbw i punktow charakterystycznych umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie

przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania w czesci zatgcznikowej opracowania.
5.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kolektoréw i kanatbw deszczowych o
nastepujacych srednicach:
- 0,80m o fgcznej dtugosci L= 355,3m,
- 30,60m o tgcznej dtugosci L= 18,6m,
- @0,50m o tgcznej diugosci L=126,1m,
- 0,40m o tgcznej diugosci L=49,0m,
- 0,30m o tgcznej diugosci L= 12m,
oraz przykanalikbw
- 0,20m o fgcznej diugosci L= 148,8m
Uktad wysokosciowy projektowanych kolektorow i kanatbw deszczowych zostat
dostosowany do posadowienia istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej, jak réwniez do
niwelety istniejgcego terenu, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych kanatow z
istniejgcym  uzbrojeniem podziemnym. Trase projektowanych kanatdbw deszczowych
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys 1.
Zagtebienie dna kanatow wynosi od 1,73 do 3,43m p.p.t.
Spadki podiuzne kanatéw wahajg sie od 3%o. do 40%o.

5.2. Materiat i uzbrojenie.

Kolektory i kanaly deszczowe wykonane zostang z nastepujgcych materiatéw:

- w zakresie srednic &0,80m - &0,60m z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wibknem
szklanym (GRP) SN10000,

- w zakresie $rednic @0,50m - &0,30m z rur z PVC klasy S SDR 34 SN8 o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?.

— przykanaliki deszczowe @0,20m zrur z PVC klasy S SDR 34 SN8 o potagczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?.

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano nastepujgce ksztattki:

— {acznik do rur GRP @0,80m - 1 sztuka,

- przylgcza siodiowe GRP ©@0,80/0,20m - 23 sztuki,

- zaslepka @0,60m z GRP - 1 sztuka,

- zaslepka @0,20m z PVC - 18 sztuk,

— kolano 90° @0,20m z PVC - 13 sztuk.
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Odcinek pomiedzy studzienkami DC8 a D1 zaprojektowano do wykonania metodg
bezwykopowg — przecisku w rurze stalowej ostonowej o Srednicy @610,0x11,0mm. Podpory
Slizgowe nalezy rozmieszcza¢ w rozstawie co 1,5 m i nie dalej niz 0,15 m od kazdego konca rury
ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a rurg przewodowg zamknieta zostanie
manszetami uniwersalnymi.

Uwaga:

a) W miejscu wigczenia do istniejgcego kolektora (studzienka GRP KG21) nalezy
zdemontowac istniejgcg ksztaltke (przytgcze siodtowe) i w jego miejsce wykonac tgcznik
do rur GRP o @0,80m. Zdemontowana ksztaltke nalezy przekazac Inwestorowi.

b) Istniejace wpusty deszczowe oznaczone na planie sytuacyjnym jako Wil oraz Wi2 nalezy
po zdemontowaniu istniejgcego kanatu 0,20m obrdci¢ cze$¢ osadnikowg i wigczy¢é na
ksztaltke siodlowg do projektowanego kolektora (obecnie wpusty sg wigczone do
studzienki betonowej ktéra zostata przyjeta do likwidacji)

c) W ponizszym zestawieniu nie zostaly ujete ksztaltki przedstawione w czesci zalgcznikowej

opracowania do wykonania kaskad od studzienek GRP oraz od studzienek betonowych.
5.3. Studzienki kanalizacyjne na kanatach deszczowy ch.

tacznie na kanalach deszczowych zaprojektowano 19 sztuk studzienek kanalizacyjnych.
Z tego:

— 3 szt. - jako studnie zintegrowane z zywic poliestrowych GRP o Srednicy @1,20m,

1 szt. - jako studnia betonowa o srednicy @2,0m (studnia z odsadzka),

5 szt. - jako studnie betonowe o srednicy @1,50m,

1 szt. - jako studnie betonowe o srednicy @1,50m z regulatorem odptywu pkt. 5.5

9 szt. - jako studnie betonowe o srednicy @1,20m,

Zintegrowane studzienki z zywic poliestrowych (GRP)

Sktadajg sie z rury kanalowej, rury studziennej, spocznika z posypka piaskowa, drabiny
zlazowej oraz nadbudowy studni. Czes¢ przeptywowsg studzienek nalezy obetonowaé, stosujgc
beton klasy co najmniej B20, do wysokosci 0,5m ponad sklepienie rury otuling betonu minimum
15cm po bokach i pod rurg. Zwienczenie studzienek stanowi¢ bedg wiazy klasy D400 wykonane z
herbem Gminy Dobra.

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Sktadajg sie z wlazu kanatlowego typu ciezkiego klasy D400 (studzienki zlokalizowane w
pasach drogowych — 6 sztuk) lub klasy B125 (studzienki zlokalizowane w pasie zieleni — 9 sztuk )
o $rednicy @670mm oraz prefabrykowanych elementow, to jest dennicy betonowej z kinetg
wykonang z betonu, kregow betonowych, piyty przejSciowej, plyty pokrywowej, pierscieni
dystansowych potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregéw tgczonych
na uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzgcg wysokiej

marki.
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Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢é z betonu C35/45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%, mrozoodpornego (F50). Wiazy klasy D400

oraz B125 nalezy wykona¢ z herbem Gminy Dobra.

Uwaga:
Studzienke betonowa o sSrednicy @2,0m oznaczong na planie sytuacyjnym jako DC8 nalezy

wykona¢ z odsadzka (z ptaskim bokiem dennicy).

5.4. Wpusty uliczne.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty uliczne w ilosci 13 sztuk
podigczone do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanatach
deszczowych.

Wopusty deszczowe zaprojektowano z kregow betonowych o srednicy wewnetrznej d = 45
cm z czescig osadnikowg z odejsciem @ 200mm produkowanych wg normy DIN 4052. Wyjatek
stanowi wpust oznaczony na planie sytuacyjnym jako Wp4, ktéry to nalezy wykona¢ bez czesci
osadnikowej. Zwienczenie wpustu stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach
620x420mm mocowany luzno i na zawiasie. Z uwagi na brak trwatej nawierzchni wpusty nalezy
obrukowac¢ kostkg betonowg h=0,08m. Powierzchnia zabruku dla poszczeg6lnych wpustow
ulicznych zostata ujeta w odrebnym opracowaniu projektu wykonawczego p.n. ,Tom Il —

Odtworzenie nawierzchni”.
5.5. Regulator odptywu.

W celu zabezpieczenia dolnych odcinkéw kanalizacji deszczowej przed podtopieniami
zaprojektowano studzience DR1 regulator odptywu o wydatku g=85dm?/s. Zastosowano regulator
przeptywu ptywakowy montowany po stronie naporu wody i regulowany przy pomocy specjalnego
plywaka. Zastosowany regulator jest urzadzeniem kompaktowym o dokladnosci regulacji w
zakresie #5% zalozonego odplywu z mozliwoscig wtérnej regulacji zatozonego odptywu na
poziomie +15-20%. Materiat wykonania regulatora — stal nierdzewna i tworzywa syntetyczne
(POM, PA).

Regulacja wyptywu odbywa sie za pomocg ramienia poruszajgcego sie zgodnie z
poziomem wody i kontrolujgcego gilotyne odpowiednio zmniejszajgcg lub zwiekszajgcg przekroj
wylotu.

Zastosowano regulator o srednicy DN400 regulujgcy odptyw z kanalu o maksymalnym
dopuszczalnym spietrzeniu H=0,85m. Regulator zostanie wykonamy w studzience betonowej o
Srednicy 1,50m z czescig osadnikowg h=0,50m. Parametry studzienki jak dla studzienek
betonowych pkt 5.3. Zwienczenie studzienek stanowi¢ bedg wilazy klasy B125. Schemat

wykonania studzienki z regulatorem przeptywu przedstawiono na rysunku nr 4.
5.6. Istniej gce uzbrojenie do likwidaciji.

Do likwidacji (usuniecia z ziemi) ze wzgledu na kolizje z projektowanym kolektorem
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deszczowym przyjeto:
— istniejgca studzienke betonowa o srednicy 1,20m i gtebokosci h=2,97m,
— kanal deszczowy @0,30m PVC o dlugosci L=1,7m,
— kanal deszczowy @0,20m PVC o dlugosci L=8,3m,
— istniejgca studzienke betonowa o srednicy 1,20m i gtebokosci h= 3,58m,
- kanat deszczowy @0,20m PVC o diugosci L=10,1m.
Do wylgczenia z eksploatacji przyjeto istniejgcy kanat deszczowy @0,20m o diugosci

L=84,6m. Kanat nalezy zaslepi¢ na wysokosci projektowanej studzienki D2.
5.7. Komory przecisk

Na odcinku pomiedzy studzienkami DC8 do D1 zaprojektowano kanat deszczowy do
wykonania metodg bezwykopowg — przecisku w rurze stalowej ostonowej. Na omawianym
odcinku nalezy wykona¢ komore startowg i odbiorcza.

Komore startowg o wymiarach wewnetrznych w rzucie poziomym 6,0x4,0m przy
gtebokosci réwnej 3,30m zaprojektowano od strony studni DC8.

Komore odbiorczg o wymiarach wewnetrznych w rzucie poziomym 4,0x4,0m przy
gtebokosci réwnej 2,5m zaprojektowano od strony studni D1.

Do zabezpieczenie $cian wykopu komor startowych i odbiorczych przyjeto $cianke
szczelng G-62 jednokrotnie rozpartg. Potgczenia grodzic — bruséw w narozach nalezy wykonac
jako szczelne poprzez spawanie lub zastosowanie tgcznikow prefabrykowanych. Rozpore i
zastrzaty nalezy wykonaé¢ z dwuteownika | 220.

Opracowanie projektu technologii wykonania mikrotunelu na odcinku od studni DC8 do

studni D1 po stronie wykonawcy robét. Podane w projekcie wymiary komor jak i zabezpieczenie

Scian wykopu zostaty okreslone orientacyjnie dla potrzeb wykonania przedmiaru roboét i kosztorysu

inwestorskiego.

5.8. Odtworzenie nawierzchni.

Odtworzenie istniejgcej nawierzchni po wykonaniu robo6t montazowych i ziemnych na
projektowanej kanalizacji wykona¢ wedtug odrebnego opracowania projektu wykonawczego p.n.

.Jom |l — Odtworzenie nawierzchni”.
6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

Calos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-
EN1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.” oraz PN-B-10725.1997
~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” Cato$¢ robét ziemnych prowadzi¢
zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne — Wymagania ogolne" i normg
PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg montazowg ukfadania w

gruncie rurociggoéw dostarczonych przez producentow rur.
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6.1. Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych
umocnionych. Wykopy reczne wykonac nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciggtg eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten
fakt zglosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wihascicielem kolidujgcych przewodéw
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdluz trasy projektowanych kolektoréw i kanatéw
deszczowych zaprojektowano posadowienie uzbrojenia:

- na warstwie podsypki z piasku $redniego o grubosci po zageszczeniu od h=15cm
zageszczonej do stopnia zageszczenia ID>40%,

- na warstwie podsypki z piasku $redniego o grubosci po zageszczeniu od h=20cm
zageszczonej do stopnia zageszczenia ID>40%,

— na warstwie podsypki z piasku Sredniego o grubosci po zageszczeniu od h=25cm
zageszczonej do stopnia zageszczenia ID>40%.

Zasypke kanatow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytgczeniem odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdélnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubosé¢ ubijanej warstwy hie powinna
przekracza¢ 15cm. Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen
kanatu.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac piaskiem drobnym i Srednim - warstwami
Z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika
zageszczenia IS = 0,95. Pod drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia IS = 1,0
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i
badania.”.

Zasypke wykopu ponad strop kanatu nalezy piaskiem zasypowym (piaskiem srednim).
SzczegoOlowo zasypke poszczegolnych odcinkow kanalizacji deszczowej przedstawiono na

profilach podtuznych.
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Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajacego

uzyskanie przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

6.2. Roboty monta zowe.

Rurociggi ukfada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac
rury z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentéw rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykona¢ nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych
w normie PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”. Kanaly zaleca sie
wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie podtoza, a tym samym do
pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zglosié poszczegoélnym uzytkownikom uzbrojenia

podziemnego o terminie prowadzenia roboét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na

czas wykonywania robo6t. Celem doktadnego zlokalizowania przewodow istniejacych podziemnych

nalezy wykonaé¢ recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robot. Wszelkie uszkodzenia

przewodow obcych nalezy niezwiocznie zgtosi¢ wilasciwemu uzytkownikowi tych budynkéw, a w

przypadkach szczeqgdlnych dokona¢ oceny stanu technicznego budynkoéw.

7. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.
7.1. Analiza warunkow gruntowo-wodnych i wybér spos obu odwodnienia.

Szczegotowa analiza warunkéw lokalnych takich jak:
— migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu
— usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego
— glebokos¢ posadowienia kanatow wykazata, ze na odcinkach wystepowania sgczen
zastosowane zostanie odwodnienie powierzchniowe (pompowanie z dna wykopu pompa
zatapialng).
Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaly szczeg6lowo opisane w

dokumentacji geotechniczne;j.
7.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi ha wystepowanie sgczen wody w poziomie posadowienia kanalizacji deszczowej
oraz na przyjety sposéb odwodnienia, wykopy powinny by¢ wykonane o $cianach pionowych.
Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robét polegajgcej na wykonywaniu
krétkich odcinkéw kanatéw w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym zasypywaniu.

Diugosci odcinka obliczeniowego przyjeto 20,0m.
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W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzgdzen odwadniajgcych wskazane
jest zapewnienie zaopatrzenia w energie elektryczng z dwdéch zrédet zasilania. Podstawowa
rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosic¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci dodatkowych
agregatow pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne zmiany w projekcie
odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

7.3. Odwodnienie liniowe (pompowanie bezpo  $rednie).

W miejscach wystepowania sgczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopow
pompg zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach zbiorczych @0,80m
rozmieszczonych co 20,0m. Czas pracy pompowania bezposredniego przyjeto wstepnie w ilosci

12 m-g na dzien roboczy.

_ _ o Diugos¢ odcinka Czas
L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia _
[L] pompowania
KANALIZACJA DESZCZOWA
Pompowanie bezposrednie
1. KG21 —Td20 L=302,3m 180,0mg
z dna wykopu
Pompowanie bezposrednie
2. DC3 - D9 L=12,0m 12,0mg
z dna wykopu

Catkowity czas pompowania dla rurociggu ttocznego wynosi 192 mg

llos¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 16 szt.
7.4. Pompowanie rezerwowe.

Pompowanie rezerwowe nalezy przyjg¢ w wysokosci 33% czasu pompowania.

Pompowanie bezposrednie (odwodnienie liniowe) — 192 x 33% = 64 mg
7.5. Odprowadzenie wody.

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi stalowymi kotnierzowymi fil50mm do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

taczng diugosé rurociggow tlocznych wynosi 250 m.
7.6. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadzac¢ w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy
zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.

Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektow.
Projektant moze okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego (wyprzedzajgcego
prace budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrdcenie pierwotnego poziomu wody

gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufozji.
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Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wéd gruntowych mogg ulec wahaniom w
miare prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzgdzen odwadniajgcych powinien byc¢
rozliczany na podstawie wpisow do dziennika pracy sprzetu.

W trakcie prowadzenia rob6t odwodnieniowych nalezy na biezgco kontrolowa¢ budynki i

obiekty w rejonie, ktorych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian

niezwtocznie przerwa¢ odwodnienie i poinformowaé o zaistniatym fakcie inspektora nadzoru i

projektanta. W przypadkach stwierdzenia rys, peknie¢ $cian istniejgcych budynkéw przed

przystapieniem do robd6t odwodnieniowych nalezy opracowac¢ dokumentacje fotograficzng tych

budynkdéw, a w przypadkach szczegdélnych dokona¢ oceny stanu technicznego budynkdw.
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