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I. CZĘŚĆ OGÓLNA.  

1. ZAMAWIAJ ĄCY. 

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra , ul. Szczecińska  16A; 72-003 Dobra. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIAI ZAKRES OPRACOWANIA. 

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały: 

a)  Decyzja nr 16/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.05.2018r. 

b)  Uchwała nr XXXV/443/06 Rady Gminy Dobra z dnia 24.07.2006r. w sprawie zmiany w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra w obrębie Bezrzecze. 

c)  Uchwała nr VII/79/99 Rady Gminy Dobra z dnia 09.11.1999r. w sprawie zmiany w 

miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra. 

d)  Umowa z  Inwestorem nr 67/2018  

e) Opinia geotechniczna do projektu budowlanego wykonana przez firmę Barg-Artgeo w 

2018r. 

f)  Projekt p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego ZB4 z urządzeniami do 

podczyszczania wód deszczowych przy ul. Rozmarynowej oraz remont Rzeki Bukowej od 

zbiornika do ul.Modrej wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia na terenie Bezrzecza i 

Szczecina.” opracowany przez firmę „Inbud s.c.” w kwietniu 2014r. 

g)  Projekt p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. 

Koralowej i Górnej” opracowany przez Pracownie projektową Dróg i Mostów Ryszard 

Kowalski w 2017r. 

h)   Wtórnik geodezyjny w skali 1:500; 

i)  Wizja lokalna w terenie; 

j)  Dokumentacja fotograficzna; 

k)  Obowiązujące przepisy inwestycyjno – projektowe i normy; 

 Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy „Tom I – Kanalizacja deszczowa” na 

budowę kanalizacji deszczowej w ul. Cynamonowej oraz Korzennej w miejscowości Bezrzecze 

Gmina Dobra. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI. 

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Bezrzecze 

w pasach drogowych ulic Cynamonowej, Korzennej, Kminkowej i Tymiankowej. 

W zakres inwestycji wchodzi:  

− budowa kolektorów deszczowych w zakresie średnic Ø1,0-0,60m 

− budowa kanalizacji deszczowej w zakresie średnic Ø0,50-0,30m ,  

− budowa przykanalików kanalizacji deszczowych do poszczególnych działek 

zlokalizowanych wzdłuż w/w ulic 
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− budowa przykanalików kanalizacji deszczowej, 

− budowa regulatora przepływu na wylocie z zaprojektowanego według odrębnego 

opracowania zbiornika retencyjnego, 

− przebudowa istniejącej sieci wodociągowej, 

− budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Korzennej,  

− odtworzenie istniejącej nawierzchni, 

− wykonanie umocnienia nawierzchni wokół zaprojektowanych wpustów deszczowych,  

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w miejscowości Bezrzecze. W chwili obecnej 

realizowana jest inwestycja pkt. 1d polegająca na budowie kanalizacji deszczowej wraz ze 

zbiornikiem retencyjnym. Projektowany kolektor deszczowy zostanie włączony do realizowanego 

obecnie kolektora deszczowego u zbiegu ulic Korzennej i Bukszpanowej. 

Trasę kolektora deszczowego zaprojektowanego wzdłuż ciągów komunikacyjnych ulic 

Cynamonowej, Korzennej i Tymiankowej. Do omawianego kolektora deszczowego napływały 

będą wody opadowe i roztopowe z wpustów deszczowych rozmieszczonych według koncepcji 

układu drogowego oraz z przykanalików kanalizacji deszczowych zaprojektowanych do granicy 

poszczególnych działek prywatnych. Wody deszczowe ujęte w zamknięty układ kanalizacji 

deszczowej będą napływały do odbiornika tj. Rzeki Bukowej poprzez układ podczyszczenia oraz 

zbiornik retencyjny, który to  zostały zrealizowany zgodnie z projektem - punkt 1f. 

Na terenie objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie podziemne:  

− kolektor deszczowy Ø1,20- Ø0,80m 

− kanał deszczowy  

− kanał sanitarny Ø0,20m wraz z przyłączami, 

− rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej Ø 160mm, 

− gazociąg Ø32mm, Ø63mm, Ø90mm, 

− wodociąg Ø110mm wraz z przyłączami, 

− kable telekomunikacyjne, 

− kable energetyczne nN oraz SN, 

− lampy oświetleniowe. 

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 

W podłożu projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicach Kminkowej, Korzennej i 

Cynamonowej w Bezrzeczu występują zwałowe gliny piaszczyste (saCl), gliny pylaste (saclSi), 

piaski gliniaste (clsiSa) i porwak oligoceńskich iłów pylastych (siCl), przykryte deluwialnymi glinami 

piaszczystymi, piaskami drobnymi (FSa) i piaskami ilastymi (clSa), oraz niekiedy nasypami 

niekontrolowanymi (Mg) o miąższości do 2.3 m.  

W otworach nr 1, 4, 5, 10, 11, 12 i 13 do głębokości 4.5 m p.p.t. brak jakichkolwiek 
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przejawów wody. W otworach nr 3, 6 i 8 zaobserwowano obfite sączenia w obrębie deluwialnych 

glin, na głębokości 2.0 - 2.5 m p.p.t. (tj. na rzędnych 34.40 - 36.57 m n.p.m.). Jedynie w otworach 

nr 2, 7 i 9 natrafiono na wodę w warstwach piasków drobnych i piasków ilastych, o zwierciadle 

lekko napiętym, nawierconym na głębokości 2.3 – 2.7 m p.p.t. (tj. na rzędnych 34.30 - 38.18 m 

n.p.m.), a stabilizującym się na głębokości 1.8 - 2.0 m p.p.t. (tj. 35.20 – 36.99 m n.p.m.).  

Ilość i wydajność przejawów wody gruntowej, jakie stwierdzono podczas prac polowych, 

uznać należy za zbliżone do stanu przeciętnego. W okresach długotrwałych, intensywnych 

opadów, oraz roztopów grubej pokrywy śnieżnej, w najpłytszych partiach podłoża mogą pojawiać 

się liczne, krótkotrwałe sączenia wody infiltracyjnej. 

Warunki wodne są wobec powyższego w pełni korzystne dla budowy i eksploatacji 

projektowanej sieci. 

Warunki gruntowe także są korzystne. Całość rodzimego podłoża budują grunty nośne lub 

o nośności wystarczającej dla posadowienia rur i studni kanału, a nasypy niekontrolowane 

zalegają powyżej poziomu posadowienia. Niemal całość gruntów, które wydobyte zostaną z 

wykopów, nie nadaje się na zasypki.  

Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Z 27 

kwietnia 2012 r., poz. 463) warunki gruntowe w podłożu projektowanej kanalizacji są warunkami 

prostymi.  

Powyższe wnioski należy rozpatrywać łącznie z normą PN-EN 1997-2. 

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA. 

Zaprojektowano kanały i kolektory deszczowe wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych  

ulicy Cynamonowej i Korzennej. Odbiornikiem wód deszczowych i melioracyjnych dla zlewni 

omawianych ulic jest istniejący kanał deszczowy o średnicy Ø 0,80m w ul. Korzennej zrealizowany 

według opracowania pkt 1e. Projektowany kanał deszczowy będzie odbierał wody opadowe z 

północno wschodniej części Bezrzecza. Do omawianego kanału w rejonie istniejącego zbiornika 

retencyjnego włączony zostanie zaprojektowany kanał deszczowy Ø0,50m w ramach 

opracowania wymienionego w części I pkt 2g. W omawianym opracowaniu zaprojektowana 

została również przebudowa zbiornika retencyjnego oraz wykonanie na jego wylocie regulatora 

odpływu o przepustowości q=15dm3/s.    

Odprowadzenie wód deszczowych z korony istniejącej dróg odbywać się będzie poprzez 

wpusty uliczne zaprojektowane  według opracowanej koncepcji układu drogowego.  

Ze względu na brak nawierzchni utwardzonej (nawierzchni bitumicznej) wokół 

zaprojektowanych wpustów ulicznych zostanie wykonana opaska z kostki betonowej. Dodatkowo 

zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z działek prywatnych zlokalizowanych wzdłuż 

realizowanej inwestycji. Do granicy omawianych działek zostaną zaprojektowane przykanaliki 

deszczowe, które to zostaną zaślepione na granicy pasa drogowego. 
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Współrzędne geodezyjne w układzie X,Y studzienek kanalizacyjnych, trójników, miejsc zaślepienia 

przykanalików, węzłów  i punktów charakterystycznych umożliwiające ich wytyczenie w terenie 

przedstawiono w części załącznikowej opracowania w części załącznikowej opracowania. 

5.1. Przebieg trasy. 

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kolektorów i kanałów deszczowych o 

następujących średnicach: 

− Ø0,80m o łącznej  długości L= 355,3m, 

− Ø0,60m o łącznej  długości L= 18,6m, 

− Ø0,50m o łącznej  długości L= 126,1m, 

− Ø0,40m o łącznej  długości L= 49,0m, 

− Ø0,30m o łącznej  długości L= 12m, 

oraz przykanalików  

− Ø0,20m o łącznej  długości L= 148,8m 

Układ wysokościowy projektowanych kolektorów i kanałów deszczowych został 

dostosowany do posadowienia istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, jak również do 

niwelety  istniejącego terenu, oraz jest wynikiem rozwiązań skrzyżowań projektowanych kanałów z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Trasę projektowanych kanałów deszczowych 

przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys 1. 

Zagłębienie dna kanałów  wynosi od 1,73 do 3,43m p.p.t. 

Spadki podłużne kanałów  wahają się od 3‰ do 40‰. 

5.2. Materiał i uzbrojenie. 

Kolektory i kanały deszczowe wykonane zostaną z następujących materiałów:  

− w zakresie średnic Ø0,80m - Ø0,60m z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem 

szklanym (GRP) SN10000, 

− w zakresie średnic Ø0,50m - Ø0,30m z rur z PVC klasy S SDR 34 SN8 o połączeniach 

kielichowych z uszczelką gumową o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej 

strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2. 

− przykanaliki deszczowe Ø0,20m z rur z PVC klasy S SDR 34 SN8 o połączeniach 

kielichowych z uszczelką gumową o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej 

strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2. 

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano następujące kształtki: 

− łącznik do rur GRP Ø0,80m - 1 sztuka, 

− przyłącza siodłowe GRP Ø0,80/0,20m  - 23 sztuki, 

− zaślepka Ø0,60m z GRP - 1 sztuka, 

− zaślepka Ø0,20m z PVC - 18 sztuk, 

− kolano 90° Ø0,20m z PVC - 13 sztuk. 
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Odcinek pomiędzy studzienkami DC8 a D1 zaprojektowano do wykonania metodą 

bezwykopową – przecisku w rurze stalowej osłonowej o średnicy Ø610,0x11,0mm. Podpory 

ślizgowe należy rozmieszczać w rozstawie co 1,5 m i nie dalej niż 0,15 m od każdego końca rury 

ochronnej. Przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a rurą przewodową zamknięta zostanie 

manszetami uniwersalnymi. 

Uwaga: 

a) W miejscu włączenia do istniejącego kolektora (studzienka GRP KG21) należy 

zdemontować istniejącą kształtkę (przyłącze siodłowe) i w jego miejsce wykonać łącznik 

do rur GRP o Ø0,80m. Zdemontowana kształtkę należy przekazać Inwestorowi. 

b) Istniejące wpusty deszczowe oznaczone na planie sytuacyjnym jako Wi1 oraz Wi2 należy 

po zdemontowaniu istniejącego kanału 0,20m obrócić część osadnikową i włączyć na 

kształtkę siodłową do projektowanego kolektora (obecnie wpusty są włączone do 

studzienki betonowej która została przyjęta do likwidacji) 

c) W poniższym zestawieniu nie zostały ujęte kształtki przedstawione w części załącznikowej 

opracowania do wykonania kaskad od studzienek GRP oraz od studzienek betonowych. 

5.3. Studzienki kanalizacyjne na kanałach deszczowy ch. 

 Łącznie na kanałach deszczowych zaprojektowano 19 sztuk studzienek kanalizacyjnych.  

Z tego: 

− 3 szt. - jako studnie zintegrowane z żywic poliestrowych GRP o średnicy Ø1,20m,  

− 1 szt. - jako studnia betonowa o średnicy Ø2,0m (studnia z odsadzką), 

− 5 szt. - jako studnie betonowe o średnicy Ø1,50m, 

− 1 szt. - jako studnie betonowe o średnicy Ø1,50m z regulatorem odpływu pkt. 5.5 

− 9 szt. - jako studnie betonowe o średnicy Ø1,20m, 

Zintegrowane studzienki z żywic poliestrowych (GRP)  

 Składają się z rury kanałowej, rury studziennej, spocznika z posypką piaskową, drabiny 

złazowej oraz nadbudowy studni. Część przepływową studzienek należy obetonować, stosując 

beton klasy co najmniej B20, do wysokości 0,5m ponad sklepienie rury otuliną betonu minimum 

15cm po bokach i pod rurą. Zwieńczenie studzienek stanowić będą włazy klasy D400 wykonane z 

herbem Gminy Dobra. 

Studzienki kanalizacyjne betonowe  

 Składają się z włazu kanałowego typu ciężkiego klasy D400 (studzienki zlokalizowane w 

pasach drogowych – 6 sztuk) lub klasy B125 (studzienki zlokalizowane w pasie zieleni – 9 sztuk ) 

o średnicy Ø670mm oraz prefabrykowanych elementów, to jest dennicy betonowej z kinetą 

wykonaną z betonu, kręgów betonowych, płyty przejściowej, płyty pokrywowej, pierścieni 

dystansowych połączonych ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek. Styki kręgów łączonych 

na uszczelkę gumową muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą szybkowiążącą wysokiej 

marki. 
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Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe wykonane muszą być z betonu C35/45, 

wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego nw≤6%, mrozoodpornego (F50). Włazy klasy D400 

oraz B125 należy wykonać z herbem Gminy Dobra. 

Uwaga: 

Studzienkę betonową o średnicy Ø2,0m oznaczoną na planie sytuacyjnym jako DC8 należy 

wykonać z odsadzką (z płaskim bokiem dennicy). 

5.4. Wpusty uliczne. 

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty uliczne w ilości 13 sztuk 

podłączone do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanałach 

deszczowych.  

Wpusty deszczowe zaprojektowano z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej d = 45 

cm z częścią osadnikową z odejściem Ø 200mm produkowanych wg normy DIN 4052. Wyjątek 

stanowi wpust oznaczony na planie sytuacyjnym jako Wp4, który to należy wykonać bez części 

osadnikowej. Zwieńczenie wpustu stanowi wpust uliczny kołnierzowy klasy D400 o wymiarach 

620x420mm mocowany luźno i na zawiasie. Z uwagi na brak trwałej nawierzchni wpusty należy 

obrukować kostką betonową h=0,08m. Powierzchnia zabruku dla poszczególnych wpustów 

ulicznych została ujęta w odrębnym opracowaniu projektu wykonawczego p.n. „Tom II – 

Odtworzenie nawierzchni”. 

5.5. Regulator odpływu. 

W celu zabezpieczenia dolnych odcinków kanalizacji deszczowej przed podtopieniami 

zaprojektowano studzience DR1 regulator odpływu o wydatku q=85dm3/s. Zastosowano regulator 

przepływu pływakowy montowany po stronie naporu wody i regulowany przy pomocy specjalnego 

pływaka. Zastosowany regulator jest urządzeniem kompaktowym o dokładności regulacji w 

zakresie ±5% założonego odpływu z możliwością wtórnej regulacji założonego odpływu na 

poziomie ±15-20%. Materiał wykonania regulatora – stal nierdzewna i tworzywa syntetyczne 

(POM, PA). 

Regulacja wypływu odbywa się za pomocą ramienia poruszającego się zgodnie z 

poziomem wody i kontrolującego gilotynę odpowiednio zmniejszającą lub zwiększającą przekrój 

wylotu. 

Zastosowano regulator o średnicy DN400 regulujący odpływ z kanału o maksymalnym 

dopuszczalnym spiętrzeniu H=0,85m. Regulator zostanie wykonamy w studzience betonowej o 

średnicy 1,50m z częścią osadnikową h=0,50m. Parametry studzienki jak dla studzienek 

betonowych pkt 5.3. Zwieńczenie studzienek stanowić będą włazy klasy B125. Schemat 

wykonania studzienki z regulatorem przepływu przedstawiono na rysunku nr 4. 

5.6. Istniej ące uzbrojenie do likwidacji. 

Do likwidacji (usunięcia z ziemi) ze względu na kolizję z projektowanym kolektorem 
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deszczowym przyjęto: 

− istniejąca studzienkę betonowa o średnicy 1,20m i głębokości h= 2,97m, 

− kanał deszczowy Ø0,30m PVC o długości L=1,7m, 

− kanał deszczowy Ø0,20m PVC o długości L=8,3m, 

− istniejąca studzienkę betonowa o średnicy 1,20m i głębokości h= 3,58m, 

− kanał deszczowy Ø0,20m PVC o długości L=10,1m. 

Do wyłączenia z eksploatacji przyjęto istniejący kanał deszczowy Ø0,20m o długości 

L=84,6m. Kanał należy zaślepić na wysokości projektowanej studzienki D2. 

5.7. Komory przecisk 

Na odcinku pomiędzy studzienkami DC8 do D1 zaprojektowano kanał deszczowy do 

wykonania metodą bezwykopową – przecisku w rurze stalowej osłonowej.  Na omawianym 

odcinku należy wykonać komorę startową i odbiorczą. 

Komorę startową o wymiarach wewnętrznych w rzucie poziomym 6,0x4,0m przy 

głębokości równej 3,30m zaprojektowano od strony studni DC8.  

Komorę odbiorczą o wymiarach wewnętrznych w rzucie poziomym 4,0x4,0m przy 

głębokości równej 2,5m zaprojektowano od strony studni D1. 

Do zabezpieczenie ścian wykopu komór startowych i odbiorczych przyjęto ściankę 

szczelną G-62 jednokrotnie rozpartą. Połączenia grodzic – brusów w narożach należy wykonać 

jako szczelne poprzez spawanie lub zastosowanie łączników prefabrykowanych. Rozporę i 

zastrzały należy wykonać z dwuteownika I 220. 

Opracowanie projektu technologii wykonania mikrotunelu na odcinku od studni DC8 do 

studni D1 po stronie wykonawcy robót. Podane w projekcie wymiary komór jak i zabezpieczenie 

ścian wykopu zostały określone orientacyjnie dla potrzeb wykonania przedmiaru robót i kosztorysu 

inwestorskiego. 

5.8. Odtworzenie nawierzchni.  

Odtworzenie istniejącej nawierzchni po wykonaniu robót montażowych i ziemnych na 

projektowanej kanalizacji  wykonać według odrębnego opracowania projektu wykonawczego p.n. 

„Tom II – Odtworzenie nawierzchni”. 

6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT. 

Całość robót należy prowadzić tak aby spełnić wymagania zawarte w normie PN-

EN1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.” oraz PN-B-10725.1997 

„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” Całość robót ziemnych prowadzić 

zgodnie z normą PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne – Wymagania ogólne" i normą 

PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcją montażową układania w 

gruncie rurociągów dostarczonych przez producentów rur. 
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6.1. Roboty ziemne 

Na całej długości projektowanego uzbrojenia przewiduje się wykonanie wykopów 

częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie. Będą to wykopy o ścianach pionowych 

umocnionych. Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 

się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby wykonać podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i bezpieczeństwo 

pracujących w wykopie ludzi.  

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten 

fakt zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu. Z właścicielem kolidujących przewodów 

należy każdorazowo uzgodnić ich obejście lub przełożenie. 

Ze względu na warunki gruntowe wzdłuż trasy projektowanych kolektorów i kanałów 

deszczowych zaprojektowano posadowienie uzbrojenia: 

− na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po zagęszczeniu od h=15cm 

zagęszczonej do stopnia zagęszczenia ID>40%, 

− na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po zagęszczeniu od h=20cm 

zagęszczonej do stopnia zagęszczenia ID>40%, 

− na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po zagęszczeniu od h=25cm 

zagęszczonej do stopnia zagęszczenia ID>40%. 

Zasypkę kanałów prowadzić należy etapami: 

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku 

średnioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane” z 

wyłączeniem odcinków na złączach. 

Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie 

ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie powinna 

przekraczać 15cm. Po próbie szczelności wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 

kanału. 

II. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać piaskiem drobnym i średnim - warstwami 

z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia IS = 0,95. Pod drogami zasypkę wykonać warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 1,0 

zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i 

badania.”. 

Zasypkę wykopu ponad strop kanału należy piaskiem zasypowym (piaskiem średnim). 

Szczegółowo zasypkę poszczególnych odcinków kanalizacji deszczowej przedstawiono na 

profilach podłużnych. 
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Zagęszczanie zasypki wykonać należy pod nadzorem geologa potwierdzającego 

uzyskanie przez każdą warstwę wymaganego stopnia zagęszczenia. 

6.2. Roboty monta żowe. 

Rurociągi układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosować 

rury z materiału podanego w opisie. 

Podczas transportu rur, ich montażu, przygotowania podłoża, dokonywania prób i zasypki 

należy spełniać wymogi instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów dostarczonych 

przez producentów rur. 

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonać należy przy zachowaniu warunków zawartych 

w normie PN-B-10729:1999 „Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne”. Kanały zaleca się 

wykonywać w miarę szybko, aby nie dopuścić do uplastycznienia się podłoża, a tym samym do 

pogorszenia jego parametrów wytrzymałościowych. 

Uwagi dla wykonawcy: 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia 

podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na 

czas wykonywania robót. Celem dokładnego zlokalizowania przewodów istniejących podziemnych 

należy wykonać ręcznie próbne przekopy przed przystąpieniem do robót. Wszelkie uszkodzenia 

przewodów obcych należy niezwłocznie zgłosić właściwemu użytkownikowi tych budynków, a w 

przypadkach szczególnych dokonać oceny stanu technicznego budynków. 

7. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY. 

7.1. Analiza warunków gruntowo-wodnych i wybór spos obu odwodnienia. 

Szczegółowa analiza warunków lokalnych takich jak:  

− miąższość warstwy wodonośnej w stosunku do dna wykopu 

− usytuowanie wykopu w stosunku do istniejącej zabudowy i istniejącego uzbrojenia 

podziemnego 

− głębokość posadowienia kanałów wykazała, że na odcinkach występowania sączeń 

zastosowane zostanie odwodnienie powierzchniowe (pompowanie z dna wykopu pompą 

zatapialną). 

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostały szczegółowo opisane w 

dokumentacji geotechnicznej. 

7.2. Opis projektowanego odwodnienia. 

Z uwagi na występowanie sączeń wody w poziomie posadowienia kanalizacji deszczowej 

oraz na przyjęty sposób odwodnienia, wykopy powinny być wykonane o ścianach pionowych.  

Powyższe uwarunkowania wymagają przyjęcia technologii robót polegającej na wykonywaniu 

krótkich odcinków kanałów w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym zasypywaniu. 

Długości odcinka obliczeniowego przyjęto 20,0m.  
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W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urządzeń odwadniających wskazane 

jest zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną z dwóch źródeł zasilania. Podstawowa 

rezerwa sprzętu i instalacji powinna wynosić 40 – 60%, natomiast rezerwa w postaci dodatkowych 

agregatów pompowych powinna wynosić około 30%. Wszelkie istotne zmiany w projekcie 

odwodnienia powinny być wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach nadzoru 

autorskiego. 

7.3. Odwodnienie liniowe (pompowanie bezpo średnie). 

W miejscach występowania sączeń przyjęto pompowanie bezpośrednie z dna wykopów 

pompą zatapialną zlokalizowaną w tymczasowych studzienkach zbiorczych Ø0,80m 

rozmieszczonych co 20,0m. Czas pracy pompowania bezpośredniego przyjęto wstępnie w ilości 

12 m-g na dzień roboczy. 

L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia 
Długość odcinka 

[L]  

Czas 

pompowania 

KANALIZACJA DESZCZOWA  

1. KG21 – Td20  
Pompowanie bezpośrednie 

z dna wykopu 
L=302,3m 180,0mg 

2. DC3 – D9  
Pompowanie bezpośrednie 

z dna wykopu 
L=12,0m 12,0mg 

Całkowity czas pompowania  dla rurociągu tłocznego wynosi 192 mg  

Ilość tymczasowych studzienek zbiorczych 16 szt.  

7.4. Pompowanie rezerwowe. 

Pompowanie rezerwowe należy przyjąć w wysokości 33% czasu pompowania. 

Pompowanie bezpośrednie (odwodnienie liniowe) – 192 x 33% = 64 mg 

7.5. Odprowadzenie wody. 

Projektuje się odprowadzenie wody rurociągami tłocznymi stalowymi kołnierzowymi fi150mm do  

istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Łączną długość rurociągów tłocznych wynosi 250 m.  

7.6. Uwagi dla wykonawcy. 

Prace odwodnieniowe należy przeprowadzać w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy 

zwierciadło wody gruntowej znajduje się na najniższym poziomie.  

Czas pracy urządzeń odwadniających jest uzależniony od czasu wykonywania obiektów. 

Projektant może określić jedynie orientacyjny czas odwodnienia początkowego (wyprzedzającego 

prace budowlane) i czas odwodnienia końcowego (przywrócenie pierwotnego poziomu wody 

gruntowej).  Czasy te podyktowane są zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufozji. 
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Projektant podkreśla, iż poziomy zwierciadła wód gruntowych mogą ulec wahaniom w 

miarę prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urządzeń odwadniających powinien być 

rozliczany na podstawie wpisów do dziennika pracy sprzętu. 

W trakcie prowadzenia robót odwodnieniowych należy na bieżąco kontrolować budynki i 

obiekty w rejonie, których prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian 

niezwłocznie przerwać odwodnienie i poinformować o zaistniałym fakcie inspektora nadzoru i 

projektanta. W przypadkach stwierdzenia rys, pęknięć ścian istniejących budynków przed 

przystąpieniem do robót odwodnieniowych należy opracować dokumentację fotograficzną tych 

budynków, a w przypadkach szczególnych dokonać oceny stanu technicznego budynków. 

 


