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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot przy
budowie odcinka sieci wodociaggowej 160 PVC w ulicy Sportowej w Dobrej,
od ulicy Konwaliowej do ulicy Szczecinskiej na dz. nr 220, 367 obrgb Dobra
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
ST stanowi jeden z dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i wykonaniu robot
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania og6lne dla robodt objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:
ST-1. Instalacja wodociggowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

o Aprobata techniczna —dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z19.12.1994 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 10 z 18.02.1995
r.)

e Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, a proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do stosowania, W budownictwie (zgodnie z Ustawg Prawo budowlane) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobata techniczng (w wypadku
wyrobow dla ktorych nie ustalono PN).

e Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia urzedu wydajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomi¢dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

o Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajagcego, upowazniona do nadzorowania
robot, wydawania polecen Wykonawcy i do wystgpowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach
realizacji Kontraktu.

o Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

e Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezb¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robot.

o Rejestr Obmiaréw — opatrzony pieczg¢cig Zamawiajacego akceptowany przez Kierownika Projektu
rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

e Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

e Sie¢ wodociggowa — uklad przewoddéw wodociggowych znajdujacych si¢ poza budynkami

odbiorcow, zaopatrujacych w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robét — wykaz roboét z podaniem ich ilosci (Slepy kosztorys).

Zamawiajacy — jednostka budzetowa ktora zatrudnia Wykonawce do wykonania robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
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wspotrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperow, Dziennik Budowy oraz Dokumentacjg
Projektowa.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terenéw na ktérych prowadzone beda prace.
Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratoréw terenéw, wlascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczgcia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony istniejacych punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne i nawigacyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.
1.6. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego bedzie si¢ sktada¢ z nastgpujacych
czgsScei:
1. Instalacja wodociggowa.
2. Przedmiar rob6ot w uktadzie kosztorysowym.
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej:
e Projekt organizacji placu budowy
Projekt nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji.
e Projekt czasowej organizacji robot na czas budowy
Projekt nalezy zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym - w Wydziale Transportu, Komunikacji i Drog w
Policach
e Program archeologicznych badan opracowany przez Zleceniobiorce przeprowadzenia
interwencyjnych badan archeologicznych.
o Dokumentacj¢ powykonawczg catosci wykonanych robdt, w tym szczegolnie:
- geodezyjne okreslenie wysokos$ci usytuowania sieci i przylaczy,
- wskazniki zageszczenia gruntu
- protokét przegladu szczelnoSci sieci  wodociggowej wraz z  badaniem
bakteriologicznym wody
- wykonawca opracuje plan BIOZ
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji
projektowej wynikle w trakcie realizacji robot.
1.7. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowsq i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne stanowig czg¢$§¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacja Techniczng.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczonego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa Iub
Specyfikacja Techniczng, a beda miaty wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosci:
- takiego prowadzenia roboét, by nie stwarzaé zagrozen w ruchu na czynnej drodze
- zapewnienia warunkdéw bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych.
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W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: os$wietlenie 1 znaki ostrzegawcze, drogi
tymczasowe, ogrodzenie tymczasowe itp., zapewniajgc W ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych oraz wykonywanych prac.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy znakdéw 1 Swiatet ostrzegawczych,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie:
- stosowac sie do przepiséw Ustawy o odpadach z 27.06.1997 (Dz. U. z 13.08.1997)
- podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, wykopow i drog dojazdowych
2) $rodki zabezpieczajgce przed:
. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi oraz odpadami z robot rozbiérkowych,
Il. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
Il mozliwo$¢ powstania pozaru.
Wykonawca jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest przed rozpoczgciem dziatalno$ci
powodujacej powstawanie odpadow przedtozy¢ wilasciwemu organowi informacje o wytwarzanych
odpadach, ilosci i sposobie ich zagospodarowania. Odpady i ich ilos¢ okresli¢ nalezy na podstawie
obmiarow z odliczeniem odpadow przeznaczonych do ponownego wykorzystania.
Odpady po segregacji oraz ocenie co do mozliwosci ponownego wykorzystania zostana
odtransportowane do:
-ztom — przedsigbiorstwa zajmujace si¢ skupem metali na ztom,
-gruz ceglany, betonowy i grunt z wykopoéw — sktadowisko odpadéw komunalnych.
Prognozowane rodzaje i wielko$ci odpadow na etapie realizacji — rozbiorki 1 roboty wykopowe:
Rodzaj odpadu Kod odpadu Catkowita ilo$¢
grunt Zz wykopdw (wymiana gruntu) 17 0504 40 m’
Prognozowane rodzaje i wielkosci pozostalych odpadéw zwigzanych z funkcjonowaniem zaplecza

budowy:

Rodzaj odpadu Kod odpadu | Tlo$¢ w ciggu miesiaca
opakowania z drewna 150103 0,20 ton
opakowania z metali 1501 04 0,25 ton
zmieszane odpady opakowaniowe 1501 06 0,10 ton
odziez ochronna 150203 0,02 ton
zmieszane odpady komunalne 2003 01 0,05 ton

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

e Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej.

e Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

e Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
przepisow przeciwpozarowych.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.
e Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
e Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego

5
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odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdow
od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

e Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng a jej uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.12. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadamia Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzenia podziemne, ktore zostaty wykazane w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.
1.13. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru.
1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktu.
1.15. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia
zakonczenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia budowy w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly utrzymywane w zadawalajacym stanie przez caly okres realizacji, az do momentu odbioru
ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie lub zabezpieczenie robot, to nie pozniej
niz w ciggu 24 godzin od otrzymania polecenia od Inspektora Nadzoru, powinien przystgpi¢ do
usunigcia tych zaniedban.
1.16. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac mu
odpowiednie §wiadectwa i certyfikaty.
1.17. Kody
Kody wg CPV:
Sie¢ wodociggowa z tworzyw sztucznych —kod CPV 45231 300-8
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2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow
Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami
lub powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnos$ci lub znak zgodnosci oraz certyfikat
na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 09.11.1999 — Dz. U. nr 5/00
poz 53).
Wykonawca dla potwierdzenie jako$ci uzytych materiatow dostarczy zamawiajacemu atesty wytworcy
lub $wiadectwa potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materialow.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialdow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Techniczne;.
2.2. Inspekcja wytworni materialéw
Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Techniczne;j.
Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakoSci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujace warunki:
a. Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdow w czasie przeprowadzania inspekc;ji,
b. Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatbw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych roboét, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio skorygowany.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni by tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wlasciwosci oraz
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow zlokalizowane w obrebie terenu budowy musza
by¢ uzgodnione z Inspektora Nadzoru, natomiast znajdujgce si¢ poza terenem budowy organizuje i
zabezpiecza Wykonawca.
2.5. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna przewiduje mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialow, lub okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnych wptywow na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzegt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, Programowi Zapewnienia
Jakosci lub Projekcie Organizaciji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca w razie potrzeby dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania oraz wymaganych okresowych prob i badan.

Jezeli Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem tego sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Transport drogowy

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen przy transporcie materiatlow oraz
sprzetu na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminach przewidzianych Kontraktem.

Koszty zwigzane z usunieciem uszkodzen drog spowodowane uzyciem niewtasciwych srodkow
transportu obcigza¢ bedag Wykonawce.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang poprawione na jego wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej, a takze normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normowe wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
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Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
a. czes¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- BHP
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
- system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
zestaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi Kontraktu,

b. czes¢ szczegdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu ladowego z podaniem sposobu za i roztadunku,

- rodzaj i ilo$¢ $rodkow transportu wodnego z podaniem sposobu za i roztadunku,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposdb magazynowania materialow,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6élnych elementdéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jako§¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwos$cia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czegstotliwo$¢ sg okreslone w Specyfikacji
Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé¢ ujemnie na wynik badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru begda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
zaakceptowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia wynikow badan, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrdédta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatlow i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze wyniki Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow 1 robot z Dokumentacjg Projektowsg i Specyfikacja
Techniczng. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a. certyfikat bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

b. deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiegj
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt a.i ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia dostarczona do robodt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgc w sposdb
jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych etapow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbiordéw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnoS$ci rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1) do (3) nastepujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowy (pozwolenie na budowe),
protokoty przekazania terenu budowy,
decyzje administracyjne i uzgodnienia z osobami trzecimi oraz inne dokumenty prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,

f. korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane w miejscu ustalonym w Kontrakcie i beda
odpowiednio zabezpieczone.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okres§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawece 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczane w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda wyrazane w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

Glebokosci wodne nalezy mierzy¢ w metrach, pionowo od lustra wody do dna echosondg lub sonda
reczng.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Urzadzenia wagowe bedzie utrzymywatl w nalezytym stanie, zapewniajac
w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze przed wystepowaniem dtuzszej przerwy w robotach
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacy zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Po0 o
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow.

W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru

Obmiarow, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

a. odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi czgsciowemu,
c. odbiorowi ostatecznemu,
d. odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbidér czegsciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartoSci.

Calkowite zakofczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenie robét i przyjecie dokumentow, o ktorych
mowa w pkt 8.5.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg Techniczng.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacja
Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartoS¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokodt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje¢ powykonawcza uwzgledniajaca zmiany powstale w trakcie realizacji

Kontraktu w stosunku do podstawowej dokumentacji projektowe;j.

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupehiajace lub

zamienne).

3. Receptury mieszanek i ustalenia techniczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaroéw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze

Specyfikacja Techniczng i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakos$ci.

6. Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialéw zgodnie ze

Specyfikacja Techniczng i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

8. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot.

9. Inne dokumenty wymagane przez Zleceniodawce.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglqdem przygotowama dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawiane
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie ktore powinny uwzgledniaé koszty organizacji placu budowy,
magazynow, biur i1 laboratoridow, koszty montazu utrzymania i pdzniejszego
demontazu instalacji tymczasowych (drég, budynkéw, nabrzezy, wody, elektrycznosci,
kanalizacji itp.), oznakowania tymczasowego, zapewnienia srodkoOw ochrony osobistej
i BHP na placu budowy oraz koszty og6lne biura gtdwnego Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- kwotg ryczaltowg urzadzen technicznych Zamawiajacego,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe podane przez Oferenta w Kosztorysie traktowane sg jako
ostateczne i nie bedg uwzgledniane zadne roszczenia platnosci dodatkowych za roboty, chyba ze
roszczenia te wynikajg z warunkéw Kontraktu.
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9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w
Specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki okreSlone w w-w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruch drogowego i wodnego

Koszt wybudowania ewentualnych objazdow, przejazdéw oraz organizacj¢ ruchu obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem jego Kkopii
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

optaty za zajecia terenu,

przygotowanie terenu,

tymczasowe nawierzchnie

tymczasowe przebudowy urzadzen obcych.

Koszt utrzymanla objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a. oczyszczenie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

b. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego i wodnego.

Koszt likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a. usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly.

Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie po6zniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie zostanie postanowione inaczej.

Roboty wykonywane beda w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowiazuja w
zwigzku z wykonaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na roéwni ze
wszystkimi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trecig i wymaganiami tych norm.
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Opracowata:

mgr inz. Adela Jackowiak-Olszewska
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