SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA
DRZEWOSTANEM | PROJEKTEM NASADZEN

URZADZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWEGO
PRZY UL. PIEKNEJ W DOtUJACH

INWESTOR: URzAD GMINY DOBRA, UL. SZCZECINSKA 16A, 72-003 DOBRA

ADRES INWESTYCJI :

Obreb 4 DOLUJE, DZ. NR 149, 182

BRANZA: ZIELEN

KODY CPV:

45111200 -0
45111213 - 4
45112210-0
45112710 -5
77211400 - 6
77310000 - 6
77314100 - 5
77312100 - 1
77313000 - 7

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Ustugi wycinania drzew

Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenéw zielonych

Ustugi w zakresie trawnikéw

Ustugi odchwaszczania

Ustugi utrzymania parkow



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: URZADZENIE |

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWEGO PRZY UL. PIEKNEJ W

DOLUJACH. SST stanowi cze$é dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji wym. wyzej robét.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

3.1. Prace przygotowawcze

- zabezpieczenie drzew wraz z korzeniami wyznaczonych do pozostawienia;
- oznaczenie drzew i krzewdw do usuniecia;

- uprzatniecie ternu pod nasadzenia z gruzu oraz smieci.
3.2. Gospodarka drzewostanem

- zabezpieczenie terenu wykonywania prac w drzewostanie;
- karczowanie drzew, krzewow;

- pociecie pni na drewno opatowe;

- zrebkowanie gatezi;

- wywozenie pni, gatezi, karpiny;

- oczyszczanie terenu po wykarczowaniu.

3.3. Sadzenie drzew i krzewow

- wytyczenie nasadzen w terenie;

- usuniecie darni z miejsc wyznaczonych pod nasadzenia
- sadzenie drzew z petng zaprawg dotéw;

- Scidtkowanie powierzchni pod drzewami kora;

- zabezpieczenie posadzonych drzew.

3.4. Wykonanie trawnikéw siewem

- wyréwnanie terenu;

- przekopanie gleby;

- hawiezienie i roztozenie ziemi urodzajnej;

- rozrzucenie hawozéow mineralnych;

- wyréwnanie terenu wraz z watowaniem;

- wysianie nasion.



3.5. Pielegnacja gwarancyjna drzew i krzewéw

Prowadzi¢ prace pielegnacyjne zieleni przez okres 36 miesiecy polegajace na:
- pielenie chwastéw;

- usuwanie odrostow korzeniowych i dziczek;

- spulchnianie ziemi wokét roslin;

- poprawienie mis wokét drzew;

- podlewanie roslin;

- przyciecie koron;

- wymiana uschnietych lub silnie ususzonych drzew;

- opryski preparatami grzybo i szkodnikobéjczymi;

- zasilanie nawozami mineralnymi;

- jesienne okopywanie, wiosenne rozgarniecie kopczykdw i wykonanie mis;

- okrycie roslin na zime, wiosenne zdjecie okry¢;

- kontrola i wymiana zniszczonych wigzadet oraz wymiana uszkodzonych lub brakujgcych palikow.
3.6. Pielegnacja gwarancyjna trawnikéw

Prowadzi¢ prace pielegnacyjne zieleni przez okres 12 miesiecy polegajace na:
- mechaniczne koszenie trawnikow:;

- zagrabienie i wywiezienie skoszonej trawy;

- areacja z piaskowaniem;

- wysianie nawozéw mineralnych;

- dosianie nasion;

- watowanie po koszeniu trawnika;

- chemiczne odchwaszczanie trawnikéw dywanowych;

- podlewanie woda.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiarow o wyraZnie wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej
wysokosci nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktorej gtéwne pedy wyrastajg nie wyzej niz
10 cm nad szyjkg korzeniowa.

Pien- nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

Diuzyca — drewno okragte, wielkowymiarowe o min. Srednicy 20 cm i dtugosci min. 9 m dla gat.
iglastych i 6 m dla gat. lisciastych.

Karpina — podziemna cze$¢ pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej czesci pnia
drzewa.

Scinanie pni — usuniecie, oddzielenie od korzenie, czesci nadziemnej drzewa tj. pnia z korona.
Karczowanie — wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostatego po $cieciu.
Zrebkowanie — rozdrabnianie mechaniczne gatezi drzew i krzewow;,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.



5. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich  wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg , Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inwestora.

6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreSlonym w umowie wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege Obmiaru Robét,

Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentaciji projektowej i SST.
7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zawiera opisy i rysunki zwigzane z realizacjg zadania. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedoéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien powiadomi¢ przedstawiciela

Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
8. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi i zapewni state
warunki widocznosci zabezpieczen. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu

wykonywanych prac w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru robét.

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy:
e Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place skladowe materiatbw budowlanych
zlokalizowac
z dala od istniejgcego zadrzewienia.
o W taki sposob organizowac roboty ziemne, by odcinki robét koinczyé w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

e Jezeli to mozliwe prace prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew od X do IV.
9. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE

9.1. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robdt
budowlanych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich
podanych ponizej czynnosci:

a) Zabezpieczenie drzew w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne:

- owiniecie pnia drzewa matami sfomianymi (4 m2 na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej
co 40-60 cm;

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folig;

- podlewanie drzew i krzewow wodg przez caty okres trwania robdt, w zaleznosci od warunkow

atmosferycznych. Nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia korzeni.



b) Prace w wykopach w obrebie strefy korzeniowej drzew, w odlegtosci ok. 2 m na zewnatrz
od obrysu korony, nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie, ciecia grubszych korzeni
wykonywacé recznie.

C) W obrebie korony i strefy korzeniowej wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego
wymaga zgody Inwestora.

d) Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym roslin nalezy za deskowaniem
czasowego wykopu nalezy wykonaé ostone odkrytych korzeni drzew i krzewéw w formie

szczeliny o szerokosci 0,3-0,5 m i gtebokosci 1,5-2,0 m wypetnionej kompostem i torfem.

9.2. STALE ZABEZPIECZENIE DRZEW PO BUDOWIE

Drzewa, ktore pozostajg w terenie po zakonczeniu prac, a wymagajace statego zabezpieczenia, ze
wzgledu na zmiany uksztattowania terenu nalezy:
a) Przy obnizeniu terenu o 1-1,2 m wokot drzewa pozostawi¢ Sciety stozek gruntowy ze
skarpami 1:1, ochraniajacy korzenie drzewa
b) Przy obnizeniu terenu ponad 1 m, wokét drzewa mozna wykonaé $cianke oporowg z
kamienia, klinkieru, betonowej kostki itp.
c) Przy podwyzszeniu terenu o 0,2-0,4 m nalezy wymodelowaé niecke o tagodnym
pochyleniu.
d) Przy podwyzszeniu terenu o 0,2-0,5 m mozna pnie drzew obsypaé ziemig, lecz z
wykonaniem specjalnych napowietrzajgcych warstw zwirowych i rury drenarskiej
e) Przy podwyzszeniu terenu max. o 0,2 m mozna pnie drzew obsypac¢ ziemig ponad
pierwotny stan
f) Przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,5 m wykonuje sie mury lub studzienki
zabezpieczajgce pieh przed zasypaniem z urzgdzeniami napowietrzajgcymi. W

warunkach duzego natezenia ruchu studzienke nalezy przykry¢ stalowg krata.

9.3. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE BUDOWY

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét nalezy natychmiast poddaé zabiegom
pielegnacyjnym:

a) Przy uszkodzeniu korzeni:

- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;

- wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna sie
zdrowy korzenh;

- zabezpieczyé powierzchnie ran specjalistycznym preparatem impregnujgcym;

- obsypac urodzajng glebg zabezpieczone korzenie.

b) Przy uszkodzeniu gatezi

- wykona¢ ciecia sanitarne gatezi do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka. Ciecia wykonaé
trzyetapowo;

- zabezpieczyé natychmiast miejsce ciecia specjalistycznym preparatem.

c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:

- wygtadzi¢ i uformowaé powierzchnie rany (ubytku);



- uformowac krawedz rany (ubytku);
- zabezpieczy¢ powierzchnie rany specjalistycznym preparatem.
10. OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBOT

W czasie prowadzenia robét Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé wszelkie przepisy
dotyczace ochrony przyrody i ochrony srodowiska naturalnego poprzez podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie przepiséw i stanu dotyczacych ochrony
Srodowiska i ochrony przyrody. ( Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r)

Stosujac sie do tych wymagan, wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje drég dojazdowych;

- stosowanie ciezkiego sprzetu mechanicznego nie blizej niz 5 m od osi pnia drzew;

- wykonywanie wszelkich prac w obrebie starodrzewu recznie i obstugiwanym recznie, lekkim
sprzetem mechanicznym;

- zabezpieczenie gleby wokét bryt korzeniowych starodrzewu przed zageszczeniem na skutek

ucisku spowodowanego uzyciem niezbednego ciezkiego sprzetu.
11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwo palne
powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
12. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng badz aprobate
agrotechniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Preparaty chemiczne uzyte do leczenia ubytkéw prochnicznych drzew bedg zastosowane zgodnie
z instrukcjag producenta zawartg na opakowaniu.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.
13. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inwestora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie



spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
14. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ pojazdu przy
transporcie materiatow i wyposazenia na iterenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inwestora (Inspektora Nadzoru). Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob

uszkodzonych.
15. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s06b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Przyjmuje sie, ze
koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczenstwa terenu budowy zostaty

uwzglednione w cenie umowne;j.
16. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty urzadzenia uzywane
do robdt do daty zakonczenia rob6t ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora
nadzoru) oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby teren i efekt realizacji zadania byt w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢

roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
17. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
18. MATERIALY

18.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW
Wykonawca zapewni uzycie materiatobw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materiatdbw w celu zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego.



18.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

18.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$c i wtasciwos¢ do

robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

PRZECHOWYWANIE MATERIALU ROSLINNEGO:

- Drzewa i krzewy skfadowane na placu budowy nalezy umie$ci¢ w miejscu zacienionym;

- Bryly korzeniowe nalezy zabezpieczyé przed wysychaniem poprzez okrycie bryt matami jutowymi
lub obsypanie ziemia.

- Zabezpieczone bryty korzeniowe nalezy regularnie tj. min 2 razy w tygodniu podlewac.

- Niedopuszczalne jest doprowadzenie do przesuszenia bryt korzeniowych.

18.4. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac¢ stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z

przedstawicielem Inwestora.

18.5.  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

18.6. MATERIAL ROSLINNY

a) Powinien by¢ zakupiony w specjalistycznych szkotkach drzew i krzewéw ozdobnych.
Rosliny powinny by¢ zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami jakosciowymi
dla ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

Rosliny powinny byé witasciwie oznaczone, tzn. etykiety z podang nazwg facinska, formg,
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wyborem, wysokos$cig pnia i nr normy;

Drzewa powinny by¢ w wieku powyzej 10 lat o obwodzie pnia 14-16; 16-18 cm;

Korony drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany;

Drzewa lisciaste powinny by¢ prowadzone w szkolce, jako solitery, mie¢ forme pienng
i korone uksztattowang na wysokosci okoto 220 — 250 cm;

Rosliny powinny by¢, co najmniej dwukrotnie szkétkowane;

Przewodnik drzewa powinien by¢ prosty z wyraznie uformowanym pgkiem szczytowym;

System  korzeniowy drzew powinien byé  skupiony i  prawidlowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete;

Uzyty do nasadzeh materiat ro$linny powinien by¢é zdrowy, wolny od szkodnikow

i patogendw, oraz pozbawiony ran i sladéw po swiezych cieciach.

Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenie mechaniczne roslin;

e Slady zerowania szkodnikow;,

e oznaki chorobowe;

e zwiedniecie lisci i kwiatow;

e uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;.
18.7.  NASIONA TRAW
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosé kietkowania. Mieszanka powinna miec

aktualna date waznosci do uzycia.

18.8. PODLOZE

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastow. Powinna zapewniac
roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowats;

Ziemia urodzajna powinna zawieraé, co najmniej 2% czesci organicznych.

Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

o Optymalny sktad granulometryczny:
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
e zawartosc¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
e zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,



18.9. NAWOZY
Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w

czasie transportu i przechowywania.

18.10. SCIOLKOWANIE

Do scidtkowania zaleca sie zastosowanie kory drzew. Kora do scidtkowania musi byc¢
przekompostowana i pozbawiona patogenow grzybdéw. Zaleca sie zastosowanie na glebach
przepuszczalnych 5 cm warstwy  mulczu drobnoziarnistego lub 10 cm warstwy mulczu
gruboziarnistego, na glebach o gorszym drenazu nalezy zastosowa¢ warstwe 2 cm mulczu
drobnoziarnistego i 5 cm mulczu gruboziarnistego.

Scidtke nalezy uktadaé tak by mulcz byt odsuniety od pnia drzewa o ok. 15 cm
19. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do robo6t powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i byé uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkédw umowy zostang

przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki).
20. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce wym. Warunkom moga byé dopuszczone przez inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.
21. WYKONANIE ROBOT

21.1.  ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie wszelkich elementéw robét, za ich
zgodnos¢ z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
przez inspektora nadzoru. Wykonawca na witasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w
czasie trwania robot, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdét przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
SST a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

21.2. NASADZENIA DRZEW i KRZEWOW
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujace:
e Usung¢ starg dari oraz $mieci;
e Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;
o \Wymodelowac powierzchnie terenu;
e Przygotowac podfoze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;
o Wytyczy¢ linie nasadzen w terenie i oznaczyé je;
o Wytyczyé miejsce posadzenia drzew;
e Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach drzewa i krzewy;
e Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ do dotow, wykopanych w wyznaczonych miejscach,
wielkoscig dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.
e Doty pod bryty korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajng;
e Posadzi¢ drzewa i krzewy;
o \Wykonaé niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roslin;
e Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ solidnym trojnogiem;

e Ziemie wokot posadzonych drzew nalezy uksztattowaé w misy, zbierajace wode;
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21.3.

Mulczowac glebe warstwg kory pod nasadzeniami drzew i krzewow;

Glebe pod roslinami nalezy mulczowac 5 cm warstwa kory. Przyjeto mulczowanie terenu
0,5 m? pod 1 krzew i drzewo;

Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac;

Po zakonczeniu prac teren posprzataé.

ZABEZPIECZENIE DRZEW

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym tréjnogiem.

Palikowanie za pomocg tréjnogdéw zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palikéw o przekroju

nie mniejszym niz 3 cm, usytuowanych naprzeciwlegle i zwigzanych tasmg elastyczng. Wysokosc¢

palika powinna odpowiadac¢ dtugosci pnia i umozliwia¢ swobodne ruchy korony drzewa na wietrze.

Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddziela¢ pien od pala i

zapobiegaé ocieraniu sie.

21.4.

WYKONANIE TRAWNIKOW SIEWEM

Wymagania dotyczgace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢é oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2
do 3 cm),

przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé sie 2 do 3
cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

Ziemia urodzajna powinna byé rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,

nawozenie NPK — 1,2-0,5-1,0kg/100m?

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesénia,

nalezy wysiac 2,5-3,5 kg trawy na 100 m?

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,
Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, mieszanka nasion trawnikowych moze by¢

gotowa lub wykonana samodzielnie.
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Sktad procentowy gatunkéw traw uzytych do mieszanki:

- zycica trwata Lolium perenne - 15%
- kostrzewa czerwona roztogowa | Festuca rubra ssp. rubra - 30%
- kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra ssp. commutata | — 25%
- kostrzewa réznolistna Festuca heterophylla - 10%
- wiechlina tgkowa Poa pratensis - 10%
- kostrzewa owcza Festuca ovina - 10%

22. PIELEGNACJA GWARANCYJNA

22.1.  PIELEGNACJA ISTNIEJACYCH DRZEW | KRZEWOW

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktdére powinno
uwzglednia¢ cechy poszczegoinych gatunkéw roslin, a mianowicie:

- sposo6b wzrostu,

- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

- konstrukcje korony.

Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unikaé

ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznoéci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

- ciecia odmtadzajgce krzewéw, ktdrych gatezie wykazujg matg zywotnosé, powodujg
niepozgdane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna
przeprowadzac na krzewach rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z
odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

- ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczego, poprzez
usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych.

22.2. PIELEGNACJA NASADZEN
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
e podlewaniu,
e odchwaszczaniu,
e Nnawozeniu,
e usuwaniu odrostow korzeniowych,
e poprawianiu misek,
e okopczykowaniu krzewow jesienia,
e rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,
e wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,
e przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujgce),

* Wymianie roslin nieprzyjetych, uschnietych i uszkodzonych,
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22.3. PIELEGNACJA TRAWNIKOW
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjaé pierwszag potowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$C koszenia i wysoko$C ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okofo
10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe Kkoszenie trawnikbw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna
przyja¢ pierwszg potowe pazdziernika),

koszenia trawnikbw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestoS¢ koszenia i wysokosé ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,\

chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; sSrodki chwastobodjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie

6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ skfadniki wymagane w

poszczegdinych porach roku:

e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
e od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

e ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Nawodnienie w ilosci okoto 10-15 I/m2 nalezy wykonywaé powoli. Gdy trawa sie ukorzeni nalezy jg

napowietrzy¢ i przeprowadzi¢ areacje z piaskowaniem aby woda z opadéw i hawozy mogty lepiej

dotrze¢ do korzeni.
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23. KONTROLA JAKOSCI

23.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia
Program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawierac bedzie:

a) czesc ogodlng opisujacy

organizacje wykonywania robot, terminy i sposéb prowadzenia robot

oznakowanie rob6t BHP

Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikéw

Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosc¢

System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robét
Wyposazenie i sprzet

b) czesé szczegotowy opisujgcy dla kazdego asortymentu robét

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenia w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu
sposbb zabezpieczenia materiatéw podczas transportu

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
23.2.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnac
zatozong jakosé robdt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatéw i robo6t sprawdzajgc czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowg i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie sterowane urzgdzenia posiadajg wazna legalizacje.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jesli bedg one powazne i mogg wptynac
ujemnie na jakosc robét, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatéw sprzetu itp.
Do czasu az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jakos$c.

23.3. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- prawidtowego zabezpieczenia drzew i ich korzeni pozostajgcych na terenie inwestycji;

- prawidtowego wyznaczenia krzewow do przesadzenia zgodnie z dokumentacjg projektows;

- prawidtowego usuniecia starej darni.

23.4. KONTROLA USOWANIA DRZEW | KRZEWOW
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W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- prawidtowego karczowania drzew;

- prawidtowego przesadzenia w howe miejsce krzewéw;
- prawidtowego zasypania dotéw po wykarczowaniu pni;
- prawidtowego oczyszczania terenu po wykarczowaniu;

- Wywiezienia z terenu pozostatosci po usunieciu drzew;

23.5. KONTROLA SADZENIA DRZEW | KRZEWOW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- Wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy;

- Zaprawienia dotkdw ziemig urodzajnag;

- Zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian;

- Materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
zgodnosci z normami

- Prawidtowego wykonania podpér ( 3 paliki) i wigzan

- Wykonania prawidtowych mis wokét drzew, podlania oraz roztozenia Sciofki.

- Opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego.

23.6. KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKOW
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- Dokfadnosci oczyszczenia terenu po budowie;

- Prawidtowego wyréwnania terenu;

- Prawidtowego wykonania trawnikéw;

- Gestosci zasiewu nasion.

24. OBMIAR ROBOT

wieku,

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg

projektowg i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca

po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru

co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru ocbmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie

indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane

zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu ptatnosci na

rzecz WWykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Zamawiajgcego.

Jednostka obmiarowg jest :
- szt. ( sztuka) drzew i krzewoéw itp.;
- m?/ha trawnikéw oraz krzewoéw zadarniajgcych;
- m3ziemi, nasypow;

- mp karpiny, gatezi.
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Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robot.

Obmiary robét zanikajgcych beda przeprowadzane w ftrakcie ich realizacji. Obmiar robot
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiaréw . W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zatgcznika do rejestru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

25. ODBIOR ROBOT

25.1.  RODZAJE ODBIORU ROBOT
W zaleznosci od ustalen SST roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

- odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbior czesci robot

- odbiér koncowy robot

- odbiér pogwarancyjny

252.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia inspektora. Jakosé i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg , SST i uprzednimi ustaleniami.

25.3.  ODBIOR CZESCI ROBOT

Odbidr czesci robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

25.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym

powiadomieniem na piSmie inspektora nadzoru.
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Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i SST. W trakcie odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

255, DOKUMENTY ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokdt odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy

- uwagi i zalecenia inspektora szczegolnie z odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajgca wykonanie zalecen inspektora

- Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne. W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy nowy
termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

256. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robot”.

26. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce, ktoéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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27. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzgdzen lub metod.
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