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ZESPOL PROJEKTOWY:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) jako
projektanci niniejszego projektu budowlanego: oswiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

imie nazwisko zakres i nr uprawnien podpis
Projektant - - upr. konstrukcyjne b/o
konstrukcj mgr inz. Krzysztof Sniadek nr ZAPI0004/POOK/15
. . . upr. konstrukcyjne b/o
Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Machowski nr ZAP/0058/PWBKb/16




Aktualizacja projektu budowlano — wykonawczego przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciét Dzieci w Mierzynie,
ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

TOM 1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEDSZKOLA
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEDSZKOLA
2. PROJEKT DROGOWY
3. PROJEKT ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
4. PROJEKT ZEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
TOM 2 - PRZEDSZKOLE PROJEKT WYKONAWCZY
1. ARCHITEKTURA
2. KONSTRUKCJA
3. PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH:
3.1. INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE
3.2. INSTALACJE C.0.
3.3. WENTYLACJA MECHANICZNA
4. INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE WEWNETRZNE
5. INSTALACJE NISKOPRADOWE
TOM 3 - PRZEDSZKOLE OPRACOWANIA KOSZTORYSOWE
1. KOSZTORYSY INWESTROSKIE

2. KOSZTORYSY OFERTOWE

w

PRZEDMIARY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

~
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Aktualizacja projektu budowlano — wykonawczego przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciét Dzieci w Mierzynie,
ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn

SPIS TRESCI PROJEKTU KONSTRUKCJI

1. OPIS TECHNICZNY

Temat opracowania

Podstawa opracowania
Materiaty

Pielegnacja betonu

Uwagi montazowe

Strop gestozebrowy

Dach drewniany

Malowania konstrukcji stalowe]
Uwagi koncowe

©CONOOGORWN=

2. CZESC GRAFICZNA:

Rzut fundamentow 1:100 Rys.K-01
Elementy konstr.parteru 1:100 Rys.K-02
Rzut stropu parteru 1:100 Rys.K-03
t awy fundamentowe nr1 1:20 Rys.K-04
Stopy fundamentowe nr1 1:20 Rys.K-05
Stopy fundamentowe nr2 1:20 Rys.K-06
Stopy fundamentowe nr3 1:20 Rys.K-07
Stopy fundamentowe nr4 1:20 Rys.K-08
Stopy fundamentowe nr5 1:20 Rys.K-09
Stopy fundamentowe nr6 1:20 Rys.K-10
Stupy zelbetowe nr1 1:20 Rys.K-11
Stupy zelbetowe nr2 1:20 Rys.K-12
Stupy zelbetowe nr3 1:20 Rys.K-13
Stupy zelbetowe nr4 1:20 Rys.K-14
Stupy zelbetowe nr5 1:20 Rys.K-15
Stupy zelbetowe nr6 1:20 Rys.K-16
Stupy zelbetowe nr7 1:20 Rys.K-17
Stupy zelbetowe nr8 1:20 Rys.K-18
Marki stalowe stupow 1:20 Rys.K-19
Wience 1:20 Rys.K-20
Belki nr1 1:20 Rys.K-21
Belki nr2 1:20 Rys.K-22
Podciaggi 1:20 Rys.K-23
Rama R1 1:20 Rys.K-24
Rama R2 1:20 Rys.K-25
Nadciggi nr1 1:20 Rys.K-26
Nadciggi nr2 1:20 Rys.K-27

Nadciggi nr3 1:20 Rys.K-28
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Nadciggi nr4 1:20 Rys.K-29
Nadciggi nr5 1:20 Rys.K-30
Nadciggi nré 1:20 Rys.K-31
Nadciggi nr7 1:20 Rys.K-32
Nadciggi nr8 1:20 Rys.K-33
Nadciggi nr9 1:20 Rys.K-34
Nadciggi nr10 1:20 Rys.K-35
Nadciggi nr11 1:20 Rys.K-36
Nadciggi nr12 1:20 Rys.K-37
Podciagi stalowe 1:20 Rys.K-38
Dzwigary dachowe 1:20 Rys.K-39
Ptatwie dzwigaréw dachowych 1:20 Rys.K-40
Zadaszenie drewniane 1:25 Rys.K-41
Ptyta PL-1.0 zbrojenie dolne 1:50 Rys.K-42

Ptyta PL-1.0 zbrojenie gorne 1:50 Rys.K-43
Ptyta PL-2.0 zbrojenie dolne 1:50 Rys.K-44

Ptyta PL-2.0 zbrojenie gorne 1:50 Rys.K-45
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Aktualizacja projektu budowlano — wykonawczego przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciét Dzieci w Mierzynie,

ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn

TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest aktualizacja projektu budowlano — wykonawczego przedszkola przy
publicznej szkole podstawowej im. Przyjaciot Dzieci w Mierzynie.
Projektowany budynek zlokalizowany bedzie na dziatce nr 269/159 obreb nr 3 Mierzyn

PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Zlecenie Wykonawcy robét budowlanych: Gmina Dobra
2.2. Projekt budowlany
2.3. Dokumentacja techniczna bedgca w posiadaniu inwestora.
2.4. Przepisy i normy obowigzujgce w projektowaniu.

ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt budowlano — wykonawczy branzy konstrukcyjnej przedszkola przy publicznej szkole
podstawowej im. Przyjaciét Dzieci w Mierzynie.

MATERIALY KONSTRUKCYJNE
BETON | STAL ZBROJENIOWA

Warstwy chudego betonu (podktady) wykona¢ z betonu C8/10 (B10)

Konstrukcje zelbetowe wykonac¢ z betonu:

— BETON C20/25 (B25), W8, W/C=0,6 — elementy konstrukcyjne
- BETON C8/10 (B10) - beton podktadowy

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wykonac ze stali:

A-llIN - GATUNEK: RB500W — zbrojenie gtéwne

A-0 — GATUNEK: StOSb lub A-l GATUNEK: St3SX-b -zbrojenie rozdzielcze

Grubo$¢ otulenia zaleznie od charakterystyki elementow (patrz rysunki):

¢ = 5,0cm — spéd fundamentoéw

¢ = 3,0cm — pozostate elementy fundamentéw, stupy, podciggi belki wience (do strzemiona)
STAL KSZTALTOWA

- 8355JR (18G2) — el. konstrukcyjne

SCIANY MUROWANE

- Sciany ostonowe zewnetrzne — bloczki wapienno — piaskowe gr. 24 cm petne (np. SILKA E24S) klasy
20 na zaprawie systemowej do cienkich spoin. tgczenie z elementami zelbetowymi na strzepia.

PIELEGNACJA BETONU

chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem  warunkow
atmosferycznych , a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych ( w okresie zimowym -
mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku .

utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementéw portlandzkich

polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego
utozenia :

przy temperaturze +15 °C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe .

przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac .
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— duze powierzchnie betonu mogg byé powlekane $rodkami  btonotwdrczymi
zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody.

— usuniecie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez
beton:

o dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie letnim —
15MPa w stropach i 2MPa w scianach

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur — 17.5MPa w stropach i 10MPa w $cianach

o dla belek i podciggdéw o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci
betonu , a dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6.00 m - 100%
projektowanej wytrzymatosci .

—  przerwy robocze

o z uwagi na mozliwos¢ powstania rys skurczowych — zabrania sie betonowania
elementéw Zelbetowych odcinkami diuzszymi niz 15m

o miedzy sasiednimi etapami betonowania nalezy zachowac¢ odstep 5-7 dni lub
pozostawi¢ przerwy o szerokosci okoto ~0.5 — 0.8m — w celu ich uzupetnienia po
czasie 7 dni

o wykonywane pola robocze powinny mie¢ ksztatt regularnego prostokata o
proporcjach dtugosci bokéw 1:2

UWAGI MONTAZOWE
— otwory do $rub lub inne wykonywac¢ przez wiercenie lub wykrawanie
— przy wszystkich potgczeniach skrecanych stosowac¢ podktadki po srube i pod nakretke
— do potaczen spawanych uzywacé elektrod EB 1.50

Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych
Zgodnie z opinig geotechniczng grunty nasypowe i warstwy nr | i Il nalezy usung¢ i wykonac klasyczng
wymiane gruntu pod projektowanym budynkiem.

Wymiane gruntu wykonac¢ z podsypki zwirowo-piaskowej (2-8mm) o zawartosci frakcji zwirowej do
50%. Zageszczac warstwami co 30cm do wskaznika zageszczenia 1s>0,97. Po wykonaniu gruntu
nalezy wykona¢ sondowanie, okreslajgce wskaznik zageszczenia, z czego nalezy sporzgdzi¢ pisemny
protokét.

Na etapie budowy nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig skutecznego odwodnienia wykopéw. Wode
naptywajgca do wykopu natychmiast odprowadzié systemem igtofiltréw/sgczkéw i usuwac
pompowaniem bezposrednio poza obrys wykopu.

W trakcie wykonywania odwodnienia nalezy obserwowac stale poziom wéd za pomocg piezometréw
oraz osiadanie $cian budynku najblizej potozonych od odwadnianych wykopow.

Czesci podziemne budynku — fundamenty — zabezpieczyC trwale izolacjg przeciwwilgociowa.
- Kategoria geotechniczna obiektu

Kategorie geotechniczne obiektu ustalono zgodnie z zasadami podanymi w nastepujgcych
dokumentach:

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

o PN-B-02479-1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

W przytoczonych dokumentach kategorie geotechniczng ustala sie w zaleznosci od rodzaju warunkéw
gruntowych oraz charakterystyki konstrukcji decydujacej o sposobie przenoszenia obcigzen na podtoze
gruntowe. Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej wystepujgce warunki gruntowo —
wodne zaklasyfikowano do ztozonych warunkéw gruntowych.

Przedmiotowy obiekt sklasyfikowano do | kategorii geotechnicznej.

Gtebokos$¢ przemarzania wynosi 0,80m. Prace ziemne nalezy wykona¢ w okresie bezdeszczowym.
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Nalezy bezwzglednie przestrzegac zastrzezen podanych w opinii geologiczne;j.

Nadzér geotechniczny
Prace ziemne i odbiér wykopu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa,

lub geotechnika.

W ramach nadzoru geotechnicznego nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu gruntéw
rodzimych wystepujacych w poziomie posadowienia. Kontrola podtoza gruntowego pod
kazdym z fundamentéw nalezy sprawdzi¢ przydatnosé¢ gruntdéw rodzimych do
posadowienia.

8. STROP GESTOZEBROWY
Stropy gestozebrowy Teriva 4.0/2 monolityczno-prefabrykowany strop belkowo-pustakowy,
skfadajgcymi sie z prefabrykowanych, kratownicowych belek stropowych i betonowych pustakéw oraz
betonu uktadanego bezposrednio na budowie.
— ciezar konstrukcji: 3,15kN/m?
— obcigzenie obliczeniowe (poza cigzarem stropu): 4,9kN/m?
— rozstaw belek: 60cm
—  wysokos¢ stropu: 30cm
— gr. nadbetonu: 4,0cm
— odwrotna strzatka ugiecia (0 wartosci 15mm) przy rozpietoscig =7,2m
Podczas wykonywania stropu stosowac sie do instrukcji producenta

9. DACH DREWNIANY, ZADASZENIE DREWNIANE
Drewno klejone warstwowo (PN-EN14080:2013) — klasa GL28h (wilgotnos¢ do14%)
Dzwigary gtdbwne podparte sg na stupach zelbetowych za pomocg specjalnie spawanych okué
stalowych za posrednictwem marek stalowych wbetonowanych zgodnie rysunkami.
Do potgczen elementéw drewnianych stosowac stalowe ztgcza ciesielskie np. firmy Simpsom Stong-
Tie. Jako fgczniki stosowac wkrety CSA 5,0x40 (przy ztgczach Scinanych 8szt. na tacznik).
Wszystkie elementy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo nalezy zabezpieczy¢ w systemie
FOBOS M2 lub FOBOS M4.
Czesci konstrukcji narazone na dziatanie zewnetrznych czynnikdéw atmosferycznych (belki Swietlika)
nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi preparatami zabezpieczajgcymi materiat konstrukcyjny przez
dziataniem wilgoci i promieni UV wg PT architektury.

10. MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ
10.1. Zabezpieczenie antykorozyjne

Okreslenie srodowiska korozyjnosci:
— kategoria korozyjnosci: C1 (bardzo mata);
— elementy wewnetrzne
— atmosfera o niskim stopniu zanieczyszczenia: biura, sklepy, hotele szkoty
— dla stali niskoweglowej: ubytek grubosci <1,3um ubytek masy <10 g/m2
— czyszczenie konstrukcji reczne do stopnia St

Do malowania konstrukcji stosowa¢ alkidowe farby jednosktadnikowe, szybkoschngce o wiasciwosciach

antykorozyjnych np. Combicolor (prod. Noxan).

Grubos$¢ powtoko 60 pm.

11.  UWAGI KONCOWE

11.1. W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwiocznie
powiadomic¢ projektanta.

11.2. Wszelkie niejasno$ci przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych nalezy wyjasni¢ z autorem
opracowania.

11.3. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane. W razie watpliwoéci technicznych kontaktowaé sie z nadzorem
projektowym.
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11.4. W trakcie prac przestrzegaé warunkéw technicznych wykonania i odbioru prac
budowlano- - montazowych tom i Ill.

11.5. Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe i zelbetowe .
Wymagania techniczne.

11.6. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

11.7.  Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych
z opaddéw atmosferycznych.

11.8. Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory . Rodzaj wibratoréw i sposéb
wibrowania wykonawca rozwigze we wlasnym zakresie.

11.9. Przerwy robocze w betonowaniu stropu uzgodnié z projektantem konstrukcji — w odniesieniu do
stosowanej metody betonowania stropu.

11.10. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Opracowat :

mgr inz. Krzysztof Sniadek

Sprawdzit :
mgr inz. Krzysztof Machowski
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