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ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) jako 
projektanci niniejszego projektu budowlanego: oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 imię nazwisko zakres i nr uprawnień  podpis 
Projektant 
konstrukcji mgr inż. Krzysztof Śniadek upr. konstrukcyjne b/o  

nr ZAP/0004/POOK/15  

Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Machowski upr. konstrukcyjne b/o  
nr ZAP/0058/PWBKb/16  

 

 

MASTER  PROJEKT 
BEATA EWA IŻYKOWSKA 

71-307 SZCZECIN, ul. Adma Mickiewicza 83/5, kom.: 601 583 441; 513 153 038 
www.master-projekt.com e-mail: masterprojekt.szczecin@gmail.com 

 



Aktualizacja projektu budowlano – wykonawczego przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, 
ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn 

MASTER PROJEKT Beata Ewa Iżykowska Strona 2 
 

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

TOM 1 – ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEDSZKOLA 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEDSZKOLA 

2. PROJEKT DROGOWY 

3. PROJEKT ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH 

4. PROJEKT ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH 

TOM 2 – PRZEDSZKOLE PROJEKT WYKONAWCZY 

1. ARCHITEKTURA 

2. KONSTRUKCJA 

3. PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: 

3.1. INSTALACJE WODNO – KANALIZACYJNE 

3.2. INSTALACJE C.O. 

3.3. WENTYLACJA MECHANICZNA 

4. INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE WEWNĘTRZNE 

5. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 

TOM 3 – PRZEDSZKOLE OPRACOWANIA KOSZTORYSOWE 

1. KOSZTORYSY INWESTROSKIE 

2. KOSZTORYSY OFERTOWE 

3. PRZEDMIARY 

4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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SPIS TREŚCI PROJEKTU KONSTRUKCJI 
 

1. OPIS TECHNICZNY 
1. Temat opracowania 
2. Podstawa opracowania 
3. Materiały 
4. Pielęgnacja  betonu 
5. Uwagi montażowe 
6. Strop gęstożebrowy 
7. Dach drewniany 
8. Malowania konstrukcji stalowej 
9. Uwagi końcowe 

 
2. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 

Rzut fundamentów    1:100   Rys.K-01 
Elementy konstr.parteru   1:100   Rys.K-02 
Rzut stropu parteru    1:100   Rys.K-03 
Ławy fundamentowe nr1   1:20   Rys.K-04 
Stopy fundamentowe nr1   1:20   Rys.K-05 
Stopy fundamentowe nr2   1:20   Rys.K-06 
Stopy fundamentowe nr3   1:20   Rys.K-07 
Stopy fundamentowe nr4   1:20   Rys.K-08 
Stopy fundamentowe nr5   1:20   Rys.K-09 
Stopy fundamentowe nr6   1:20   Rys.K-10 
Słupy żelbetowe nr1    1:20   Rys.K-11 
Słupy żelbetowe nr2    1:20   Rys.K-12 
Słupy żelbetowe nr3    1:20   Rys.K-13 
Słupy żelbetowe nr4    1:20   Rys.K-14 
Słupy żelbetowe nr5    1:20   Rys.K-15 
Słupy żelbetowe nr6    1:20   Rys.K-16 
Słupy żelbetowe nr7    1:20   Rys.K-17 
Słupy żelbetowe nr8    1:20   Rys.K-18 
Marki stalowe słupów    1:20   Rys.K-19 
Wieńce      1:20   Rys.K-20 
Belki nr1      1:20   Rys.K-21 
Belki nr2      1:20   Rys.K-22 
Podciągi      1:20   Rys.K-23 
Rama R1      1:20   Rys.K-24 
Rama R2      1:20   Rys.K-25 
Nadciągi nr1     1:20   Rys.K-26 
Nadciągi nr2     1:20   Rys.K-27 
Nadciągi nr3     1:20   Rys.K-28 
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Nadciągi nr4     1:20   Rys.K-29 
Nadciągi nr5     1:20   Rys.K-30 
Nadciągi nr6     1:20   Rys.K-31 
Nadciągi nr7     1:20   Rys.K-32 
Nadciągi nr8     1:20   Rys.K-33 
Nadciągi nr9     1:20   Rys.K-34 
Nadciągi nr10     1:20   Rys.K-35 
Nadciągi nr11     1:20   Rys.K-36 
Nadciągi nr12     1:20   Rys.K-37 
Podciągi stalowe    1:20   Rys.K-38 
Dźwigary dachowe    1:20   Rys.K-39 
Płatwie dźwigarów dachowych  1:20   Rys.K-40 
Zadaszenie drewniane   1:25   Rys.K-41 
Płyta PL-1.0 zbrojenie dolne  1:50   Rys.K-42 
Płyta PL-1.0 zbrojenie górne  1:50   Rys.K-43 
Płyta PL-2.0 zbrojenie dolne  1:50   Rys.K-44 
Płyta PL-2.0 zbrojenie górne  1:50   Rys.K-45 
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1. TEMAT OPRACOWANIA 
Tematem opracowania jest aktualizacja projektu budowlano – wykonawczego przedszkola przy 
publicznej szkole podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie. 
Projektowany budynek zlokalizowany będzie na działce nr 269/159 obręb nr 3 Mierzyn 
 

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
2.1. Zlecenie Wykonawcy robót budowlanych: Gmina Dobra 
2.2. Projekt budowlany  
2.3. Dokumentacja techniczna będąca w posiadaniu inwestora. 
2.4. Przepisy i normy obowiązujące w projektowaniu. 

 
3. ZAKRES OPRACOWANIA  

Projekt budowlano – wykonawczy branży konstrukcyjnej przedszkola przy publicznej szkole 
podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie. 
 

4. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 
BETON I STAL ZBROJENIOWA 

Warstwy chudego betonu (podkłady)  wykonać z betonu C8/10 (B10) 

Konstrukcje żelbetowe wykonać z betonu:  

– BETON  C20/25 (B25),   W8, W/C=0,6 – elementy konstrukcyjne 

– BETON  C8/10 (B10) - beton podkładowy 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych wykonać ze stali: 

A-IIIN  -  GATUNEK: RB500W – zbrojenie główne  

A-0 – GATUNEK: St0Sb  lub A-I GATUNEK: St3SX-b  -zbrojenie rozdzielcze 

Grubość otulenia zależnie od charakterystyki elementów (patrz rysunki): 

c = 5,0cm – spód fundamentów  

c = 3,0cm –  pozostałe elementy fundamentów, słupy, podciągi belki wieńce (do strzemiona) 

STAL KSZTAŁTOWA 

- S355JR  (18G2) – el. konstrukcyjne 

ŚCIANY MUROWANE 

- ściany osłonowe zewnętrzne – bloczki wapienno – piaskowe gr. 24 cm pełne (np. SILKA E24S) klasy 
20 na zaprawie systemowej do cienkich spoin. Łączenie z elementami żelbetowymi na strzępia. 
 
 

5. PIELĘGNACJA BETONU 
– chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem  warunków 

atmosferycznych  , a szczególnie  wiatru i promieni  słonecznych  ( w okresie zimowym - 
mrozu) przez ich osłanianie  i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku .  

– utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności  przez co najmniej  7 dni przy stosowaniu 
cementów portlandzkich   

– polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając po 24 godzinach od chwili jego 
ułożenia : 

– przy temperaturze +15 °C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny  w dzień  i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 
dobę .  

– przy temperaturze poniżej  +5°C  betonu nie należy polewać .  
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– duże powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi 
zabezpieczającymi przed parowaniem wody.  

– usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez 
beton: 

o dla konstrukcji   betonowych i  żelbetowych   wykonywanych w okresie letnim – 
15MPa w stropach i 2MPa w ścianach 

o dla konstrukcji   betonowych i  żelbetowych   wykonywanych w okresie obniżonych 
temperatur  – 17.5MPa w stropach i 10MPa w ścianach 

o dla belek i podciągów o rozpiętości  do 6 m  - 70% projektowanej wytrzymałości 
betonu , a dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6.00 m  - 100% 
projektowanej wytrzymałości . 

– przerwy robocze 
o z uwagi na możliwość powstania rys skurczowych – zabrania się betonowania 

elementów żelbetowych odcinkami dłuższymi niż 15m 
o między sąsiednimi etapami betonowania należy zachować odstęp 5-7 dni lub 

pozostawić przerwy o szerokości około ~0.5 – 0.8m – w celu ich uzupełnienia po 
czasie 7 dni 

o wykonywane pola robocze powinny mieć kształt regularnego prostokąta o 
proporcjach długości boków 1:2 

 
6. UWAGI MONTAŻOWE 

– otwory do śrub lub inne wykonywać przez wiercenie lub wykrawanie  
– przy wszystkich połączeniach skręcanych stosować podkładki po śrubę i pod nakrętkę 
– do połączeń spawanych używać elektrod EB 1.50 

 
 

7. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych 
Zgodnie z opinią geotechniczną grunty nasypowe i warstwy nr I i II należy usunąć i wykonać klasyczną 
wymianę gruntu pod projektowanym budynkiem. 

Wymianę gruntu wykonać z podsypki żwirowo-piaskowej (2-8mm) o zawartości frakcji żwirowej do 
50%. Zagęszczać warstwami co 30cm do wskaźnika zagęszczenia Is>0,97. Po wykonaniu gruntu 
należy wykonać sondowanie, określające wskaźnik zagęszczenia, z czego należy sporządzić pisemny 
protokół.  

Na etapie budowy należy liczyć się z koniecznością skutecznego odwodnienia wykopów. Wodę 
napływającą do wykopu natychmiast odprowadzić systemem igłofiltrów/sączków i usuwać  
pompowaniem bezpośrednio poza obrys wykopu.  

W trakcie wykonywania odwodnienia należy obserwować stale poziom wód za pomocą piezometrów 
oraz osiadanie ścian budynku najbliżej położonych od odwadnianych wykopów. 

Części podziemne budynku – fundamenty – zabezpieczyć trwale izolacją przeciwwilgociową.  

- Kategoria geotechniczna obiektu 

Kategorie geotechniczne obiektu ustalono zgodnie z zasadami podanymi w następujących 
dokumentach: 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

 PN-B-02479-1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

W przytoczonych dokumentach kategorię geotechniczną ustala się w zależności od rodzaju warunków 
gruntowych oraz charakterystyki konstrukcji decydującej o sposobie przenoszenia obciążeń na podłoże 
gruntowe. Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej występujące warunki gruntowo – 
wodne zaklasyfikowano do złożonych warunków gruntowych.  

Przedmiotowy obiekt sklasyfikowano do I kategorii geotechnicznej.  

Głębokość przemarzania wynosi 0,80m. Prace ziemne należy wykonać w okresie bezdeszczowym. 
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Należy bezwzględnie przestrzegać zastrzeżeń podanych w opinii geologicznej. 

 
Nadzór geotechniczny 
Prace ziemne i odbiór wykopu należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa, 
lub geotechnika. 
W ramach nadzoru geotechnicznego należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu gruntów 
rodzimych występujących w poziomie posadowienia. Kontrola podłoża gruntowego pod 
każdym z fundamentów należy sprawdzić przydatność gruntów rodzimych do 
posadowienia.  

 
8. STROP GĘSTOŻEBROWY 

Stropy gęstożebrowy Teriva 4.0/2 monolityczno-prefabrykowany strop belkowo-pustakowy, 
składającymi się z prefabrykowanych, kratownicowych belek stropowych i betonowych pustaków oraz 
betonu układanego bezpośrednio na budowie. 

– ciężar konstrukcji:  3,15kN/m2 
– obciążenie obliczeniowe (poza ciężarem stropu): 4,9kN/m2 
– rozstaw belek: 60cm 
– wysokość stropu: 30cm 
– gr. nadbetonu: 4,0cm 
– odwrotna strzałka  ugięcia (o  wartości 15mm)  przy rozpiętością ≥7,2m  

Podczas wykonywania stropu stosować się do instrukcji producenta 
 

9. DACH DREWNIANY, ZADASZENIE DREWNIANE 
Drewno klejone warstwowo (PN-EN14080:2013) – klasa GL28h (wilgotność do14%) 
Dźwigary główne podparte są na słupach żelbetowych za pomocą specjalnie spawanych okuć 
stalowych za pośrednictwem marek stalowych  wbetonowanych zgodnie rysunkami. 
Do połączeń elementów drewnianych stosować stalowe złącza ciesielskie np. firmy Simpsom Stong-
Tie. Jako łączniki stosować wkręty CSA 5,0x40 (przy złączach ścinanych 8szt. na łącznik). 
Wszystkie elementy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo należy zabezpieczyć w systemie 
FOBOS M2 lub FOBOS M4. 
Części konstrukcji narażone na działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych  (belki świetlika) 
należy zabezpieczyć odpowiednimi preparatami zabezpieczającymi materiał konstrukcyjny przez 
działaniem wilgoci i promieni UV wg PT architektury. 
 

10. MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ  
10.1. Zabezpieczenie antykorozyjne 

 
Określenie środowiska korozyjności: 

– kategoria korozyjności: C1 (bardzo mała);  
– elementy wewnętrzne 
– atmosfera o niskim stopniu zanieczyszczenia: biura, sklepy, hotele szkoły 
– dla stali niskowęglowej: ubytek    grubości ≤1,3µm  ubytek masy ≤10 g/m2 
– czyszczenie konstrukcji ręczne do stopnia St 

 
Do malowania konstrukcji stosować alkidowe farby jednoskładnikowe, szybkoschnące o właściwościach 
antykorozyjnych np. Combicolor (prod. Noxan). 
 Grubość powłoko 60 µm. 

11. UWAGI KOŃCOWE 
11.1. W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych w projekcie niezwłocznie 

powiadomić projektanta. 
11.2. Wszelkie niejasności przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych należy wyjaśnić z autorem 

opracowania. 
11.3. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia budowlane. W razie wątpliwości technicznych kontaktować się z nadzorem 
projektowym. 
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11.4. W  trakcie  prac  przestrzegać  warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  prac  
budowlano- -  montażowych  tom  I i  III. 

11.5. Roboty betonowe należy prowadzić zgodnie z PN-63/B06251  -  Roboty betonowe i żelbetowe . 
Wymagania techniczne. 

11.6. Prace ziemne prowadzić zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie  . 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

11.7. Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących 
z opadów atmosferycznych. 

11.8. Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory . Rodzaj wibratorów i sposób 
wibrowania wykonawca rozwiąże we własnym zakresie. 

11.9. Przerwy robocze w  betonowaniu stropu uzgodnić z projektantem konstrukcji – w odniesieniu do 
stosowanej metody betonowania stropu. 

11.10. Wszystkie prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 Opracował : 
  

         mgr inż. Krzysztof Śniadek 
                                                                                                  

 
 
 
 
 

Sprawdził :   
         mgr inż. Krzysztof Machowski 

 


