Budowa drog gminnych w miejscowosci Dobra — projekt budowlany

Spis tresci

SPIS RY SUNKOW .....viuitimiirmessreseissssssessesssss st sss sttt 1

(074 2 O 0) 1 150 )7/ TR 2

1.PrzedmMiot OPFACOWENTA. .......eiviiieeiieieet etttk bbbttt nb bbbt s s e e et e b b e b e nreeneas 2

2. ZAKIES OPIACOWANIA. ..evveveeieeseesieesteestesteesteestesseesteeseesseesseassesseesseassesseesseaseesseeseaneesseenseaneesseesseaneenns 2

3.POUSTAWE OPFACOWENTAL .....eveeveeeetete ettt ettt bbbttt e bbbttt e b b e b e bbb ene s 2

4. ProjeKtOWANE TOZWIGZAMIA. ..euvveiiuiiiiiiiieesiiieesiiiessiteessteeesbe e e sbeeessbe e e snbe e e ssbe e e snb e e e nabe e s sbbeeensbeeennbeeeseeas 2
4.1. Opis zlewni wraz z zastoSOWanymi roZWigZaniami. ..........c.cereerrereereesneneeseesesee s 2
4.2. WarunKi gruntOWO-WOANE. .........cceeuiiieiiieie e s esesee e esee e eeae e sreenessaesbeensesneesreeneennes 7
4.3. ODlICZenia DIHANSOWE ........ocviiiiiicei e 7
4.4. Bilans stezen i1 tadunkéw wod opadowych z poszczegdlnych zlewni.......cooovvveiiiiiiiiennne, 8
4.5. Komentarz do WYNTKOW ........ccoviiiiiiiiiiieii s 10

5. IMALETIATY ..t nnes 10
6.1, RODOLY ZIBIMINE. ...ttt bbbt 11
6.2. Montaz ruroCig@Ow 1 STUANL. .....eeieiiiieiiieiie sttt aneennee s 11
6.3. Montaz zbiornikéw retencyjnych typu SC-740 firmy Eko-budeX. ..., 11

7. UWAZE KONCOWE. ...ttt 12

INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ NA BUDOWIE ......oooiiiiiiiiieicieseeesee e 13
8.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji.................... 13
8.2 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.13
8.3 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji TobOL. ......cocvereiriieriieiiieeninns 13
8.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpieCzZnyCh........ccovvviiiiiiiiiii 14
8.5.Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych wypadkom. ........ 14

SPIS RYSUNKOW

Rys. nrl.1 Plansza Zbiorcza Skala 1:500,

Rys. nrl.2 Plansza Zbiorcza Skala 1:500,

Rys. nrl1.3 Plansza Zbiorcza Skala 1:500,

Rys. nrl.4 Plansza Zbiorcza Skala 1:500,

Rys. nrl.5 Plansza Zbiorcza Skala 1:500,

Rys. nr2.1 Profile podtuzne kanalizacji deszczowe;j Skala 1:500/1:100,
Rys. nr2.2 Profile podluzne kanalizacji deszczowe;j Skala 1:500/1:100,
Rys. nr3 Schemat budowy zbiornika retencyjno-infiltracyjnego

Rys. nr4 Komora drenazowa SC-740

PRODROM Adam Bukowiecki, Grzepnica 1p, 72-003 Grzepnica 1



Budowa drog gminnych w miejscowosci Dobra — projekt budowlany

CZESC OPISOWA

1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania projekt budowlany, budowy dr6g gminnych
zlokalizowanych na terenie m. Dobra Szczecinska, na ulicach:

Bukowej dz. nr 697,

Oliwkowej dz. nr 725, 685, 692

Sekwojowej dz. nr 681, 657/1,

Platanowej dz. nr — 688

Cyprysowej dz. nr 657/2 — brak drugiego numeru dziatki ,
Jodtowej dz. nr 390/1,

Stokrotki dz. nr 70/14

obreb 0003 Dobra

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zakresem obejmuje projekt:

odwodnienia drog,
zbiornikow retencyjno-infiltracyjnych,

studni chtonnych

3.Podstawa opracowania.

Umowa z inwestorem,

dokumentacja istniejgcego uzbrojenia terenu,

dokumentacja techniczna ,,Budowa drog gminnych w miejscowosci Dobra”
wizja lokalna,

obowigzujace akty prawne.

4. Projektowane rozwigzania.

4.1. Opis zlewni wraz 7 zastosowanymi rogwigzaniami.

ZI1 — ul. Bukowa
Feko-domino= = 785 m2’
Foruk= 555 m?,

Fzl =0,134ha,
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Fzr =0,068ha,

Wody opadowe z jezdni trafiajg do dwdch muld wypelionych thuczniem o tacznej powierzchni
Fm=56,71m?i pojemnosci retencyjnej Vrm=6,81m>, a nastepnie do studni @1000 z osadnikiem i do
zbiornika retencyjno-infiltracyjnego sktadajgcego si¢ z 2 komor tupinowych typu SC-740 firmy
Eko-budex.

ZI2 - ul. Oliwkowa od 0+000.00 do 0+090.00 km
Feko-domino= 284 m2,

Fbruk:269 m2,

Fzl =0,055ha,

Fzr =0,028ha,

Wody opadowe z jezdni trafiaja do muldy wypetnionej thuczniem o powierzchni Fm=4,50m?i
pojemnoéci retencyjnej Vrm=1,35m?, a nastepnie do studni @600 z osadnikiem i przez studnig
rozdielcza do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego sktadajacego si¢ z 3 komor tupinowych typu SC-
740 firmy Eko-budex

ZI13 - ul. Oliwkowa zjazd nr 1 od 0+000.00 do 0+066.00 km
Feko-domino = 227 m2'

Fbruk: 134m2,
FzIl =0,036ha,
Fzr =0,018ha,

Wody opadowe z jezdni trafiaja do wpustu deszczowego @550 bet. z osadnikiem a nastepnie do
zbiornika retencyjno-infiltracyjnego sktadajacego si¢ z 1 komory tupinowej typu SC-740 firmy
Eko-budex

Z14 - ul. Oliwkowa zjazd nr 1 od 0+066.00 do 0+099.00 km
Feko- domino = 73 m2,

Fpruk = 81m?2,
Fzl = 0,015ha,
Fzr =0,008ha,

Wody opadowe z jezdni bedg zbierane do wpustu deszczowego D550 bet. z osadnikiem a nastepnie
do studni chtonnej o $rednicy dw=1200mm z otwartym dnem i perforacja boczng dolnych kregow
do wysokosci 0,5m od dna. Studni¢ nalezy wypelni¢ thuczniem do wysokosci 0,5m.

ZI5 - ul. Oliwkowa od 0+090.00 do 0+140.00 km
i zjazd nr 2 od 0+000.00 do0+084.63 km
Fueko-domino= 499 m?,

Fbruk: 320m2,
Fzl =0,082ha,
Fzr =0,039ha,

Wody opadowe z jezdni trafiajg do muldy wypekionej thuczniem o powierzchni Fm=10,02m?, i
pojemnosci retencyjnej Vrm=1,20m?, a nastepnie do studni @600 z osadnikiem i przez studnig
rozdzielcza do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego sktadajacego si¢ z 4 komor tupinowych typu
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SC-740 firmy Eko-budex

Z16 - ul. Oliwkowa od 0+140.00 do 0+310.00 km
zjazd nr 3 0+000.00 do 0+043.00 km
Feko-domino = 753 mz,

Fbruk: 504m2,
Fzl = 0,126ha,
Fzr =0,064ha,

Wody opadowe z jezdni trafiaja do muldy wypetnionej thuczniem o powierzchni Fm=5,77m?, i
pojemnoéci retencyjnej Vrm=0,69m?, a nastepnie do studni @600 z osadnikiem i przez studnie
rozdzielcza do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego sktadajacego si¢ z 6 komor tupinowych typu
SC-740 firmy Eko-budex

ZI7- ul. Oliwkowa zjazd nr 4
Feko-domino = 101 m2

Foruk = 88m2,
Fzl =0,019ha,
Fzr = 0,010ha,

Wody opadowe z jezdni beda zbierane przez ruszt wpustu deszczowego bezposrednio do studni
chlonnej o $rednicy dw=1200mm z otwartym dnem 1 perforacja boczng dolnych kregdéw do
wysokosci 0,5m od dna. Studni¢ nalezy wypei¢ thuczniem do wysokos$ci 0,5m.

Z18 - ul. Sekwojowa od 0+000.00 do 0+150.00 km, zjazd nrl
ul. Platanowa od 0+110.00 do 0+285.00 km,

Feko-domino= 2043 m21

Fbruk: 1199m2,

Fzl = 0,324 ha,

Fzr = 0,164 ha,

Wody opadowe z jezdni trafiajg do muldy wypekionej ttuczniem o powierzchni Fm=12,64m?, i
pojemnosci retencyjnej Vrm=1,52m?, a nastepnie do studni @600 z osadnikiem i przez studnie
rozdielcza do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego sktadajacego si¢ z 10 komor tupinowych typu
SC-740 firmy Eko-budex

ZI9 - ul. Sekwojowa od 0+150.00 do 0+170.00 km, zjazd nrl
ul. Cyprysowa od 0+050.00 do 0+250.00 km,
Feko-domino = 1276 m?,

Fbruk = 658m2,
Fzl = 0,193 ha,
Fzr =0,098 ha,

Wody opadowe z jezdni trafiaja przez wpust deszczowy bezposrednio do studni rozdzielczej z
osadnikiem a nastepnie do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego sktadajacego si¢ z 8 komor
hupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex

Z110 - ul. Sekwojowa od 0+170.00 do 0+240.00 km, zjazd nr2
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ul. Oliwkowa od 0+310.00 do 0+358.00 km,
Feko-domino = 652 m2,

Fbruk: 428m2,
Fzl = 0,108 ha,
Fzr = 0,055 ha,

Wody opadowe z jezdni trafiaja do muldy wypetnionej thuczniem o powierzchni Fm=11,06m?, i
pojemnosci retencyjnej Vrm=1,33m?, a nastepnie do studni @600 z osadnikiem i przez studnig

rozdielcza do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego sktadajacego si¢ z 10 komor tupinowych typu
SC-740 firmy Eko-budex

ZI11 - ul. Sekwojowa od 0+240.00 do 0+325.00 km, zjazd nr3
Feko-domino = 567m2,

Fbruk = 162m2,

Fzl = 0,073 ha,

Fzr = 0,037 ha,

Wody opadowe z jezdni trafiaja do muldy wypetionej thuczniem o powierzchni Fm=5,74m?, i
pojemnosci retencyjnej Vrm=0,70m?, a nastepnie do studni @600 z osadnikiem i przez studnig
rozdielcza do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego sktadajacego si¢ z 4 komor tupinowych typu SC-
740 firmy Eko-budex

ZI112 - ul. Sekwojowa od 0+325.00 do 0+383.00 km,

ul. Jodlowa 1 od 0+155.00 do 0+338.00 km, zjazd nrl, zjazd nr2,
ul. Jodtowa 2 od 0+000.00 do 0+045.00 km,

Feko-domino = 2038m2,

Fbruk = 492m2,
Fzl = 0,253 ha,
Fzr=0,127 ha,

Wody opadowe z jezdni trafiajg przez ruszt wpustu deszczowego do studni rozdzielczej @1000 z
osadnikiem a nast¢pnie do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego sktadajacego si¢ z 8 komor
hupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex

ZI113 —ul. Jodtowa 1 od 0+000.00 do 0+155.00 km,
Feko-domino= 723m2,

Fpruk = 150m?,
Fzl = 0,087 ha,
Fzr = 0,044 ha,

Wody opadowe z jezdni trafiajg przez ruszt wpustu deszczowego D550 z osadnikiem a nastepnie
do studni rozdzielczej @1000 i do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego sktadajacego si¢ z 6 komoér
tupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex

ZI114 — ul. Platanowa od 0+000.00 do 0+110.00 km,
Feko-domino= 611m2,

Foruk= 200m?,

Fzl = 0,081 ha,
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Fzr = 0,041 ha,

Wody opadowe z jezdni trafiajg przez ruszt wpustu deszczowego D550 z osadnikiem a nastepnie
do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego sktadajacego si¢ z 6 komor tupinowych typu SC-740 firmy
Eko-budex

ZI15 — ul. Platanowa zjazd nr 1
Feko-domino = 110m2,

Fbruk = 76m2,
Fzl = 0,019 ha,
Fzr = 0,009 ha,

Wody opadowe z jezdni beda zbierane do wpustu deszczowego D550 bet. z osadnikiem a nastepnie
do studni chtonnej o $rednicy dw=1200mm z otwartym dnem i perforacja boczng dolnych kregow
do wysokosci 0,5m od dna. Studni¢ nalezy wypelni¢ ttuczniem do wysokosci 0,5m.

Z116 — ul. Platanowa zjazd nr 2
Feko-domino = 108m2,

Foruk = 79m?,
Fzl = 0,019 ha,
Fzr = 0,010 ha,

Wody opadowe z jezdni beda zbierane do wpustu deszczowego D550 bet. z osadnikiem a nastepnie
do studni chtonnej o $rednicy dw=1200mm z otwartym dnem 1 perforacja boczna dolnych krggow
do wysokosci 0,5m od dna. Studni¢ nalezy wypetni¢ thuczniem do wysokosci 0,5m.

ZI17 — ul. Platanowa od 0+075 do 0+288,9 km oraz zjazd nr3i nr4
Feko-domino = 1276 mZ'

Fpruk = 658m?,
Fzl = 0,193 ha,
Fzr = 0,098 ha,

Wody opadowe z jezdni trafiaja do muldy wypetnionej thuczniem o powierzchni Fm=5,77m?, i
pojemnosci retencyjnej Vrm=0,69m?, a nastepnie do studni @1000 z osadnikiem i przez studnie
rozdzielcza @600 do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego sktadajacego si¢ z 7 komoér tupinowych
typu SC-740 firmy Eko-budex

Z118 — ul. Jodlowa 2 od 0+045.00 do 0+110.00 km,
Feko-domino = 311m2,

Fbruk: 196m2,
Fzl = 0,051 ha,
Fzr =0,026 ha,

Wody opadowe z jezdni trafiaja przez ruszt wpustu deszczowego do studni 1000 z osadnikiem a
nast¢pnie do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego sktadajgcego si¢ z 4 komor tupinowych typu SC-
740 firmy Eko-budex

ZI119 - ul. Stokrotki od 0+000.00 do 0+270.00 km,
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Feko-domino= 915 m2,
Fbruk :766m2,

Fzl = 0,168 ha,

Fzr = 0,086 ha,

Wody opadowe z jezdni trafiajg przez ruszt wpustu deszczowego D550 z osadnikiem do zbiornika
retencyjno-infiltracyjnego sktadajacego si¢ z 8 komor tupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex
4.2. Warunki gruntowo-wodne.

W badaniach geologicznych wykonanych we wrze$niu 2013 nie natrafiono na zwierciadto wody
gruntowe;j. Ponizej warstwy dolnej zbiornikéw retencyjno-infiltarcyjnych i studni chtonnych
znajdujg si¢ piaski $rednie, drobne lub piaski pylaste.

4.3. Obliczenia bilansowe
Obliczenia bilansowe wykonano przy zatozeniach :
- roczna wysoko$¢ opadu 550mm

- 135 dni pogody deszczowe; .

Nr zlewni Powierzchnia Powierzchnia Roczna objetosé Dobowa $rednia
catkowita zlewni zredukowana zlewni  opadu [m3/rok] objetos¢ opadu
[ha] [ha] [m3/dobeg]
ZLEWNIA Nrl 0,134 0,068 597 4,420
ZLEWNIANr2 0,055 0,020 245 1,810
ZLEWNIANr3 0,036 0,018 160 1,190
ZLEWNIA Nr4 0,015 0,008 67 0,500
ZLEWNIA N5 0,082 0,039 343 2,540
ZLEWNIANr6 0,126 0,064 561 4,160
ZLEWNIA Nr7 0,019 0,010 85 0,630
ZLEWNIA Nr8 0,324 0,164 1443 10,690
ZLEWNIANr9 0,193 0,098 860 6,370
ZLEWNIA Nr10 0,108 0,055 428 3,560
ZLEWNIANri11 0,073 0,037 325 2,410
ZLEWNIA Nr12 0,253 0,127 1127 8,350
ZLEWNIANri13 0,087 0,044 388 2,870
ZLEWNIA Nr14 0,081 0,041 361 2,670
ZLEWNIA Nri15 0,019 0,009 85 0,63
ZLEWNIA Nr16 0,019 0,010 85 0,630
ZLEWNIA Nr17 0,193 0,098 860 6,370
ZLEWNIA Nri18 0,051 0,026 227 1,680
ZLEWNIANri9 0,168 0,086 748 5,540
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4.4. Bilans stezen i tadunkow wod opadowych z poszczegolnych zlewni.

WSKAZNIK ROCZNA  NATEZENIE  STEZENIE WSP. STEZENIE ROCZNY
ZANIECZYSZCZ OBJETQSC RUCHU WYJSCIOWE KORYGUJACY | OBLICZENI LADUNEK
EN OPADOW [tys./doba] [9/m3] OWE ZANIECZYSZ
V[m3/rok] SZ[g/m3] Lr[kg/rok]
Zlewnia nrl 597 Ponizej 1tys.
Zawiesina ogoélna 40 1,6 64 38,2
Ekstrakt eterowy 3,2 1,6 5,12 3,1
Subst. Ropopoch. 1,6 1,6 2,56 1,5
Zlewnia nr2 245 Ponizej 1tys.
Zawiesina ogolna 40 1,6 64 15,7
Ekstrakt eterowy 3,2 1,6 5,12 1,3
Subst. Ropopoch. 1,6 1,6 2,56 0,6
Zlewnia nr3 160 Ponizej 1tys.
Zawiesina ogolna 40 1,6 64 10,2
Ekstrakt eterowy 3,2 1,6 5,12 0,8
Subst. Ropopoch. 1,6 1,6 2,56 0,4
Zlewnia nr4 67 Ponizej 1tys.
Zawiesina ogolna 40 1,6 64 4.3
Ekstrakt eterowy 3,2 1,6 5,12 0,3
Subst. Ropopoch. 1,6 1,6 2,56 0,2
Zlewnia nr5 343 Ponizej 1tys.
Zawiesina ogolna 40 1,6 64 22
Ekstrakt eterowy 3,2 1,6 5,12 1,8
Subst. Ropopoch. 1,6 1,6 2,56 0,9
Zlewnia nr6 561 Ponizej 1tys.
Zawiesina ogolna 40 1,6 64 35,9
Ekstrakt eterowy 3,2 1,6 5,12 2,9
Subst. Ropopoch. 1,6 1,6 2,56 1,4
Zlewnia nr7 85 Ponizej 1tys.
Zawiesina ogolna 40 1,6 64 5,34
Ekstrakt eterowy 3,2 1,6 5,12 0,4
Subst. Ropopoch. 1,6 1,6 2,56 0,2
Zlewnia nr8 1443 Ponizej 1tys.
Zawiesina ogblna 40 1,6 64 92,4
Ekstrakt eterowy 3,2 1,6 5,12 7,4
Subst. Ropopoch. 1,6 1,6 2,56 3,7
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Zlewnia nr9 860 Ponizej 1tys.

Zawiesina ogolna 40 1,6 64 55
Ekstrakt eterowy 3,2 1,6 5,12 4.4
Subst. Ropopoch. 1,6 1,6 2,56 2,2
Zlewnia nr10 428 Ponizej 1tys.

Zawiesina ogoélna 40 1,6 64 27,4
Ekstrakt eterowy 3,2 1,6 512 2,2
Subst. Ropopoch. 1,6 1,6 2,56 1,1
Zlewnia nrll 325 Ponizej 1tys.

Zawiesina ogolna 40 1,6 64 20,8
Ekstrakt eterowy 3,2 1,6 5,12 1,7
Subst. Ropopoch. 1,6 1,6 2,56 0,8
Zlewnia nr12 1127 Ponizej 1tys.

Zawiesina ogolna 40 1,6 64 72,1
Ekstrakt eterowy 3,2 1,6 5,12 58
Subst. Ropopoch. 1,6 1,6 2,56 2,9
Zlewnia nrl3 388 Ponizej 1tys.

Zawiesina ogolna 40 1,6 64 24,8
Ekstrakt eterowy 3,2 1,6 5,12 2
Subst. Ropopoch. 1,6 1,6 2,56 1
Zlewnia nrl4 361 Ponizej 1tys.

Zawiesina ogolna 40 1,6 64 23,1
Ekstrakt eterowy 3,2 1,6 5,12 1,8
Subst. Ropopoch. 1,6 1,6 2,56 0,9
Zlewnia nr15 85 Ponizej 1tys.

Zawiesina ogolna 40 1,6 64 5,4
Ekstrakt eterowy 3,2 1,6 5,12 0,4
Subst. Ropopoch. 1,6 1,6 2,56 0,2
Zlewnia nrl6 85 Ponizej 1tys.

Zawiesina ogolna 40 1,6 64 5,4
Ekstrakt eterowy 3,2 1,6 5,12 0,4
Subst. Ropopoch. 1,6 1,6 2,56 0,2
Zlewnia nrl7 860 Ponizej 1tys.

Zawiesina ogblna 40 1,6 64 55
Ekstrakt eterowy 3,2 1,6 5,12 4.4
Subst. Ropopoch. 1,6 1,6 2,56 2,2
Zlewnia nrl8 227 Ponizej 1tys.

Zawiesina og6lna 40 1,6 64 | 14,5
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Ekstrakt eterowy 3,2 1,6 512 1,2
Subst. Ropopoch. 1,6 1,6 2,56 0,6
Zlewnia nr19 748 Ponizej 1tys.

Zawiesina ogolna 40 1,6 64 47,9
Ekstrakt eterowy 3,2 1,6 5,12 3,8
Subst. Ropopoch. 1,6 1,6 2,56 1,9

4.5. Komentarz do wynikow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006, w sprawie warunkow jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (DZ.U. Nr 137, poz. 984) dopuszczalne warto$ci st¢zenia
zawiesiny ogolnej wynosi 100mg/dm?, a zwiazkéw ropopochodnych do 15mg/dm?, wobec
powyzszego:

W zakresie zawiesiny og0lne] nie wystepuje przekroczenie dopuszczalnych stezen, nie
wymagane jest zastosowanie osadnika:

Sobl <Sdop 100 g/m3

W zakresie zawartosci w Sciekach zwiazkow ropopochodnych, stezenia obliczeniowe nie
przekraczaja warto$ci dopuszczalnych, stad nie wymagane jest zastosowanie separatora
cieczy lekkich:

Sobl< Sdop 15 g/m3
Profilaktycznie wszystkie wpusty wyposazono w osadniki o wysokosci czynnej hcz=0,6m.

5. Materialy

Rury kanalizacyjne z PVC . Caly system wykonany z rur i ksztattek PVC kielichowych,
klasy S do systemow zewnetrznych, z uszczelnieniem gumowym (EPDM, TPE) , o powierzchni
zewngtrznej gladkiej, jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obwodowe;j
mif. 8 kN/m?

—  Studzienki kanalizacyjne @1000 i studnie chtonne @¥1200 zgodnie z PN-B 10729 jako
prefabrykowane z krggdéw betonowych laczonych na uszczelki gumowe syntetyczne, z ptyta
odcigzajaca 1 wlazem zeliwnym ozebrowanym klasy B-125 wg. PN EN 124. Gigbokos¢
osadzenia wlazu w korpusie min. 50 mm.

Konstrukcja studzienek powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:
—klasa betonu B45,
—mrozoodporno$¢ F-50,
—nasigkliwo$¢ max 4 %,
—zwienczenia studni zgodnie z PN-EN 124.( glebokos¢ osadzenia wlazu w korpusie — 50 mm),
—przejscia przez Sciang studni jako mechaniczne z uszczelkami wargowymi, wykonane na
etapie prefabrykacji studni,
—otwory w $cianach studni wykonywaé przy uzyciu otworhic,
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—studzienki @600 z tworzyw sztucznych, z kinetg systemowa,

—  Thuczen ptukany o $r. 20-50mm ,

—  Pospoika,

—  Geowloknina np. GEODREN 250, GEOTEX 601,

—  Komory drenazowe typu SC 740 firmy Ekobudex,

—  Wiazy zeliwne z wypelnieniem betonowym @600 klasy D400,
—  Ruszty zeliwne klasy D400

—  Zaprawy cementowe.

6. Wytyczne wykonania.

6.1. Roboty ziemne.

— wykopy pod projektowane obiekty zasadniczo nalezy wykonaé sposobem mechanicznym
jako wykopy wasko-przestrzenne i jamiste ( przy studzienkach kanalizacyjnych) ,

— wykopy o gtebokosci powyzej 1,20m umocni¢ balami drewnianymi lub wypraskami,

— roboty przy odkrywaniu istniejgcego uzbrojenia wykona¢ sposobem recznym,

dno wykopu oczysci¢ z kamieni i korzeni,

6.2. Montaz rurociggow i studni.

— wykona¢ podsypke piaskowa, z pospotki lub piasku $rednio ziarnistego o grubosci:
- dla rurociggéw 0,10m,
- dla studnia 0,15m,
— podsypke zagesci¢ do stopnia zageszczenia rzedu 0,95 w skali Proctora,
— do wykonania obsypki w warstwie ochronnej rurociggéw nalezy stosowac piasek $rednio
ziarnisty,
— wysoko$¢ bezposredniej zasypki powinna wynosi¢ 30 cm ponad wierzch rury,
— na pierwszej warstwie umiesci¢ taSme¢ z metalizowang przektadka,
— zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami z zaggszczeniem co 30 cm,
— przy wykonaniu rurociggdéw w obszarze skrzyzowan z istniejagcymi sieciami lub w
bezposrednim ich sgsiedztwie zachowac szczego6lng ostroznos¢, catos¢ prac prowadzic
recznie,

6.3. MontaZ zbiornikow retencyjnych typu SC-740 firmy Eko-budex.

* Podstawa tozyska dla systemu komorowego musi by¢ wlasciwie zaggszczona (do 95% gestosci
standardowej Proctora) metodg hydrauliczng lub mechaniczng.

* Na dnie, pod komorami, musi by¢ utozona warstwa obsypki grubosci minimum 15 cm z
przemytego thucznia o uziarnieniu 31+63 mm. Warstwa ta powinna by¢ zageszczona i wyrownana
za pomocg walca wibracyjnego tak, aby powierzchnia byta ptaska i gtadka. W systemach infiltracji
do gruntu, thuczen musi by¢ przemyty.

* Obsypka musi by¢ rowniez utozona wokot obwodu komory, aby wykorzysta¢ powierzchnie
infiltrujaca uzyskang dzigki §cianom wykopu oraz utworzy¢ odpowiednie wzmocnienie
konstrukcyjne.
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* Obsypka musi by¢ zageszczona poprzez dwukrotne przej$cie ubijarki wibrujace;.
* Niedopuszczalne jest stosowanie kamienia o krawedziach zaokraglonych!
* Zageszczenie zasypki wykopu musi wynosi¢ minimum 95% gestosci standardowej Proctora.

Minimalna grubos¢ zasypki to 30 cm.

* Nalezy pamigtac, ze rozmiary wykopow nalezy powigkszy¢ w obrysie w celu stworzenia miejsca
pracy podczas montazu komor oraz wykonania obsypki.
* Minimalny odstep pomiedzy komorami to 15cm.

* Nalezy przewidzie¢ metody ograniczenia erozji i sedymentacji w miejscu ulozenia systemu komor
drenazowych, zar6wno w czasie montazu, jak rowniez w czasie eksploatacji.

» Komory nalezy instalowac ponizej gtgbokosci przemarzania gruntow (min. przykrycie komory).

* Nie dopuszczalne jest zasypywanie rurociggdw zwirem w sposob mechaniczny,

7. Uwagi koncowe

A

> = >

>

Przed rozpoczeciem robot ustali¢ doktadnie punkty wiaczenia oraz rzedne w tych
punktach.

Przy robotach ziemnych zwréci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne.

Napotkane podczas rob6t ziemnych nie zinwentaryzowane uzbrojenie traktowac jak
funkcjonujace.

Roboty ziemne wykona¢ z wytycznymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot.

budowlano - montazowych” Czgé¢ I Roboty ogdélnobudowlane rozdz. 2. Roboty ziemne
oraz przepisy BHP.

Przestrzegaé przepisow BHP i porzadkowych.

Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczegolnie z czynnymi kablami
energetycznymi, zachowa¢ nalezyta ostroznosc.
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ NA BUDOWIE

8.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji.

Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest budowa drog gminnych ulic Stokrotki, Jodtowa,
Platanowa, Cyprysowa, Sekwojowa, Oliwkowa, Bukowa, Na Stoku

Dziatki nr: 70/14, 390/1, 361/10, 657/2, 681, 725, 685, 688, 692, 697, 215/1, 214/1 — obregb Dobra
Zakres:

- roboty przygotowawcze,

- roboty geodezyjne,

- roboty ziemne,

- montaz wpustow 1 studni,

- montaz rurociaggow,

- roboty koncowe,

8.2 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dzialek objetych inwestycja znajdujg si¢ nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego:

sie¢ kanalizacji sanitarnej,
— sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia,
— sie¢ gazowa,
— sie¢ wodociggowa,
— sieci teletechniczne,
Projektowane wykopy znajduja si¢ drogach i poboczach drog.

Cate zamierzone przedsigwzigcie nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

8.3 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot.

Poziom zagroZenia
Duziy |Sredni | Maly

Rodzaj przewidywanych Przewidywane miejsce i czas wystgpienia

zagrozen zagrozenia

1 2 3 4 5
Porazenie pradem X Podczas prac instalacyjnych i robot
elektrycznym ziemnych
Uderzenie przez Prace podczas uktadania rurociggdéw w
spadajace elementy, X wykopach.
przedmioty
Hatas X Zageszczanie gruntu podczas uktadania
Drgania ( wibracja) X rurociggow w wykopie.

Poslizgnigcia , upadki na

tym samym poziomie X | Przez caly czas trwania budowy
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Upadek do zaglebien ,
. , X

kanatow, wykopow

Osuniecie terenu - X Prace wykonywane w wykopach

przysypanie gruntem

Przeciazenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie tadunkow, przez
caly czas trwania budowy

Potracceme przez X Prace wykonywane w poblizu robot.

poruszajace si¢ pojazdy

Uderzenie przez Mechaniczny transport ci¢zkich

przenoszony tadunek za X elementow, przez caly czas trwania

pomoca dzwigu budowy

Przektucia, przecigcia X Prace montazowe. Przez caty czas
trwania budowy

Pochwycenie przez

obracaj ace sie elefnenty X Przez caty czas trwania budowy

maszyn i urzadzen

technicznych

8.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Poza obowiagzkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, Wykonawca robot
zobowigzany jest do zorganizowania instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Dla zakresu robot objetych niniejszym projektem robotami szczegdlnie niebezpiecznymi s3:

— prace wykonywane w glebokich wykopach,

— roboty ziemne wykonywane za pomocg maszyn, pod lub w poblizu linii
elektroenergetycznych ( budowa sieci zewngtrznych ),

W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekaza¢ informacje zwigzane z:

— mogacymi wystapi¢ zagrozeniami,

— zastosowanymi §rodkami ochronnymi przed zagrozeniami,

— metodami prowadzenia robdt/ prac szczegodlnie niebezpiecznych, w tym migdzy innymi
kolejnos¢ ich wykonywania, imienny podzial pracy, szczegétowe wymagania przy
wykonywaniu poszczegdlnych czynnos$ci, imienne wskazanie wyznaczonego,
bezposredniego nadzoru nad tymi pracami.

8.5.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych wypadkom.

Prace wykonywane w strefach szczegolnego zagrozenia to:

— roboty ziemne. Wskazane §rodki techniczne: §ciany wykopow o glebokosci wigkszej jak
1,00 m zabezpieczy¢ obudowa peing prefabrykowang. Szeroko$¢ dna wykopow w ktérych
montowane beda rurociagi, studnie i zbiorniki wykona¢ z uwzglednieniem przestrzeni
roboczej. Do wykopow wykona¢ bezpieczne zejscia/wyjscia. Teren prowadzonych robot
ziemnych wygrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Przed przystapieniem do robot
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania robdt ziemnych z uwzglednieniem
miejsc 1 sposobow sktadowania wykopanego gruntu. Na terenie obj¢tym robotami ziemnymi
nie wyklucza si¢ istnienia innych urzadzen podziemnych, niz wskazanych w projekcie.
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— prace w przestrzeniach zamknigtych ( studzienki kanalizacyjne, studnie, zbiorniki, itp.)
prowadzi¢ na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego w trybie ustalonym przez
Wykonawce robot i pod stalym nadzorem, Przed przystapieniem do robdt opracowac
instrukcje bezpiecznego wykonywania prac w przestrzeniach zamknigtych,

— halas, drgania : pracownikéw wyposazy¢é w odpowiednio dobrane ochrony indywidualne,

— strefy niebezpieczne; wygradzaé¢ i oznaczaé tablicami ostrzegawczymi, a w szczegolnosci:
obszary pracy maszyn do rob6t ziemnych, dzwigdéw, roboty wykonywane w poblizu linii
elektroenergetycznych, prace wykonywane w poblizu urzadzen i instalacji podziemnych,

— materialy niebezpieczne ; postgpowaé wedlug wskazan okreslonych w karcie
charakterystyki niebezpiecznej substancji / preparatu chemicznego,

— z uwagi na mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z podiaczaniem,
sprawdzaniem i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych, moga by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia ,, E” lub ,,D”,

— wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.
Bezpieczng odlegto§¢ wykonywania robdt , ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca
tych robdt nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

— prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywa¢ si¢ recznie,

— w czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢
balustrady, zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad
powinna znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,1m nad terenem i w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy
wpadni¢cie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw. ,teren robot
mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1m 1 w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

Opracowat

mgr inz. Barttomiej Jaskowski
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