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Projekt wykonawczy— branza drogowa

Przebudowa pasa drogowego ulicy Majowej (dz. nr 342/12 dr) w Wotczkowie

wraz z infrastrukturg towarzyszaca, Gmina Dobra, powiat Police

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego branzy drogowej

~Przebudowa pasa drogowego ulicy Majowej (dz. nr 342/12 dr)
w Wolczkowie wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

Gmina Dobra, powiat Police”

1. Inwestor:
Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

2. Materiaty wyjsciowe.

- wizja lokalna w terenie;
- umowa z Inwestorem;

- dokumentacja fotograficzna;

- obowigzujace przepisy inwestycyjno - projektowe i normy;

- aktualny wtoérnik geodezyjny w skali 1:500;

- uzgodnienia.

3. Cel i zakres opracowania.
Cel opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej wielobranzowej

dla przebudowy ul. Majowej - przebudowa pasa drogowego wraz z infrastrukturg

towarzyszacq (os$wietlenie, przebudowa odwodnienia).
Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowe ul. Majowej,

- przebudowa odwodnienia (opracowanie branzowe),
- oSwietlenie (opracowanie branzowe).

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek:

obreb numery dziatek branza
drogi, kanalizacja deszczowa,
. ?OE 342/12 dr oéwietlenie
ofczkowo 379 dr odwietlenie
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4. Opis stanu istniejacego
4.1 Zagospodarowanie terenu

Ulica Majowa zlokalizowana jest w zachodniej czesci Wotczkowa. Jest to
droga gminna nr 190367Z. Ulica ta przebiega na kierunku poétnoc - potudnie. Od
strony potudniowej faczy sie z ul. Piaskowg - drogg gminng nr 190365Z. Odcinek
objety opracowaniem wynosi niecate 241 m dtugosci, co stanowi catg dtugosc ul.
Majowej.
Obecnie wzdiuz zachodniej krawedzi ulicy Majowej wybudowany jest chodnik z
kostki betonowej szarej o szerokosci ok. 1,5. Przebieg chodnika na koncu ulicy
zmienia kierunek na zachodni i przebiega wtedy wzdtuz potudniowej krawedzi ulicy.

Pozostata cze$¢ pasa drogowego jest w chwil obecnej czesciowo utwardzona
kruszywem, drogowymi ptytami zelbetowymi oraz kostkg betonowa.

Ruch pojazdéw na drodze jest niewielki — gtdwnie stanowi ona dojazd

do istniejacych dziatek budowlanych wzdtuz ulicy Majowej i do obstugi

przepompowni. Ruch pieszych rowniez jest niewielki.

4.2.Warunki gruntowo - wodne

Wierzchnig warstwe gruntdw rodzimych stanowig piaski gliniaste. Grunty
rodzime przykryte sa warstwg nasypowgq z kruszywa 0/31,5 mm o migzszosci 40-
50 cm.

4.3 Istniejace uzbrojenie podziemne

Na odcinku planowanej przebudowy funkcjonujg nastepujace sieci uzbrojenia
podziemnego: kanalizacja sanitarna @ 160 i 200, kanalizacja deszczowa @ 250,
wodociagg @ 110, sie¢ energetyczna oraz gazociag @ 32. Wzdluz wschodniej
krawedzi ulicy Majowej zlokalizowane s wpusty deszczowe - 7 sztuk. Na koncu

ulicy znajduje sie przepompownia kanalizacji sanitarnej.

5. Rozwiazania projektowe
5.1. Rozwiazania sytuacyjne (rys. nr 2)

Niniejsza opracowanie obejmuje caty odcinek ulicy Majowej o dtugosci

240,31m. Poczatek opracowania zlokalizowano przy skrzyzowaniu z ulicg Piaskowa,
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koniec projektowanego odcinka jest na koncu granicy dziatki nr 242/12 dr. Na
koncu opracowania droga zakreca w kierunku zachodnim pod katem 90 stopni i
stanowi odcinek o dtugosci 16 m (liczac od osi projektowanej drogi). Ze wzgledu na
osiedlowy charakter ulicy po przebudowie bedzie miata ona charakter pieszojezdni
o szerokosci 8,0m. Istniejacy chodnik po stronie zachodniej jest w dobrym stanie
technicznym i zostanie w catosci wykorzystany przy projektowanej pieszojezdni.
Wszystkie rozwigzania projektowe w zakresie geometrii zostaty przedstawione na

rysunku nr 2.

5.2 Rozwigzania wysokosciowe (rys. nr 4)

Projektowana przebudowe ulicy dowigzano wysokosciowo gtéwnie do
istniejgcego  po stronie zachodniej chodnika. Po niewielkich korektach
wysokosciowych bedzie on stanowit czes¢ projektowanej pieszojezdni i bedzie
wystawat ponad dobudowang czes¢ na wysokos¢ 2 cm. Po stronie wschodniej
konieczne jest dowigzanie do istniejacych bram wjazdowych i wejs¢ do budynkdw.

W przekroju poprzecznym zaprojektowano pieszojezdnig o szerokosci 8 m ze
spadkiem poprzecznym 2% skierowanym do osi pieszojezdni.

Na catej dlugosci odcinka objetego opracowaniem zaprojektowano spadek podtuzny
w kierunku pétnocnym zmienny zgodnie z profilem (rys. nr 4). W miejscach
istniejacych zjazdéw pochylenie jest zmienne i dochodzi maksymalnie do 5%.

R&znice zataman trasy w profilu sg mniejsze od 1%. Nie wymagajq zastosowania

tukdéw pionowych.

5.3. Odwodnienie

Powierzchniowe wody opadowe z terenu objetego opracowaniem zostang
odprowadzone zgodnie z projektowanymi spadkami do projektowanych wpustow
deszczowych w osi pieszojezdni oraz projektowanego kanatu deszczowego @ 250,
dalej do istniejgcego kanatu deszczowego @ 250. Nie nastgpi zalewanie przylegtych

posesji.
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5.4 Szczegoty konstrukcyjne (rys. nr 3)
Szczegoty konstrukcyjne projektowanej nawierzchni pieszojezdni zostaty

przedstawione na rysunku nr 3.

Projektowana konstrukcja pieszojezdni (w miejscu wystepowania istniejgcej

podbudowy):
8 cm kostka betonowa szara
5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
zmienna uzupetnienie i profilowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
- istniejgca podbudowa z kruszywa
gr. zmienna

Projektowana konstrukcja pieszojezdni (w miejscu poszerzenia):

8 cm kostka betonowa szara
5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 cm podbudowa kruszywa tamanego #0/31,5 mm stabilizowane

mechanicznie
15 cm warstwa mrozochronna z piasku Sredniego

48 cm

Przy obramowaniu pieszojezdni zastosowano opornik betonowy 12x25 cm
posadowiony na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz kraweznik 15x30

cm posadowiony jw.

5.6. Kolizje z istniejacqa infrastrukturg
W wyniku przebudowy caty teren opracowania zostanie oswietlony. Istniejacy uktad
kanalizacji deszczowej zostanie przebudowany. Obie te sieci zostaty ujete w

odrebnych opracowaniach branzowych.
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Kolizje z innymi sieciami zgodnie z podktadem mapowym nie wystepujg, jednak nie

zwalnia to z obowigzku bardzo ostroznego i recznie wykonywania robot

ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego podanego w punkcie 4.3
niniejszego opracowania.

Istniejgce wtazy kanatowe i zawory nalezy wyregulowaé wysokosciowo do poziomu
projektowanych nawierzchni. W przypadku ztego stanu technicznego urzgdzenia
nalezy zgtosi¢ ten fakt Inspektorowi Nadzoru i wiasciwemu gestorowi sieci celem
wymiany.

Wszystkie wtazy i zawory przeznaczone dla ruchu pojazdéw muszg by¢ w klasie
obcigzenia D400. W przypadku nizszej klasy nalezy wtaz/zawor wymienic.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdt niezabezpieczonych urzgdzen
podziemnych nalezy fakt ten zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru i wiasciwemu gestorowi
sieci celem uzupetnienia braku przez wiasciciela sieci.

Konieczna jest regulacja wysokosciowa istniejgcych zawordw i studni.

6. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy dokonaé¢ rozbidrki
istniejgcych  nawierzchni. Istniejgcg nawierzchnie 2z kruszywa (docelowq
podbudowe) nalezy wyréwnac i uzupetni¢ na grubosci do projektowanej rzednej
pieszojezdni — gr. zmienna.

W miejscach, gdzie po wykonaniu robdét rozbidorkowych istniejgcej
nawierzchni lub w miejscu robdt instalacyjnych (sieci, wpusty, przytacza, roboty
elektryczne), roboty ziemne na gruncie rodzimym nalezy wykonac¢ zgodnie z
normg PN-S-02205:1998. W wykopach nalezy doprowadzi¢ podtoze do klasy G1,
przy zachowaniu wskaznika zageszczenia Is=1,00, i wtdrnego modutu odksztatcenia
E,=120MPa przy gtebokosci 0.2 m pod konstrukcjg jezdni niezaleznie od rodzaju
gruntu (spoisty, niespoisty) oraz Is=1,00 i wtéorny modut odksztatcenia E;=80MPa -
0.5 m pod konstrukcjg jezdni dla gruntu niespoistego. Wskaznik odksztatcenia
(E»/E;) nie powinien by¢ wiekszy niz 1,<2,2. Podstawowgq praca jest wykonanie

wyprofilowanie terenu oraz korytowanie pod konstrukcje pieszojezdni.
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Przyjeto, ze roboty ziemne w zakresie wykopu pod kanat deszczowy w projekcie
branzy drogowej uwzgledniono zgodnie z zakresem wykopu na powierzchni 223
m?, na gtebokosci 50 cm od istniejacej niwelety. Wykopy ponizej tej granicy zostaty

uwzglednione w opracowaniu branzowym kanalizacji deszczowej.

W ponizszej Tabeli nr 1 przedstawiono ilos¢ wykopéw w gruncie rodzimym pod

poszerzenie pieszojezdni wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni.

W Tabeli nr 2 obliczono ilo$¢ piasku pod warstwe mrozoochronng o grubosci 15 cm
na poszerzeniu oraz pod linig istniejgcej podbudowy w miejscu wykopu pod kanat

deszczowy (grubos¢ zmienna).

W Tabeli nr 3 obliczono ilos¢ kruszywa istniejacej podbudowy ktdéra zostanie
»Scieta” w wyniku profilowania celem wyrdwnania podbudowy do projektowanej
niwelety oraz ilos¢ kruszywa jaka jest niezbedna do uzupetnienia istniejacej
podbudowy w czasie profilowania oraz wykonania poszerzenia wzdtuz wschodniej
krawedzi. W Tabeli nr 3 nie wzieto pod uwage ilosci kruszywa jaka zostanie

wykopana pod projektowany kanat deszczowy.
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Tabela 1 - objeto$¢ wykopu (korytowania) pod poszerzenie

Powierzchnia

NI o _ .| korytowania Objetosé Suma
przekroju Pikietaz | Odlegtosci (wykopu p.od korytowania korytowa’mla
poszerzenie - (wykopow)
grunt rodzimy)
hm m [m?]
0 0+00,00 0,00
1 0+08,00 8,00 0,38 4,72 4,72
2 0+23,98| 15,98 0,80 11,19 15,91
3 0+44,52| 20,54 0,60 10,68 26,59
4 0+49,62 5,10 0,44 2,40 28,98
5 0+73,91| 24,29 0,50 11,78 40,76
6 0+75,00 1,09 0,47 0,49 41,25
7 0+76,82 1,82 0,42 0,76 42,01
8 0+79,20 2,38 0,42 1,04 43,05
9 0+80,45 1,25 0,45 0,54 43,59
10 0+83,04 2,59 0,00 0,58 44,18
11 0+85,40 2,36 0,00 0,00 44,18
12 0+85,90 0,50 0,00 0,00 44,18
13 0+94,25 8,35 0,00 0,00 44,18
14 0+95,10 0,85 0,00 0,00 44,18
15 1+06,07| 10,97 0,42 2,30 46,48
16 1+06,95 0,88 0,38 0,35 46,83
17 1+23,32| 16,37 0,85 10,07 56,90
18 1+42,21| 18,89 0,73 14,92 71,82
19 1+52,36| 10,15 0,47 6,09 77,91
20 1+53,46 1,10 0,46 0,51 78,42
21 1+56,45 2,99 0,40 1,29 79,71
22 1+59,27 2,82 0,43 1,17 80,88
23 1+60,32 1,05 0,42 0,45 81,33
24 1+73,72| 13,40 0,48 6,03 87,36
25 1+74,57 0,85 0,50 0,42 87,77
26 1+88,72| 14,15 0,50 7,08 94,85
27 2+02,86| 14,14 0,00 3,54 98,38
28 2+05,93 3,07 0,42 0,64 99,03
29 2+07,90 1,97 0,52 0,93 99,95
30 2+08,90 1,00 0,55 0,54 100,49
31 2+19,85| 10,95 0,55 6,02 106,51
32 2+20,85 1,00 0,60 0,58 107,09
33 2+22,96 2,11 0,60 1,27 108,35
34 2+25,00 2,04 0,57 1,19 109,54
35 2+35,00| 10,00 0,35 4,60 114,14
koniec | 2+40,31 5,31 0,00 0,93 115,07
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Tabela 2 - objetos¢ piasku na warstwe mrozoochronng

Poyvierzchnia o Suma
przé\ll:roju Pikietaz | Odlegtosci pvlvaasrgwr;a Opbif;EjC korytowsimia
mrozoochronng (wykopow)
hm m [m?]
0 0+00,00 0,00
1 0+08,00 8,00 0,11 1,68 1,68
2 0+23,98 15,98 0,31 4,07 5,75
3 0+44,52 20,54 0,20 5,03 10,79
4 0+49,62 5,10 0,29 1,28 12,06
5 0+73,91 24,29 0,21 5,10 17,16
6 0+75,00 1,09 0,21 0,23 17,39
7 0+76,82 1,82 0,21 0,36 17,76
8 0+79,20 2,38 0,19 0,45 18,21
9 0+80,45 1,25 0,19 0,24 18,45
10 0+83,04 2,59 0,14 0,43 18,87
11 0+85,40 2,36 0,05 0,22 19,10
12 0+85,90 0,50 0,06 0,03 19,12
13 0+94,25 8,35 0,04 0,42 19,54
14 0+95,10 0,85 0,07 0,05 19,59
15 1+06,07 10,97 0,28 1,92 21,51
16 1+06,95 0,88 0,25 0,23 21,74
17 1+23,32 16,37 0,39 5,24 26,98
18 1+42,21 18,89 0,30 6,52 33,50
19 1+52,36 10,15 0,26 2,84 36,34
20 1+53,46 1,10 0,26 0,29 36,63
21 1+56,45 2,99 0,25 0,76 37,39
22 1+59,27 2,82 0,24 0,69 38,08
23 1+60,32 1,05 0,24 0,25 38,33
24 1+73,72 13,40 0,22 3,08 41,41
25 1+74,57 0,85 0,22 0,19 41,60
26 1+88,72 14,15 0,22 3,11 44,71
27 2+02,86 14,14 0,60 5,80 50,51
28 2+05,93 3,07 0,22 1,26 51,77
29 2+07,90 1,97 0,22 0,43 52,20
30 2+08,90 1,00 0,22 0,22 52,42
31 2+19,85 10,95 0,22 2,41 54,83
32 2+20,85 1,00 0,22 0,22 55,05
33 2+22,96 2,11 0,22 0,46 55,52
34 2+25,00 2,04 0,22 0,45 55,96
35 2+35,00 10,00 0,18 2,00 57,96
koniec | 2+40,31 5,31 0,00 0,48 58,44
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Tabela 3 - obliczenie ilo$ci kruszywa na podbudowe (profilowanie istn., poszerzenie, uzupetnienie pod konstrukcja)

Powierzchnia Powierzchnia Objetosc B Suma Suma
O Objetos$¢ potrzebna B B
profilowania istn. | podbudowy (kruszywo kruszywa po Kruszywa na objetosci objetosci
Nr S . podbudowy z  |tamane) na poszerzeniu | $cieciu nadmiaru z kruszywa kruszywa
. Pikietaz | Odlegtosci . e podbudowe . .
przekroju kruszywa oraz uzupetnienie istniejacej T "Scietego” w |potrzebnego na
. (poszezrzenie i g X
(Sciecie) - do podbudowy podbudowy) - do uzupelenienie) czasie podbudowe i
wykorzystania (profilowanie) wykorzystania profilowania poszerzenie
hm m [m?] [m?] [m®] [m?] [m?] [m?]
0 0+00,00 0,00 0,00
1 0+08,00 8,00 0,91 0,12 3,64 0,48 3,64 0,48
2 0+23,98 15,98 0,32 0,39 9,83 4,07 13,47 4,55
3 0+44,52 20,54 0,68 0,24 10,27 6,47 23,74 11,03
4 0+49,62 5,10 0,02 0,61 1,79 2,17 25,52 13,19
5 0+73,91 24,29 0,09 0,56 1,34 14,21 26,86 27,40
6 0+75,00 1,09 0,07 0,63 0,09 0,65 26,95 28,05
7 0+76,82 1,82 0,03 0,75 0,09 1,26 27,04 29,31
8 0+79,20 2,38 0,07 0,75 0,12 1,79 27,16 31,09
9 0+80,45 1,25 0,24 0,18 0,19 0,58 27,35 31,67
10 0+83,04 2,59 0,41 0,00 0,84 0,23 28,19 31,91
11 0+85,40 2,36 0,93 0,00 1,58 0,00 29,77 31,91
12 0+85,90 0,50 0,95 0,00 0,47 0,00 30,24 31,91
13 0+94,25 8,35 0,82 0,00 7,39 0,00 37,63 31,91
14 0+95,10 0,85 0,75 0,00 0,67 0,00 38,30 31,91
15 1+06,07 10,97 0,02 0,33 4,22 1,81 42,52 33,72
16 1+06,95 0,88 0,05 0,40 0,03 0,32 42,55 34,04
17 1+23,32 16,37 0,11 0,32 1,31 5,89 43,86 39,93
18 1+42,21 18,89 0,45 0,30 5,29 5,86 49,15 45,79
19 1+52,36 10,15 0,15 0,25 3,05 2,79 52,20 48,58
20 1+53,46 1,10 0,08 0,26 0,13 0,28 52,32 48,86
21 1+56,45 2,99 0,03 0,54 0,16 1,20 52,49 50,05
22 1+59,27 2,82 0,12 0,24 0,21 1,10 52,70 51,15
23 1+60,32 1,05 0,17 0,22 0,15 0,24 52,85 51,40
24 1+73,72 13,40 0,01 0,28 1,21 3,35 54,06 54,75
25 1+74,57 0,85 0,03 0,22 0,02 0,21 54,08 54,96
26 1+88,72 14,15 0,07 0,22 0,71 3,11 54,78 58,07
27 2+02,86 14,14 0,08 0,25 1,06 3,32 55,84 61,39
28 2+05,93 3,07 0,10 0,25 0,28 0,77 56,12 62,16
29 2+07,90 1,97 0,19 0,20 0,29 0,44 56,41 62,60
30 2+08,90 1,00 0,30 0,20 0,25 0,20 56,65 62,80
31 2+19,85 10,95 0,28 0,20 3,18 2,19 59,83 64,99
32 2+20,85 1,00 0,46 0,20 0,37 0,20 60,20 65,19
33 2+22,96 2,11 0,39 0,20 0,90 0,42 61,09 65,62
34 2+25,00 2,04 0,33 0,20 0,73 0,41 61,83 66,02
35 2+35,00 10,00 1,64 0,18 9,85 1,90 71,68 67,92
koniec 2+40,31 531 1,64 0,00 8,71 0,48 80,39 68,40

Przyjeto, ze 50%

nadawata sie do ponownego wbudowania.

7.

Roboty rozbidrkowe (rys. nr 6)

Przed wykonaniem robdt ziemnych konieczna jest rozbidrka istniejgcych

nawierzchni utwardzonych w zakresie zgodnym z

drogowego i na granicy z dziatkami prywatnymi):

- ptyty drogowe zelbetowe betonowe 15x30 cm;

istniejgcego kruszywa w wyniku wykopow i profilowania bedzie

rys. nr 6 (w zakresie pasa

- kostka betonowa oraz kraweznik 15x30 cm w ciggu istniejgcego chodniku po

stronie zachodniej w zakresie niezbednym do przeprofilowania wysokosciowego;

- kostka betonowa oraz krawezniki i obrzeza w ciggu

stronie wschodniej;

odcinka chodnika po
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- zjazdy z kostki kamiennej rzedowej;
- zjazdy z kostki betonowej;

- krawezniki betonowe;

8. Zestawienie podstawowych elementow inwestyciji:
ROBOTY BUDOWLANE:

Kraweznik betonowy wystajgcy 15x30 cm projektowany nowy 12 mb
Kraweznik betonowy 15x30 cm (100% nowego) w miejscu profilowania 116 m
istniejgcych nawierzchni

Opornik betonowy 12x25 cm 268 mb
Kostka betonowa szara gr. 8 cm — pieszojezdnia 1799 m*
Kostka betonowa szara gr. 8 cm — profilowanie istn. chodnikéw i zjazdéw

(nalezy przyjg¢ ze 50% materiatu z rozbiorki kostek bedzie nadawato sie do 170,50 m?
ponownego wbudowania)

Kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm 47 m°

9. Informacje charakteryzujace obiekt
Teren opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

9.1 Informacje na temat wpisu do Rejestru Zabytkow
Przedmiotowy teren objety zakresem inwestycji nie jest wpisany do Rejestru

Zabytkow i nie podlega ochronie.

9.2 Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej
Przedmiotowy teren objety zakresem inwestycji nie znajduje sie w graniach

terenu gorniczego, w zwigzku z tym taki wptyw nie wystepuje.

9.3 Dane dotyczace przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
warunkow higieniczno - sanitarnych

W Swietle obowigzujacego rozporzadzenia w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 09.11.2010 r., nr 213,

poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegajaca na przebudowie ulicy wraz nie
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kwalifikuje sie do takiego przedsiewziecia, a co za tym idzie zgodnie z art. 59 ust. 1
ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 03.10.2008 r.,
nr 1999, poz. 1227 z pdézn. zmianami) nie wymaga sie przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Zabiegi czynione w ramach inwestycji pozwolg uporzadkowaé i zagospodarowad
teren w sposdb celowy, poprawig bezpieczenstwo ruchu oraz komfort zaréwno dla

pieszych jak i kotowych oraz zapewnig bardziej efektywne odwodnienie drogi.

9.4 Dane dotyczace miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy.

9.5 Zabezpieczenie interesow o0so6b trzecich i niepetnosprawnych
a) zabezpieczenie interesé6w osdob niepetnosprawnych

Zaprojektowana pieszojezdnia w znacznym stopniu podwyzsza standard w
zakresie poruszania sie 0sob niepetnosprawnych.
Spadki podtuzne i poprzeczne w zadnym miejscu nie przekraczajg wartosci

granicznych dla poruszania sie na wdzkach inwalidzkich.

b) roboty zwiazane z zabezpieczeniem interesow o0s6b trzecich

W zwigzku z koniecznoscig przebudowy istniejagcych zjazdédw nalezy ustali¢ z

wiascicielami posesji warunki demontazu wybudowanych elementéw zjazddw.

10. Ochrona srodowiska

Prace budowlane beda wykonywane recznie i mechanicznie, co podwyzszy poziom
hatasu na czas prowadzenia robdét. Po zakonczeniu prac budowlanych inwestycja

powinna korzystnie wptyna¢ na $rodowisko.

Obowiazki Wykonawcy robét z zakresu ochrony srodowiska:

Wykonawca w czasie prowadzenia robdét budowlanych musi stosowac
przepisy i normy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego zaréwno na terenie

budowy jak i w jej najblizszym otoczeniu. Obowigzany jest do unikania uszkodzen
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lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie przyjetego sposobu
dziatania. W trakcie robdt nalezy utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody

stojacej.

Stosujac sie do tych wymagan nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

1. Lokalizacje magazynéw, skfadowisk, wykopdw.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

3. W zakresie stosowanych materiatéw:

- materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedaq
dopuszczone do uzycia,

- nie dopuszcza do sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wyzszym od dopuszczalnego,

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedq mialty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko,

- materiaty, ktoére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte

pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

11. Organizacja ruchu

Nie wprowadza sie zmian w istniejgcej organizacji ruchu.

Ze wzgledu na pieszojezdni charakter ulicy i projektowane oswietlenie, stupy
oswietleniowe nalezy na wysokosci 0,75 m od powierzchni ulicy do wysokosci 1,25
m oklei¢ odblaskowg tasmag w kolorze zéttym i czarnym o wzorze oznakowania

braku skrajni poziomej U-9a/b.

Opracowata:

Lucyna Kaczynska
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