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1. CZESC OGOLNA.
1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra w
oparciu o zlecenie nr 215/2016r.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) ,Koncepcja odprowadzenia wod deszczowych z terenéw Mierzyna cigzacych do ciekow
Stobnica, Wierzbak, Gumieniec i Gunica” opracowang przez Biuro Projektéw ,INBUD” s.c.
w 2005r.

b) Projekt ,Budowa kolektora deszczowego @1,0m - @0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul. Diugiej
i ul. Kolorowej wraz z przebudowg kolidujgcego istniejgcego uzbrojenia w Mierzynie
opracowany przez Biuro Projektéw ,INBUD” s.c. w 2011r.

c) Projekt ,Przebudowa pasa drogowego ulic Dtugiej i Kolorowej w Mierzynie wraz z budowg
kanalizacji deszczowej Gmina Dobra powiat Police” opracowang przez Biuro Ustugi
Projektowe i Nadzo6r Lucyna Kaczynska w 2015r.

d) Decyzje nr 57/16 z dnia 03.11.2016r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

e) Opinia geotechniczna do projektu budowlanego wykonana przez firme Barg-Artgeo w
2016r.

f)  Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

g) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

h) Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy p.n. ,Tom | — Kanalizacja deszczowa”
na budowe kanalizacji deszczowej w ul. Kolorowej

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanatéw kanalizacji deszczowej w ul Kolorowej na
odcinku od publicznej szkoty podstawowej do wysokosci dziatki nr 755/10 obreb Mierzyn 3.
W zakres inwestycji wchodzi:
- budowa kanatéw deszczowych w zakresie srednic @0,60-0,30m,
- budowa przytgczy kanalizacji deszczowej do wpustdéw ulicznych,
- budowa przytaczy kanalizacji deszczowej do granicy poszczegdlnych dziatek zaslepionych
na granicy pasa drogowego,
- odtworzenie istniejgcej nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o wymiarach 3,0x1,5m.

1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w potudniowej czesci Mierzyna na terenie Gminy
Dobra. Ulica Kolorowa w potnocnej czesci umocniona jest na ptytami betonowymi drogowymi o
wymiarze 3,0x1,5m, natomiast w czesci potudniowej droga jest gruntowa. Na chwile obecng wody
opadowe sptywajg powierzchniowo z pasa drogowego na pobocza nieutwardzone. Na odcinku od
poczatku odpracowania do skrzyzowania z dziatkg 301/17 dr ulica posiada nawierzchnie z ptyt o
szerokosci 6,0m. Na dalszym odcinku do skrzyzowania z dziatkg nr 481 dr nawierzchnia jezdni
zweza sie do szerokosci 4,5m.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne
— gazociggi niskiego cisnienia wraz z przytagczami,
- wodocigg wraz z przytgczami,
- kable energetyczne 0,4 kV,
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- kable energetyczne 15 kV
1.5. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH.

Badany teren — fragment ulicy Kolorowej o dtugosci ok. 500 m — potozony jest w
potudniowej czesci gruntdw wsi Mierzyn, gmina Dobra Szczecihska, powiat Police, woj.
zachodniopomorskie, ok. 400 m na potudnie od ul. Weleckiej (drogi krajowej nr 10). Objety
badaniami odcinek ulicy rozpoczyna sie ok. 160 m na potudnie od jej zbiegu z ul. Dtuga.

Pod wzgledem geomorfologicznym badana trasa przebiega po najnizszych partiach
wschodniego zbocza Watu Stobnianskiego — czotowomorenowego watu osiggajacego w
kulminacjach rzedne ok. 60 — 80 m n.p.m., biegngcego tukiem od Wotczkowa na poétnocy, przez
Bezrzecze, Skarbimierzyce, Stobno, Warnik, Barnistaw i Smolecin po Siadto Dolne, gdzie konczy
sie krawedzig opadajgcg ku dolinie dolnej Odry. Objety badaniami odcinek ulicy biegnie po
nierozcztonkowanym, tagodnie nachylonym na wschéd fragmencie zbocza.

W podtozu projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie wystepuja
zwatowe gliny piaszczyste (saCl), gliny zwiezte (sasiCl), piaski gliniaste (clsiSa) i ity pylaste (siCl),
oraz podrzednie piaski drobne (FSa) i piaski ilaste (clSa). Na gruntach rodzimych lezg nasypy
niekontrolowane (Mg) o migzszosci 0.5 —2.0 m.

W otworach nr 1 i 4 w zwatowych piaskach wystepuje woda o zwierciadle napietym (otw. nr
1) i swobodnym (otw. nr 4), stabilizujgcym sie na gtebokosci 3.0 m p.p.t. (j. na rzednej 23.30 m
n.p.m.) w otworze nr 1, oraz 3.1 m p.p.t. (. 25.31 m n.p.m.) w otworze nr 4. W otworze nr 1 wode
nawiercono na gtebokosci 3.6 m p.p.t. (1. 22.70 m n.p.m.), a wysokos¢ wzniosu jej zwierciadta
wynosi 0.6 m. W otworach nr 2 i 3 zaobserwowano jedynie sgczenia w obrebie gruntéw spoistych,
na gtebokosci odpowiednio 2.4 i 2.7 m p.p.t. (tj. 24.16 1 25.91 m n.p.m.).

W otworze nr 5 do gtebokosci 4.0 m p.p.t. nie stwierdzono zadnych przejawéw wody
gruntowej lub infiltracyjnej.

Warunki gruntowe takze sg korzystne, poniewaz catos¢ rodzimego podtoza budujg grunty
nosne. Grunty wydobyte z wykopu nie bedg nadawac sie na zasypke kanatu, o ile na zasypce tej
wykonane zostang nawierzchnie jezdni lub chodnikéw ulicy.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowany kanat bedzie obiektem nalezgcym do drugiej kategorii
geotechnicznej, a stwierdzone w poziomie posadowienia warunki gruntowe sg proste.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tagcznie z normg PN-EN 1997-2.

Budowa kanatdw deszczowych wzdtuz ul. Kolorowej wraz z przebudowg istniejacego uzbrojenia
w Mierzynie. Strona 3



2. OPIS TECHNICZNY

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y studzienek kanalizacyjnych, tréjnikow, miejsc
zaslepienia przykanalikow, weztow i punkidw charakterystycznych umozliwiajgce ich wytyczenie
w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania oraz w projekcie zagospodarowania
terenu.

2.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanaly deszczowe zostalty =zaprojektowane w pasie jezdni ul. Kolorowej. Do
poszczegdblnych drdég bocznych odchodzgcych z ul Kolorowej zostaty zaprojektowane kanaty
deszczowe zaslepione na granicy dziatki drogowej nr 336 obreb Mierzyn 3. Dodatkowo w celu
odwodnienia pasa drogowego zaprojektowano przykanaliki do wpustéw deszczowych oraz
przykanaliki do obstugi dziatek prywatnych, ktére to nie bedg mogty by¢ obstuzone z bocznych
drég dochodzacych bezposrednio do ul. Kolorowej. Odbiornikiem wod deszczowych dla
projektowanej kanalizacji jest istniejgcy kolektor deszczowy &0,60m zrealizowany w ramach
inwestycji pkt 1.2.b. Wigczenie do istniejgcego kolektora zaprojektowano przed studzienkg Di1, w
kidrej to pozostawiono zaslepiony krécie¢ o $rednicy @0,60m wykonany z rur z zywic
poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym.

2.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatéw do odprowadzania wéd deszczowych
o nastepujacych srednicach:
- 0,60m o tgcznej dtugosci L= 99m,
- 30,40m o tacznej dtugosci L= 314,60m,
- 0,30m o tgcznej dtugosci L= 152m
oraz przykanalikéw deszczowych o Srednicy:
- 0,20m o tgcznej diugosci L= 132,2m,
- ©@160mm o facznej dtugosci L= 5,2m,

Uktad wysokosciowy projektowanych kanatéw zostat dostosowany do posadowienia
istniejgcego systemu kanalizacyjnego, jak réwniez do niwelety terenu, oraz jest wynikiem
rozwigzan skrzyzowan projektowanych kanatéw z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym.

Trase projektowanych kanatow przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Zagtebienie dna kanatéw wynosi od 1,97 do 3,46m p.p.t.
Spadki podituzne kanatéw wahajg sie od 3 %0 do 10 %o.

2.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Kanaty deszczowe wykonane zostang z nastepujgcych materiatow:

- 0,60m z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wtéknem szklanym (GRP) SN10000,

- @0,40m i @0,30m oraz przykanaliki ©0,20m z rur PVC klasy S SDR 34 o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?,

- ©@160mm z rur wielowarstwowych PE RC100 SDR11

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano nastepujgce ksztattki:

— tréjnik redukcyjny @0,40/0,20m PVC — 7 sztuk

- tréjnik redukcyjny &0,30/0,20m PVC — 2 sztuk

- zaslepka @0,40m PVC — 1 sztuka

- zaslepka ©@0,30m PVC — 8 sztuk

- zaslepka @0,20m PVC — 15 sztuk
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Odcinek robo6t pomiedzy studzienkg D1, a wpustem ulicznym Wu2 nalezy wykona¢ metodg
bezwykopowa (metoda kreta) z rur wielowarstwowych PE RC100 SDR11 @160mm. Wymieniona
rura bedzie petnic funkcje rury przeciskowej oraz przewodowej jednoczesnie.

2.1.3. Studzienki kanalizacyjne na kanatach deszczowych.

Na kanatach deszczowych zaprojektowano 17 sztuk studzienek z kregow betonowych o
Srednicy @120cm
Studzienki kanalizacyjne betonowe skiadajg sie z wtazu kanatowego typu ciezkiego klasy D400
oraz prefabrykowanych elementdéw, to jest dennicy betonowej z kinetg wykonang z betonu,
kregbw betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potaczonych
ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregdw tgczonych na uszczelke gumowg
muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzgcg wysokiej marki.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu B45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%.
Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wtazy z Zzeliwa sferoidalnego typu ciezkiego klasy D400
niewentylowane o ramie okragtej w ilosci 17 sztuk dla ruchu intensywnego (wtazy zaprojektowane
w gtéwnych ciggach komunikacyjnych)
— Materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — zeliwo sferoidalne.
- Srednica wewnetrzna otworu ramy — 610 mm.
- Wysoko$¢ ramy — 100 mm.
- Rama wyposazona w zaczepy do podnoszenia.
- Rama wtazu azurowa pozwalajgca na tatwiejsze wigzanie cementu podczas instalacji.
- Wkiadka ttumigca — elastomer.
- Samocentrowanie pokrywy w ramie
- Pokrywa bez zatrzasku.
- Pokrywa osadzana na przegubie kulistym w ramie okragtej, maksymalne otwarcie 130°.
— Blokada pokrywy przy zamykaniu wtazu w pozycji 90° dla celéw bezpieczenstwa.
- W pokrywie wyznaczone miejsce do zamontowania zamka.
- Pokrywa z zabezpieczeniem przed kradziezg.
- Konstrukcja pozwalajgca na samoczynne otwarcie i zamknigecie pokrywy w celu
wypuszczenia medium, w przypadku wystgpienia cisnienia wewnatrz studni.
- Mozliwosé uszczelnienia wtazu przed wodg opadowag (w wersji niewentylowanej).
- Konstrukcja wtazu umozliwiajgca samooczyszczenie powierzchni pokrywy i sptyw wody
opadowej do $rodka studni przez otwér w przegubie
- Uniwersalna skrzynka manewrowa (tom, kilof, klucz)
— Ciezar pokrywy min. 54 kg, ciezar ramy min. 33 kg.
- Wiaz umozliwia zamontowanie kosza na zanieczyszczenia wg DIN 1221.
- Produkt zgodny z normg PN — EN 124. Wymagany certyfikat zgodnosci z normg wydany
przez uprawniony podmiot — jednostke certyfikujgca.
Wiazy nalezy wykona¢ z logo Inwestora — Gminy Dobra. Wiazy nalezy osadzi¢ w pokrywie
studzienki zgodnie z zatgcznikiem nr 3 tak aby 0$ wtazu zlokalizowana byta w osi pasa jezdni.

2.1.4. Wpusty uliczne.

W ramach umowy wykonano koncepcje sytuacyjno-wysokosciowg uktadu drogowego w
nawigzaniu do istniejgcego uktadu. W koncepcji ustalono szerokosci paséw jezdni i przyjeto
promienie tukow zgodne z obowigzujgcymi normami. Rozmieszczono réwniez wpusty uliczne w
celu odwodnienia paséw drogowych.

Zaprojektowano wpusty deszczowe poditgczone do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na
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projektowanych kanatach deszczowych lub wigczone bezposrednio do kanatu poprzez ksztattki
siodtowe i trojniki.

Uwaga:

Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych wpustéw deszczowych sg zgodne z koncepcia,
natomiast rzedne zwienczen wpustéw dostosowano do istniejgcego terenu, z zatozeniem regulacii
wysokosciowej w trakcie budowy drég. Projektowane studzienki od wpustéw ulicznych na odcinku
ul. Kolorowej nie utwardzonej ptytami betonowymi (nawierzchnia gruntowa), nalezy zaslepi¢ na
pomocg pokrywy betonowej o Srednicy 60cm przed dostaniem sie do projektowanej kanalizaciji
zanieczyszczen. Wyjgtek stanowig wpusty oznaczone na planie jako Wul, Wu2, Wu3, Wu4, Wu5,
Wu6b, Wu7 zlokalizowane wzdtuz istniejgcych ptyt betonowych drogowych, kitére to nalezy
wykonac¢ ze zwienczeniem.

Wohpusty oznaczone jako Wu3, Wu4, Wu5 nalezy wykona¢ w korycie $ciekowym z kraweznikiem.
Szczegdbtowe rozwigzanie techniczne osadzenia opisanych wpustéw zostato przedstawione w
opracowaniu p.n. ,Tom |l - Odtworzenie nawierzchni”.

Zwienczenia wpustéw, ktére to zostang zaslepione za pomocg pokryw betonowych nalezy
przekazac¢ Inwestorowi.

Wohpusty uliczne zaprojektowano z kregéw betonowych o $rednicy wewnetrznej d = 45 cm z
czescig osadnikowg z odejsciem & 200 mm produkowanych wg normy DIN 4052. Zwiehczenie
wpustu stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm mocowany luzno
i na zawiasie. Gtebokos$¢ osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm.

tacznie zaprojektowano 13szt. wpustdéw ulicznych deszczowych oraz 6 sztuk pokryw betonowych
o srednicy 60cm.

2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢é wymagania zawarte w normie PN-
EN1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.” oraz PN-B-10725.1997
~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” Cato$¢ robét ziemnych prowadzi¢
zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne — Wymagania ogélne" i norma
PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg montazowg ukfadania w
gruncie rurociggéw dostarczonych przez producentéw rur.

2.2.1. Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow
czesciowo recznie i czeSciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych
umocnionych.

Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykonaé¢ podwieszenie w sposéb zapewniajacy ich ciagtg eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujacych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodoéw podziemnych nalezy ten
fakt zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z witascicielem kolidujacych przewodoéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie.

Ze wzgledu na warunki gruntowe - wodne wzdtuz trasy projektowanego kanatu
deszczowego zaprojektowano nastepujgcy typ posadowienia:

- posadowienie na gruncie rodzimym
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— posadowienie na warstwie podsypki z piasku Sredniego zageszczonej do stopnia
zageszczenia ID>40%, o grubosci po zageszczeniu h=15cm
- posadowienie na warstwie podsypki z piasku Sredniego zageszczonej do stopnia
zageszczenia ID>40%, o grubosci po zageszczeniu h=20cm
Szczego6towo rozwigzanie posadowienia kanatdbw pokazano na profilu podtuznym.

Zasypke kanatéw prowadzic¢ nalezy etapami:

. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdélnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 15cm.

Po probie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen kanatu.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac piaskiem drobnym i srednim - warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika
zageszczenia IS = 0,95. Pod drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia IS = 1,0
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i
badania.”.

Zasypke wykopu ponad strop kanatu nalezy piaskiem zasypowym (piaskiem $rednim).
Szczegotowo zasypke poszczegdinych odcinkéw kanalizaciji sanitarnej przedstawiono na profilach
podtuznych.

Zageszczanie zasypki wykonaé nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego
uzyskanie przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne.
Wymagania ogélne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociggéw
dostarczonych przez producentéw rur.

2.2.2. Roboty montazowe.

Rurociggi i kanaty uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
stosowac rury z materiatu podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymatosci .
Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez
producentéw rur. Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725.1997
~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania" oraz normg PN-EN 1610 "Budowa i
badanie przewoddéw kanalizacyjnych.". Rurociagi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie
dopusci¢ do uplastycznienia sie podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow
wytrzymatosciowych.
Uwagi dla wykonawcy:
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdinym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na
czas wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddw istniejacych podziemnych
nalezy wykona¢ recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robdét. Wszelkie uszkodzenia
przewodow obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.
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2.3. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.
2.3.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych i wybér sposobu odwodnienia.

Szczego6towa analiza warunkow lokalnych takich jak:
- migzszo$¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu
- usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego
- glebokos¢ posadowienia kanatdbw wykazata, ze konieczne bedzie zastosowanie
odwodnienia wgtebnego przy pomocy instalacji igtofiltrowej natomiast na odcinkach
wystepowania sgczen zastosowanie odwodnienia powierzchniowego (pompowanie z dna
wykopu pompg zatapialng).
Dla celéw odwodnien przyjeto nastepujace wartosci wspotczynnika filtracji:
- dla piaskéw drobnych z warstewkami gliny piaszczystej (FSa//saCl) k = 3,0 m/d,
- dla piaskoéw ilastych (clSa) k =0.2 m/d.
Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaty szczegétowo opisane w
dokumentacji geotechnicznej.
Igtofiltry instaluje sie (posadawia) w gruncie metodg wptukiwania za pomoca rur wptukujgcych
potaczonych z pompg do wptukiwania lub hydrantem. Komplet instalacji igtofiltrowej IgE81 zawiera
dwa rodzaje rur wptukujgcych (obsadowych):
- matej $rednicy D 51 mm,
- duzej $rednicy D 133 mm.
0 zréznicowanych dtugosciach dla utatwienia wptukiwania na rézne gtebokosci.
Rura wptukujgca 51 stuzy do instalowania igfofiltrow w gruntach niewymagajacych obsypki
filtracyjnej, za$ rura wptukujgca @133mm stuzy do instalowania igtofiltrow w przypadkach
koniecznosci stosowania obsypki filtracyjnej. Szczegoty obstugi instalacji IgE81, opis budowy i
dziatania zgodnie z wytycznymi producentow.
Obsypke filtracyjng nalezy wykonac:
- w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na takg wysokosé,
aby obsypka potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak na catej
wysokosci wptukania igtofiltru,
- w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokos¢ 0,5 m nad gorng krawedz filtru.
Obsypke filtracyjng nalezy wykona¢ z piasku 0,5-2mm bez zawartosci frakcji ilastych (dla paskow
pylastych—grunt rodzimy) zachowujgc warunek, wedtug ktérego wielkos¢ ziaren obsypki powinna
by¢ od 5 do 10ciu razy wieksza od sredniej grubosci ziaren gruntu (wspétczynnik strukturalny S=5-
10).
Odwodnienie bedzie prowadzone etapami w zaleznosci od uzyskiwanego efektu.

2.3.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia kanalizacji
deszczowej oraz na przyjety sposdb odwodnienia, wykopy powinny by¢ wykonane o scianach
pionowych.

Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robét polegajgcej na wykonywaniu
krétkich odcinkédw rurociaggu w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym
zasypywaniu. Dtugosci odcinka obliczeniowego przyjeto 20,0m, a liczbe zestawow jakg bedzie
dysponowat wykonawca przyjeto 2 zestawy.

Na pozostatych odcinkach podlegajgcych odwodnieniu liniowemu projekiuje sie wykonanie
wykopu o Scianach pionowych, przy ktéorym zostang zabite igtofiltry oraz montaz rurociggdéw
ssacych.

Projektuje sie zastosowanie rurociggdw aluminiowych na potgczenia szybkoztgczne (bedgce na
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wyposazeniu zestawu IgE — 81) @133mm. Doboér pomp i wymiarowanie rurociggéw zaleca sie
przeprowadzac¢ na przeptywy zwigekszone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%. Predkosci
przeptywdw w rurociggach nie powinny przekraczac:

w rurociggach ssawnych — 1,0m/s

w rurociggach ttocznych — 2,0m/s

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzadzen odwadniajgcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenie w energie elekiryczng z dwoch zrddet zasilania. Podstawowa rezerwa
sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci dodatkowych
agregatow pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne zmiany w projekcie
odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

2.3.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.
Doptyw wody do wykopu (wykop Igdowy, dla odcinka 20m):
1.36 x k x So x (2Ho-So)

gdzie:
Q - doptyw do wykopu
k - sredni wspoétczynnik filtracji
So - wymagane obnizenie zwierciadta wody gruntowej
Ho - migzszos¢ strefy czynnej
R - promien depres;ji
ro- promien zastepczy "wielkiej studni”

2.3.4. Odwodnienie - igtofiltry.

Przyjeto igtofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 1,0m.
Odcinki objete odwodnieniem igtofiltrami zamieszczono w ponizszej tabeli:

Numer : _ Dtugos$c¢ odcinka [L] Dopiyw do Czas
Lp. odcinka Rodzaj odwodnienia ilos¢ igtofiltréw [n] wykopu na ompowania*
g odcinku 20m [Q] pomp
KANALIZACJA DESZCZOWA
Instalacja igtofiltrowa 1-pietrowa L=66,0m
1. Di1 —D2 | w obsypce filtracyjnej o rozstawie 46 m¥d 384mg
co 1.0m n=132szt

Gtebokosc¢ zabicia instalaciji igtofiltrowej do 4m.
Catkowita ilos¢ igtofiltréw wynosi 132 szt.
Odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilach podtuznych.

2.3.5. Czas pracy urzadzen odwadniajacych
Igtofiltry

Predkos$¢ obnizania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d. Po
wykonaniu danego odcinka nalezy przystgpi¢ do odwodnienia koncowego, ktére powinno trwaé
potowe czasu odwodnienia poczatkowego.

T. = (T1+T+T,) x 24
T, — czas potrzebny na wykonanie kanalizacji deszczowej
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T, — czas odwodnienia poczgtkowego

T, — czas odwodnienia korncowego*

*-pod pojeciem odwodnienia koncowego nalezy rozumie¢ sukcesywny demontaz igtofitrow po
zakonhczeniu prac zwigzanych z zasypaniem wykopu.

Catkowity czas pompowania wynosi 384mg.

2.3.6. Odwodnienie obiektowe.

W miejscach wystepowania saczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopdéw pompg
zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach zbiorczych @0,80m rozmieszczonych co
20,0m. Czas pracy pompowania bezposredniego przyjeto wstepnie w ilosci 10 m-g na dzien

roboczy.
L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia D_’fugcl)lsc °‘.j°'f‘ka [L] Czas pompowania
ilos¢ igtofiltréw [n]
KANALIZACJA DESZCZOWA
_ Pompowanie bezposrednie z _

1. D2 - D11 dna wykopu L=273,5m 140,0mg

D3 - Zd2 L=8,1m 8,0mg

5 D5 —Zd5 Pompowanie bezposrednie z L=6,5m 7,0mg

' D7 - Zd9 dna wykopu L=7,0m 7,0mg

D9 — Zd11 L=6,7m 7,0mg

Catkowity czas pompowania dla rurociggu ttocznego wynosi 169 mg
llos¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 14 szt.

2.3.7. Pompowanie rezerwowe

Pompowanie rezerwowe nalezy przyjgé w wysokosci 33% czasu pompowania.
Igtofiltry — 384 x 33% = 127 mg
Pompowanie bezposrednie — 169 x 33% = 56 mg

2.3.8. Odprowadzenie wody

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi stalowymi kotnierzowymi fi150mm do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
t3czng dtugosc¢ rurociggdw ttocznych wynosi 100 m.

2.3.9. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢ w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy
zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.

W czasie wptukiwania igtofiltréw nalezy zwr6cic uwage na miejsca w kitdérych w podtozu
projektowanego kanatu deszczowego w nasypach niekontrolowanych wystepuja duze ilosci cegty,
kamieni, zuzla i innych odpadkéw budowlanych oraz na istniejace uzbrojenie podziemne. Igtofiltry
nalezy zabija¢ okoto 1,0m ponizej projektowanego obnizenia zwierciadta wody gruntowe;j.

W przypadku napotkania trudnosci z wptukiwaniem igtofiltréw nalezy zamiennie odwadniac
wykopy bezposrednio pompami o odpowiedniej wydajnosci.

Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektdw.
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Projektant moze okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczgtkowego (wyprzedzajgcego
prace budowlane) i czas odwodnienia kohcowego (przywrdcenie pierwotnego poziomu wody
gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufozji.
Projektant przewiduje, ze wykonawca rozpocznie odwodnienie igtofiltrami o rozstawie igiet
wiekszym niz projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.
Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposob ciagty ij.:

- nie nalezy wytaczac instalacji igtofiltrowej nawet na okres kiedy nie sg prowadzone prace
zwigzane z wykonaniem projektowanej kanalizacji deszczowe;j ,

- podczas wykonywania ,pierwszego” odcinka projektowanej kanalizacji deszczowej (okoto
20m), na ktérym juz zainstalowana jest instalacja igtofiltrowa, nalezy przewidzie¢ wptukanie
igtofiltrow na nastepnym odcinku w celu unikniecia wahan poziomu wod gruntowych
zwigzanych z odwodnieniem poczgtkowym i odwodnieniem koncowym.

Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wdéd gruntowych mogg ulec wahaniom w miare
prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzgdzen odwadniajgcych powinien by¢ rozliczany na
podstawie wpisdw do dziennika pracy sprzetu.

W trakcie prowadzenia rob6t odwodnieniowych nalezy na biezgco kontrolowaé budynki i obiekty,
w_rejonie ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwtocznie
przerwa¢ odwodnienie i poinformowac o zaistniatym fakcie inspektora nadzoru i projektanta. W
przypadkach stwierdzenia rys, peknie¢ $cian istniejgcych budynkéw przed przystgpieniem do robdt
odwodnieniowych nalezy opracowa¢ dokumentacije fotograficzng tych budynkéw, a w przypadkach
szczegdlnych dokona¢ oceny stanu technicznego budynkdw.

2.4. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI.

Odtworzenie istniejacej nawierzchni w zakresie projektowanego uzbrojenie zostato
przedstawione w opracowaniu p.n. ,Tom Il — Odtworzenie nawierzchni”. W powyzszym
opracowaniu przyjeto rozbiorke i odtworzenie konstrukciji istniejacej nawierzchni pod projektowane
uzbrojenie w ul. Kolorowe;j.
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