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ST B – 00.00.   -   WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
występujących przy realizacji zadania inwestycyjnego, BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W ŁĘGACH, nr dz. 
177, 84, 85, 191/1ob.Łęgi, gm. Dobra.  
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych, prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej. 
W przypadku odstępstw istotnych, rozwiązania zamienne należy bezwzględnie konsultować z Autorem projektu. 

1.3. Ogólny zakres robót objętych ST 
Zakres prac obejmuje budowę wiaty rowerowej, montaż (przestawienie) istniejącej wiaty przystankowej, oraz roboty 
polegające na przebudowie istniejącego zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem nowych nawierzchni, 
oświetlenia, ogrodzeń, nasadzeń krzewów i małej architektury, itp. oraz wycince drzew. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:  
� przygotowanie terenu pod budowę,  
� prace demontażowe i rozbiórkowe, 
� budowę przedmiotowych obiektów w zakresie: 

− wykonania elementów murowanych (słupy wiaty rowerowej) 
− montowania gotowych elementów 
− prac wykończeniowych 

� prace polegające na zagospodarowaniu terenu 
� prace porządkowe – uprzątnięcie placu budowy 
� inne czynności towarzyszące, niezbędne do zrealizowania zadania inwestycyjnego. 
 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną – projektem budowlanym, przekazanym 
przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych, a nie wymienione w 
niniejszym opracowaniu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o: 
- OBIEKCIE BUDOWLANYM- należy rozumieć przez to:  

a) budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami  
b) obiekt małej architektury  

- BUDOWLI- należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 
architektury jak: drogi, sieci techniczne, urządzenia reklamowe, itp.  
- OBIEKCIE MAŁEJ ARCHITEKTURY — należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
 a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury  
 b) wszelkie obiekty architektury ogrodowej  
 c) użytkowe -  służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak np. śmietniki.  
- TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
tymczasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony na trwałe z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe  
- BUDOWIE - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
- ROBOTACH BUDOWLANYCH - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego  
- REMONCIE - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżących konserwacji  
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- MATERIAŁACH - należy przez to rozumieć materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
- POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - należy przez to rozumieć polecenia przekazywane wykonawcy przez 
inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
- REKULTYWACJI - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych  
- ISTOTNYCH WYMAGANIACH należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane  
- PRZEDMIARZE ROBÓT - należy rozumieć przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych  
- ROBOCIE PODSTAWOWEJ - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót  
- URZĄDZENIACH BUDOWLANYCH — należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki.  
- TERENIE BUDOWY — należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy  
- PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.  
- DOKUMENTACJI BUDOWY — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu.  
- DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
- APROBACIE TECHNICZNEJ — należy przez to rozumieć pozytywną opinię techniczną wyrobu, 
stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 - WŁAŚCIWYM ORGANIE — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości  
- WYROBIE BUDOWLANYM — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową  
- DRODZE TYMCZASOWEJ (MONTAŻOWEJ) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu  
- DZIENNIK BUDOWY - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
- KIEROWNIKU BUDOWY— należy przez to rozumieć osobę upoważnioną do kierowania robotami i 
występowania w imieniu strony, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę  
 
1.5. Prowadzenie robót 
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

1.5.2. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz dokumentację projektową, dziennik budowy i specyfikację 
techniczną. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do 
wykonania prac objętych umową. 
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Roboty prowadzone będą w gminie Dobra  nr dz. 177, 84, 85, 191/1 obr.Łęgi.  
Uwaga – należy bezwzględnie zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom przedmiotowych obiektów objętych 
zakresem opracowania, strefę robót należy odpowiednio wygrodzić i zabezpieczyć zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami. 
� W dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren inwestycji, Inwestor lub osoba upoważniona przez Zamawiającego 

wskaże Wykonawcy miejsce do składowania materiałów.  
� Gruz budowlany winien być wywożony na bieżąco z placu budowy.  
� Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na bieżąco czystości na placu budowy, w obrębie którego 

prowadzi prace przygotowawcze i budowlane. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i 
materiałów, do chwili wystawienia przez nadzór inwestorski Świadectwa przejęcia końcowego robót. Uszkodzone 
lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
 
1.5.3. Informacja o terenie budowy  
Planowane roboty prowadzone będą w gminie Dobra nr dz. 177, 84, 85, 191/1 obr. Łęgi. W bezpośrednim 
sąsiedztwie terenu inwestycji istnieją czynne obiekty budowlane. W obiektach znajdują się przyłącza prądu, wody, 
które zapewniają wymagane zapotrzebowanie ilościowe i jakościowe dla planowanej inwestycji ( dz.nr 43/13) 
 
1.5.4 Zgodność robót ze specyfikacją techniczną  
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na 
rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczane materiały mają być zgodne ze specyfikacją techniczną.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne ze specyfikacją techniczną i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu, zostaną zastąpione innymi, a wykonane elementy rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.5. Zabezpieczenie placu budowy 
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Umieści w miejscach oraz określonych ilościach 
tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 
wytycznymi Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do 
ochrony robót, pracowników, społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.6.    Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami 
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

1.5.7.   Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt 
ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem, wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
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1.5.8.    Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub 
certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.9.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi, pod ziemią, 
w obiektach oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie - na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca 
uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie ich przed 
uszkodzeniem w czasie trwania prac budowlanych, w przypadku koniecznym - w obecności właściciela tych obiektów, 
instalacji lub urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie 
budowy oraz powiadomić Zamawiającego oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i 
władze lokalne, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych oraz instalacji 
znajdujących się w obrębie przedmiotowych robót. 

1.5.10.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
 Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu 
budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym w skrócie  "Planem BIOZ". 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty 
rozpoczęcia robót do odbioru końcowego robót.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas 
prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 
to na polecenie Zamawiającego (lub jego przedstawiciela na budowie) roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a 
Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do przepisów prawa 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
1.6.Warunki organizacyjne 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z 
projektem organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
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Przyjmuje się, iż Wykonawca przed podpisaniem umowy zapoznał się z całością dokumentacji, tj. zarówno rysunkami i 
opisami związanymi z wykonywaniem prac, które będą przez niego wykonywane, w ramach jego specjalności, ale 
także z dokumentacją pozostałych wykonawców branżowych, których wytyczne, lub dla których efekty jego pracy 
mogłyby mieć znaczenie. Ponadto, przyjmuje się, iż Wykonawca zapoznał się z placem budowy. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez pewnych materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
budowy, bądź złożone we wskazanym miejscu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 
przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w miejscu uzgodnionym w obrębie placu 
budowy, lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. W przypadku, gdy materiały będą 
składowane na terenie należącym do osób trzecich, nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach 
technicznych, Wykonawca uzyska stosowne zezwolenia od Właściciela terenu i przedłoży je Zamawiającemu. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Zamawiającego i 
Projektanta. 
 

3. SPRZĘT 
Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji i dokumentacji 
technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, dźwigi, wibratory, samochody itp.) powinien być dobrany w 
zależności od rodzaju robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru/ Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy, musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi/ Zamawiającemu kopie dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi). 
Wybrany sprzęt po akceptacji nie może być później zmieniany bez zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w kontrakcie, zostaną dyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami 
Zamawiającego, w terminie określonym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Insp. nadzoru zostaną usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny koszt. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:  
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej;  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  
- projekt organizacji budowy. 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, przepisami Prawa 
Budowlanego, oraz innymi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót 
zgodnie z Dokumentacją techniczną lub poleceniami Insp. nadzoru/ Zamawiającego. Wykonawca na własny koszt 
skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli to będzie wymagane. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność wykonania. 
Decyzje Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
części robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, projekcie, dokumentacji technicznej, 
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki 
zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia nadzoru technicznego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności zabezpieczeń i 
oznakowania terenu budowy. Kontrola jakości robót budowlanych polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania 
zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem i poleceniami Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie 
(np. inspektora nadzoru). 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Zamawiający nie będzie wymagał opracowania PZJ. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i w razie potrzeby 
przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie.  

6.2.  Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający lub jego przedstawiciel na budowie ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktu. 
Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego, będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne albo inne procedury 
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zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie Zamawiającemu ich wyniki do akceptacji. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, lecz nie później 
niż w terminie określonym. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego wzoru lub 
innych zaaprobowanych wcześniej. 

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy nie są wiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.   Certyfikaty, deklaracje i atesty 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te 
materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i 
przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą i aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót, 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 
ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.8.  Dokumenty budowy 
 

6.8.1.  Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym 
numerem, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 
� uzgodnienie harmonogramu robót 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, trudności i przeszkody w ich 

prowadzeniu,  
� okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie 
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn 
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót dane dotyczące jakości materiałów,  pobierania  

próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Zamawiającemu do 
ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego zostaną wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje się z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy. 

6.8.2. .  Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonania robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
rejestru obmiarów. 

6.8.3.    Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. następujące dokumenty: 
� pozwolenie na realizację zadania budowlanego, ( BRAK SPRZECIWU W PRZYPADKU 

ZGŁOSZNIEA) 
� plan BIOZ, 
� protokoły przekazania terenu budowy, 
� umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,  
� protokoły z narad i ustaleń, 
� korespondencję na budowie. 

6.8.4.  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego 
życzenie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną, ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie, np. Inspektora Nadzoru, i 
sprawdzonych w naturze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Insp. 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy, w czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę. 

7.2.   Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót  

7.3.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót, będzie zaakceptowany przez 
Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
- Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
- Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
- Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
- Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości, będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na 
karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1.   Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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� odbiorowi częściowemu, 
� odbiorowi ostatecznemu, 
� odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  
� odbiorowi po upływie okresu gwarancji.  

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający lub jego przedstawiciel na budowie np. Insp. nadzoru. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiającego lub Insp. nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Insp .nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający lub Insp. nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający lub jego przedstawiciel na 
budowie, np. Insp. nadzoru. 
 

8.4. Odbiór ostateczny 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego lub jego 
przedstawiciela na budowie, np. Insp. nadzoru. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Insp. nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa 
w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Insp. 
nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i ST z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach Umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
� dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 
� specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne), 
� dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST i PZJ, 
� opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
� rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły przekazania i odbioru tych robót 

właścicielom terenów bądź urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 



Specyfikacje techniczne_ OGÓLNOBUDOWLANE 
BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W ŁĘGACH na dz. ewid. nr 177, 84, 85, 191/1 we wsi Łęgi 

 

13 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, 
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji 
kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji 
technicznej i dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za daną pozycję w 
szczegółowym harmonogramie robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za roboty 
objęte pozycją kosztorysową. 
 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą: 
� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi, 
� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 
� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 . Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1 994 poz.4 14)  
10.2. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
10.3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
10.4. Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. ( Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2087)  
10.5. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. Nr 62 poz.628 z późn. zmianami)  
10.6. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (DZ.U. Nr 62 poz. 627)  
10.7. Ustawa o ochronie dóbr kultury z dnia I 5 lutego 1962r. (DZ.U. z 1999r. nr 98 poz. 1150)  
10.8. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (DZ.U. z 2004r. nr 204, poz. 2086)  
10.9. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23-.07-2003r. (Dz.U. z 2004r. nr 150, poz.1579).  
10.10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 23-10-2003r. w sprawie wymagań w 

zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest. ( Dz. U. z 2003r. nr 192, poz. 1876).  

10.11. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02-04-2004r. w sprawie sposobów i 
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. ( Dz. U. z 2004r. nr 71 poz. 649 
z późn. zm.).  

10.12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U. Nr 209, poz. 1779)  

10.13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. Nr 198, poz. 2041).  

10.14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych( Dz.U. Nr 47, poz. 401).  

10.15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 8 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno — użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389)  

10.16. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno — użytkowego (Dz.U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).  

10.17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia( Dz.U. Nr 198, poz. 2042). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DZIAŁ: B-01.00.  
ROBOTY ZIEMNE 

 
SST B - 01.01.  - Wytyczenie osi i punktów wysokościowych  

 
 

 

             SPIS TREŚCI 
1.  WSTĘP 
2.   MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.  OBMIAR ROBÓT 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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B - 01.00. ROBOTY ZIEMNE 
B - 01.01. WYTYCZENIE OSI I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia osi oraz punktów 
wysokościowych w ramach realizowanej inwestycji BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W ŁĘGACH, nr dz. 177, 
84, 85, 191/1 ob. Łęgi, gm. Dobra.  
 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót, 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wyznaczeniem osi oraz punktów 
wysokościowych przy budowie ogrodzeń, nawierzchni utwardzonych, instalacji zewnętrznych, chodników, placów 
manewrowych, miejsc postojowych i trwałych elementów zagospodarowania terenu. W zakres robót pomiarowych 
związanych z ww. pracami wchodzą: 
− wytyczenie wiat wraz z ich osiami, a także zniwelowanie charakterystycznych rzędnych, 
− wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych i punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
Roboty obejmują: 
– wytyczenie i obsługa geodezyjna budowy wiat 
– wytyczenie i obsługa geodezyjna budowy parkingów, chodników, 
– wytyczenie sieci i stałych elementów zagospodarowania terenu obsługa budowy, 
– sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w B - 00.00 „Wymagania 
ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według ST i zasad w niej zawartych są: 
− paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5 - 1,7 m 
− paliki drewniane o średnicy 5 - 8 cm i długości 0,5 m 
− słupki betonowe 
− farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni). 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty związane ze stabilizacja i oznaczaniem głównych elementów tras oraz roboczych punktów wysokościowych 
będą wykonane ręcznie.  
Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym elementów wyszczególnionych w pkt 
1.3. wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity, 
niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe itp.).  
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 

4. TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania Robót może być dowolny pod 
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów. 
− ciągnik kołowy 
− samochód samowyładowczy 5 t  
− przyczepa dłużycowa 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia Robót. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, powinien wtedy powiadomić o 
tym fakcie Insp. nadzoru. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 
Zaniechanie powiadomienia Zamawiającego oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie, np. Insp. nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi musza być zaopatrzone w oznaczenia określające w 
sposób jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe, konieczne dla prawidłowej realizacji robót, należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 

5.3.   Wyznaczanie punktów głównych osi i punktów wysokościowych 

Punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu palików drewnianych lub słupków 
betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna 
odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. Repery należy 
wykonać dla każdego punktu charakterystycznego każdej sieci oraz dla każdego obiektu kubaturowego. Wykonawca 
powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż tras sieci, osi parkingów, chodników (w 
miarę potrzeby). Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów. Jako 
repery robocze można wykorzystać punkty stałe, na stabilnych, istniejących budowlach.  
O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Insp. 
nadzoru. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu 
był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 

5.4. Tyczenie osi 

Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne, przekazane 
przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 
określonej w dokumentacji projektowej. Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich, w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania przebiegu osi, lecz nie rzadziej, niż 
co 50 metrów. W przypadku sieci, dodatkowo musi zostać wyznaczona każda studnia. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej, nie może być 
większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi, należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia wyznaczonych osi w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2 Usunięcie pali z osi jest 
dopuszczanie tylko wtedy, gdy Wykonawca robót zastąpi je palami po obu stronach osi, umieszczonych poza 
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granicą robót. 

5.5.    Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu 
(określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 
poprawnego przeprowadzenia robót oraz w miejscach zaakceptowanych przez nadzór inwestorski.  
Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy 
stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. 
Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz stopnia skomplikowania 
elementów tyczonych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem osi i punktów wysokościowych należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 

6.2.  Sprawdzanie robót pomiarowych 

Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
– osie należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 
200 metrów na odcinkach prostych, 
– robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka, 
wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 5 miejscach 
na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości, 
– należy sprawdzić wysokości i położenie punktów głównych sieci i obiektów kubaturowych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru, 
sprawdzonych w naturze.  
Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktów wysokościowych sieci i osi obiektów kubaturowych są metry 
bieżące [mb]. Jednostkami obmiaru wyznaczenia punktów pomiarowych prac powierzchniowych są metry 
kwadratowe [m2].  
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
Odbiór robót związanych z tyczeniem, następuje na podstawie szkiców, dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokołu kontroli geodezyjnej. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
Płatności za 1m wyznaczonej trasy oraz 1m2 wyznaczenia punktów pomiarowych, należy przyjmować na 
podstawie szkiców, dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej. 
 

Cena wykonania robót obejmuje: 
– wyznaczenie punktów głównych osi i punktów wysokościowych dla projektowanych wiat oraz zagospodarowania 

terenu, 
– wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
– wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
– wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych związanych z Robotami powierzchniowymi, 
– wytyczenie obiektów kubaturowych oraz ich osi, a także zniwelowanie charakterystycznych rzędnych, 
– zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
– wykonanie pomiarów bieżących i sprawdzających w miarę postępu Robót, zgodnie z dokumentacja 

projektową, 
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– wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 
 

10.  PRZYPISY ZWIĄZANE 
PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 
Instrukcja techniczna 0-1.     Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-1.    Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2.    Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-3.    Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4.    Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
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B - 01.00. ROBOTY ZIEMNE 

B - 01.02. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych wraz z 
przygotowaniem terenu pod budowę w ramach realizowanej inwestycji BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W 
ŁĘGACH, nr dz. 177, 84, 85, 191/1 ob. Łęgi, gm. Dobra. 
 

1.2.   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych wymienionych w punkcie 1.1., 
obejmujących: 
– wykonanie wykopów, 
– zabezpieczenie wykopów, 
– zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami, 
– uzupełnienie terenu wokół budynku, 
– wyrównanie terenu. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00. „Wymagania 
ogólne". 
Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury technicznej: 
-   głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi 
urodzajnej. 
-   wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

-   wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

-  wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
- grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian 
objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 
MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
- ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu kubaturowego. 
- dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, 
położone poza placem budowy. 
- odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,  
 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Zamawiającego i/lub Inspektora nadzoru. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, 
gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. 
Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
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2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne"  
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów lub wykonania nasypów muszą być wywiezione na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy – przewiduje się, że ziemia powstała z 
wykopów zostanie zagospodarowana w obrębie przedmiotowej działki – zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wymagane zagęszczenie podsypek i nasypów do stopnia podanego w dokumentacji technicznej branży 
konstrukcyjnej. 
 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne"  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 

– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 
wiertarki mechaniczne itp.),  

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.), 

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
– sprzętu pomocniczego. 
 

4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). Materiał przewożony należy zabezpieczyć przez rozsypywaniem i pyleniem podczas transportu.  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Środki transportowe, poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 
obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków, obciążają Wykonawcę. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne".  
Warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST B - 01.01. „Wytyczenie osi i punktów wysokościowych". 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. Gruntów 
przemarzniętych nie należy odspajać do głębokości ca 0,5m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
 

5.2. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunt z wykopów może być przeznaczony do wykonania nasypów. W przypadku wystąpienia gruntów 
nieprzydatnych, postępować zgodnie z pkt.2. 
 

5.3. Wymagania odnośnie dokładności i zasad wykonania wykopów. 

Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być większe niż 1 cm. 
Pochylenie skarp wykopów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10% projektowanej, 
wielkości. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość i głębokość 
wykopów pod wiaty nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż 5 cm. Spadek dna rowów powinien być 
zgodny z zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w 
gruntach nienawodnionych, na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 - 3 cm, zaś w gruntach 
nawodnionych o 20 cm wyższym od projektowanego. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada 
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założeniom projektowym, przyjętym w dokumentacji projektowej, dla posadowienia określonych obiektów. 
W gruntach spoistych, bez silnego napływu wody gruntowej oraz z dala od budynków i czynnych dróg, można 
wykonać wykopy ze skarpami, bez umocnienia. We wszystkich innych przypadkach, wykopy należy wykonywać 
o ściankach pionowych, odpowiednio wzmocnionych obudową drewnianą lub metalową. 
Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wod.-kan. Itp.), które nie 
podlegają pracom rozbiórkowym, należy zabezpieczyć przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji, wg 
użytkowników tych urządzeń, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego, o zaistniałej sytuacji. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
 

5.4.  Odwodnienie wykopów 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 2%. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i 
/ lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

5.5.  Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi, na własny koszt i bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód 
do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 
 

5.6. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyżej rzędnych 
robót ziemnych jest mniejsza niż 30 cm. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza 
się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Można dopuścić jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, 
wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża w całości Wykonawcę robót ziemnych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne warunki dotyczące kontroli Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne".  
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiadają 
wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub 
odpowiednich normach. 
Sprawdzanie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
- bezpieczeństwo prowadzenia prac. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne warunki dotyczące obmiaru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót ziemnych jest 1 m3.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne warunki dotyczące odbioru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne".  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach, okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego 
elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z 
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dokumentacja projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne warunki dotyczące odbioru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 

10. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-04481 - Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-77/893-12 - Badanie zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
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B - 02.00. ROBOTY BUDOWLANE 
SST B-02.01.  KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO i BETONOWANIE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót polegających na 
wznoszeniu elementów konstrukcyjnych z użyciem betonu i stali, w ramach realizowanej inwestycji, BUDOWA 
MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W ŁĘGACH, nr dz. 177, 84, 85, 191/1 ob. Łęgi, gm. Dobra. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych wymienionych w punkcie 1.1., 
obejmujących: 

− montaż i rozbieranie szalunków, 
− betonowanie konstrukcji,  
− wykonywanie betonowych podkładów na gruncie, 
− inne czynności towarzyszące, niezbędne do zrealizowania zadania inwestycyjnego. 

 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacją techniczną) przekazaną przez 
Inwestora – wszelkie elementy konstrukcyjne wykonywać ściśle wg projektu, w razie jakichkolwiek niejasności, 
niezgodności dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, czy zaobserwowanych odchyleń istniejącej konstrukcji 
od normy należy bezwzględnie poinformować o tym fakcie projektanta, oraz zastosować się do ich wytycznych celem 
prowadzenia dalszych prac budowlanych. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Beton - stwardniała mieszanina kruszywa, cementu i wody. 
Beton zbrojony lub żelbet - materiał powstały z połączenia betonu i stali. 
Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody zaczyn cementowy, 
twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 
Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalająca uzyskać wyrób w żądanym kształcie z materiału 
wylewanego na placu budowy, 
Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich wykonanie 
składają się na ogół następujące czynności: 

– ustawienie deskowania konstrukcji 
– przygotowanie i montaż zbrojenia 
– przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej 
– pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości. 

Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów neutralnych takich jak tłuczeń, 
żwir, piasek (lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel). 
Wykop fundamentowy - wykop, w którym są wykonywane podbudowy obiektów budowlanych. 
Zbrojenie - pręty osadzone w betonie dla przenoszenia określonych sił. 
Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00 
„Wymagania ogólne". 
 

Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodna z projektem konstrukcji.  
 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
 

2.2. Wymagania szczegółowe 
 
 
 



Specyfikacje techniczne_ OGÓLNOBUDOWLANE 
BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W ŁĘGACH na dz. ewid. nr 177, 84, 85, 191/1 we wsi Łęgi. 

26

 
2.2.1. Mieszanka betonowa 
Przewiduje się użycie mieszanki betonowej na stopy fundamentowe, wylewane „na mokro” na placu budowy z betonu 
min. B15, na warstwie chudego betonu C8/10, o grubości 10 cm, 
Beton zwykły uzyskuje się z mieszanki betonowej, w której skład wchodzą: kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych 
(do 2 mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualnie dodatki mineralne (udział w mieszance przekraczający 5% 
masy cementu) i domieszki chemiczne (udział do 5% masy cementu). 
 

2.2.2. Kruszywo mineralne 
Do wykonania mieszanek stosować kruszywa łamane i naturalne (kruszywo w stanie naturalnym), odpowiadające 
normą PN-B-06712 i PN-B-06714. Rozróżnia się trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa: 

− piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy 0-2 mm), 
− żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63 mm), 
− mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 

 

W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o ziarnach 4mm do 
63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 
 

Cechy fizyczne poszczególnych asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-86/B-06712. W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zaleca 
się stosowanie kruszywa marki nie niższej niż 20. Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu 
podano w PN-88/B-06250.  
 

Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy brać pod uwagę urabialność mieszanki 
betonowej.   
 

Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be lub metodą stożka opadowego. Betony o konsystencji 
półciekłej i ciekłej zaleca się uzyskiwać w wyniku stosowania domieszek uplastyczniających lub upłynniających.  
 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
 

2.2.3. Cement 
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego użytku: portlandzki (CEMI), portlandzki 
mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM IV). Rozróżnia się sześć klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 
42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej).Szczegółowe informacje 
dotyczące cementu powszechnego użytku są zawarte w instrukcji UB nr 356/98[8]. 
 

2.2.4. Woda 
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawierać 
składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku wątpliwości należy 
przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy stwierdzić, że woda pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje się 
do mieszanek betonowych. Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw - wg PN-88/B--
32250). 
 

Barwa i zapach - powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej; woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego, 
woda nie powinna zawierać zawiesiny, pH 4. 
 

2.2.5. Domieszki chemiczne 
Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej i betonu. Domieszki 
mają postać płynu lub proszku. W zależności od głównych funkcji domieszki można (wg instrukcji ITB nr 358/98) 
podzielić na: przyspieszające, opóźniające, redukujące wodę, napowietrzające. Klasyfikacja domieszek chemicznych - 
wg PN-85/B-23010. 
Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 0,2=5% masy cementu. Domieszki płynne stosowane w 
ilości przekraczającej 3 l/m3 mieszanki betonowej należy brać pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika wodno-
cementowego w/c. 
Wpływ domieszki na mieszankę betonową zależy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, wartości wskaźnika 
w/c. Różne rodzaje cementu, a także różne partie cementu z tego samego źródła mogą wymagać użycia różnej ilości 
tej samej domieszki do osiągnięcia jej założonego wpływu. 
Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki betonowej w celu skrócenia czasu wiązania i/lub twardnienia 
betonu, a więc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymałości betonu. 
Tego rodzaju domieszki stosuje się w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w 
mieszankach betonowych używanych np. w naprawach itp.  
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Domieszki opóźniające spowalniają wiązanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia.  
Stosuje się je: 
– do betonu towarowego przewożonego na dalekie odległości, zwłaszcza przy wyższej temperaturze (powyżej 18°C), 
– przy betonowaniu elementów o dużych przekrojach (np. fundamentów) w celu zapobiegania występowaniu rys, 
– przy betonowaniu w upalne dni. 
Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające - plastyfikatory i superplastyfikatory, 
zmniejszają wodożądność i/lub polepszają urabialność mieszanki betonowej. Mogą też dodatkowo powodować 
opóźnienie lub przyspieszenie wiązania bądź twardnienia betonu. Domieszki napowietrzające powodują powstanie w 
betonie systemu mikroporów, co zapewnia zwiększenie mrozoodporności betonu oraz jego odporności na działanie 
środków odladzających. Dodatki te wpływają też na poprawę urabialności mieszanki betonowej. Stosowane są też inne 
domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujące się kombinowanym działaniem dwu- lub nawet 
trójfunkcyjnym. Nieodpowiednie stosowanie oraz niedokładne dozowanie domieszek może być przyczyną pogorszenia 
efektów ich działania, a nawet uzyskania niepożądanych efektów w mieszance betonowej, polegających np. na braku 
lub nadmiernym przyspieszeniu wiązania, itp. 
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. 
Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi bądź normami dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz 
dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje się głównie w sposób wagowy (w stosunku do masy 
cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być również składnikami cementu), to przede 
wszystkim popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy, pucolany i pył krzemionkowy. Są one dozowane w celu 
zmniejszenia kosztów wytwarzania bądź zmodyfikowania właściwości betonu. 
Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynikać z 
opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. 
 

2.3. Składowanie materiałów 
W przypadku stali dostarczanej w kręgach, średnica kręgów powinna wynosić 50-100 cm, a ich masa do 1000 kg. W 
przypadku stali dostarczanej jako pręty proste, pręty proste powinny być dostarczane na budowę w długościach 10-
12m, jeśli w zamówieniu nie określono inaczej. 
 

Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte pręty 
zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich 
uszkodzenia i pomieszania. Stal zbrojeniową (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) należy składować na podkładach 
drewnianych (rozstawionych co około 2,0 do 2,5 m) bądź przenośnych stojakach, posortowaną wg wymiarów i 
gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w 
sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. 
Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach układa się na placu 
magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. 
 

Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków. Każda 
partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, 
posortowane wg wymiarów i gatunków. Nie wolno układać tej stali bezpośrednio na gruncie. 
 

Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali zabezpieczonej 
antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzane wg szablonu wykonanego na podstawie marki. 
Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 
 

Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwórni lub 
wykonana profesjonalnie na placu budowy. 
 
2.2.6. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. Zaświadczenie 
to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na 
ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną 
partię betonu. Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. 
 
3.  SPRZĘT 
 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 

3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
1) do przygotowania mieszanki betonowej: 
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- betoniarkami o wymuszonym działaniu 
- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,  
- odpowiednio przeszkoloną obsługą. 
 

2) do wykonania deskowań:  
-  sprzętem ciesielskim, 
 

3) do przygotowania zbrojenia: 
-   giętarkami, 
-   nożycami, 
-   prostowarkami, 
-   innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 
 

4) do układania mieszanki betonowej: 
-   pojemnikami do betonu, 
-   wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 
 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 

4.1. Transport mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg 
publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Gotową mieszankę betonową należy przewozić z betoniarni na miejsce budowy betonowozami tak, aby jej transport z 
wytwórni nie trwał dłużej niż 30 minut. Należy zabezpieczyć ja przed segregacją i wysychaniem. 
Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewożona taczkami. Przewóz w 
poziomie odbywa się przeważnie po ułożonych deskach. W pionie taczkę unosi dźwig towarowy lub osobowo-
towarowy. 
Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami dwukołowymi, tzw. japonkami. Przy większych odległościach dowozu 
są stosowane wózki o napędzie elektrycznym. 
Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej może być też podawana przenośnikami taśmowymi na odległość do 
25 m, przy kącie nachylenia w przypadku transportu w górę 18°, a w dół 12°. Trzeba zwracać uwagę, żeby mieszanka 
spadając z przenośnika nie ulegała rozsegregowaniu. Przenośnik powinien być wyposażony w zgarniacz zbierający 
resztki mieszanki w czasie ruchu powrotnego. 
 

Często mieszankę betonową podaje się za pomocą pomp do mieszanki betonowej, wykorzystując rurociąg składający 
się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o różnym kącie nachylenia. Pompy z rurociągami są zazwyczaj 
umieszczane na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą pompy można 
podawać na znaczne odległości w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod uwagę sumę 
długości poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kąty nachylenia 
kolan. 
 

4.2. Transport stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa należy transportować w sposób zapobiegający jej korodowaniu, uszkodzeniu i odkształceniu, a także 
zmieszaniu posortowanych gatunków i wymiarów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
 

5.2.1. Ustawienie szalunków 
Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji technicznej. Deskowania i związane z 
nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, 
betonowania i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowań i 
rusztowań nietypowych wykonuje się je zgodnie z projektem, przedstawionym do zaakceptowania. Ich konstrukcję 
oblicza się na działanie obciążeń spowodowanych ciężarem własnym oraz pomostów roboczych i używanego sprzętu 
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(np. taczki, wózki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych 
podczas jej układania i zagęszczania), obciążenia od pracowników itp. 
 

Deskowania powinny być szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. 
Zaleca się, aby szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niż 150 mm, z wyjątkiem 
dna form, gdzie może być zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości. Deskowania belek, stropów o 
rozpiętości powyżej 4 m powinny być wykonane ze strzałką konstrukcyjną odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. 
Wartość tej strzałki powinna być określona w projekcie lub instrukcji dotyczącej danego rodzaju deskowania. 
Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie polać wodą. Prawidłowość 
wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem (dokonać odbioru). Sprawdzenie to i 
dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w Dzienniku budowy. 
 

5.2.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych 
stali ani późniejszej ich korozji. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 
4mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
 

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Brzegi elementów po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i 
zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 

Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających 
kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Zbrojenie należy 
układać po odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający 
od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety 
należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Przygotowanie i 
obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak czyszczenie, prostowanie, cięcie, gięcie i montaż. Zbrojenie powinno 
być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i stali w konstrukcji. Należy usunąć z 
powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy 
nieniszczącej się nie jest szkodliwy). W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami 
benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - również papierem 
ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek drucianych. Niekiedy stosuje się też 
piaskowanie. Pręty używane do przygotowania muszą być proste. 
W przypadku występowania miejscowych zakrzywień pręty należy wyprostować przed przystąpieniem do dalszej 
obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki, lub 
mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza się, zwłaszcza pręty 
większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio 
umocowanymi trzpieniami.  
Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Stosuje się do tego celu nożyce 
ręczne, a także (zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. 
Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do cięcia siatek zbrojeniowych stosuje 
się nożyce hydrauliczne przewoźne. Pocięte pręty są następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w 
projekcie. 
Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie stołu zbrojarskiego 
lub za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek mechanicznych. Można przy tym jednocześnie wyginać 
więcej niż jeden pręt. Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub 
przygotowuje w postaci szkieletów zbrojeniowych. 
 

W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się założyć na pręty specjalne krążki z tworzywa 
sztucznego. Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie lub wiązanie drutem. Połączenia zgrzewane i 
spawane są sztywne. W deskowaniu można pręty zgrzewać za pomocą przewoźnych zgrzewarek. W zbrojarniach są 
instalowane zgrzewarki stałe. Do wykonywania siatek zbrojeniowych używa się zgrzewarek wielopunktowych. Pręty ze 
stali spawalnej można łączyć za pomocą spawania. Wykorzystuje się do tego celu różnego rodzaju spawarki. Pręty 
należy wiązać wyżarzonym drutem o średnicy 1 mm, stosując np. węzeł prosty pojedynczy lub podwójny bądź węzły 
krzyżowe albo martwe. 
Zbrojenie elementów żelbetowych powinno składać się, jeśli to możliwe, z prętów nieprzerwanych na długości jednego 
przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być spełniony, to odcinki prętów trzeba w 
zasadzie łączyć za pomocą spawania lub zacisków mechanicznych. 
Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów znajdowały się w przekrojach, których 
nośność prętów nie jest całkowicie wykorzystana. Rodzaje połączeń spajanych i sposoby ich wykonania są podane w 
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PN-B-03264:2002. 
 

5.2.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po jej zagęszczeniu, 
ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skład mieszanki betonowej (jej recepta) 
jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo - doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 
Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 
– przygotowanie składników, 
– dozowanie i mieszanie składników, 
– transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 
Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na placu budowy za pomocą betoniarek, 
które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3.  
Czas mieszania składników mieszanki (dozowane w kolejności - kruszywo, cement i woda) zależy od konsystencji 
mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min (w przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy większym 
zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni, zwanych betonowniami.  
 

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje: 
– ustalenie wstępnych założeń, jak przeznaczenie i warunki użytkowania betonu, klasa betonu, ewentualnie stopień 

mrozoodporności i wodoszczelności, warunki formowania, urabialność mieszanki betonowej, 
– dobór i ewentualne badania składników mieszanki betonowej, 
– ustalenie wstępne składu mieszanki, 
– próby kontrolne, kolejne korekty składu i ustalenie recepty laboratoryjnej, 
– ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób 

dozowania składników. 
 

5.2.4. Przygotowanie betonowania 
Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót poprzedzających betonowanie, 
a w szczególności: 
– wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów, 
– wykonanie zbrojenia, 
– obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– wykonanie robót zanikających, 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie, 
– gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania, 
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy. 
Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. 
 

5.2.5. Betonowanie 
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być większa, niż 1,5m a 
o kompensacji ciekłej - 0,5m. W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje 
utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być 
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć 
mieszankę przed wodą opadową. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w 
dzienniku robót. Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 
 

5.2.6. Układanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład mieszanki 
powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym z najważniejszych problemów podczas układania 
mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej składników. 
Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 1,5 m. 
Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana 
przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 50cm. Słupy o przekroju co 
najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z 
wysokości nie większej niż 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna 
przekraczać 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20° C powinna być zużyta w czasie do 
1,5h, a w temperaturze wyższej -do 1,0h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten 
zmniejsza się do 0,5h. W zależności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, albo 
warstwami.  
Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami: 
a) poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu ten sposób stosuje się w przypadku niezbyt 

dużych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodności betonu każda kolejna warstwa musi być 
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ułożona przed rozpoczęciem wiązania poprzedniej warstwy 
b) poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy dużych powierzchniach betonowania i 

stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi warstwami jest niemożliwe z uwagi na długi okres ich 
betonowania; warstwy układa się w ten sposób, że położone niżej wykonuje się z wyprzedzeniem 2-3 m w stosunku 
do położonych wyżej 

c) warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego wysokość; sposób ten stosuje się 
m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy 
zagęszczeniu przez wibrowanie. 

 

5.2.7. Zagęszczanie mieszanki betonowej 
Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych: 
wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i 
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku 
mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie 
wibratorów pogrążalnych. 
W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance betonowej, 
połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak 
przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory, 
które mają zestawy buław o różnych parametrach. 
Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym, wibrowanie 
można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w górę, bo promień skuteczności 
wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie 
pozostał po niej otwór, i zanurza w następne miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. 
 

Gdy chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką i bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do deskowania. 
Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek 
półpłynnych i ciekłych nie potrzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe grubości do 25 cm, zagęszcza się 
wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń deskowania ścian. Oś 
wirnika powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zagęszcza się 
wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 
10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. 
Podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. Mieszankę betonową można też zagęszczać 
przez odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające. 
 

Można stosować również specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. Mają one odpowiednio dobrany skład, 
różniący się od składu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza różnica polega na zwiększeniu udziału frakcji 
pylastych do 0,125 mm, którymi są np. popiół lotny, drobno zmielony wapień, metakaolinit itp. 
Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim możliwość jej układania bez konieczności 
zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania konstrukcji z gęsto ułożonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe 
samozagęszczalne muszą być odpowiednio zaprojektowane. 
 
5.3.  Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur 
Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną zachowane warunki 
umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, 
wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej +10°C, a średnią 
dobową temperaturę +5°C należy traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną w deskowaniu 
trzeba chronić przed utratą ciepła. Jeżeli przewiduje się wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych 
temperatur, to należy określić właściwą i organizację i technologię wykonania robót prowadzonych przy temperaturach 
granicznych: do +5°C, do - 3, poniżej -3 do -10 oraz poniżej -10 do - 15°C. Nie należy betonować konstrukcji w 
temperaturze poniżej - 15°C na wolnym powietrzu. 
W projekcie mogą być podane sposoby zabezpieczeń umożliwiające uzyskanie przez beton pełnej wymaganej 
mrozoodpomości. Pod tym pojęciem - w przypadku betonu narażonego na działanie czynników atmosferycznych - 
należy rozumieć osiągnięcie wytrzymałości na ściskanie: 
- 5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim,  
- 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami,  
- 10 MPa przez beton na cemencie hutniczym. 
Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodpomości - zgodnie z instrukcją ITB 
nr 282/88: 

- zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu przewidzianego w projekcie na cement wyższej 
klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badań porównawczych 

- dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek chemicznych i dodatków dobranych odpowiednio do 
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rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstępnych badań laboratoryjnych 
- podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do odpowiedniej temperatury, w celu 

uzyskania określonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej układania w deskowaniu 
- osłanianie elementów lub całej konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu zachowania ciepła w mieszance 

betonowej ułożonej w deskowaniu lub formie przez czas niezbędny do uzyskania przez beton pełnej 
mrozoodporności 

- utrzymywanie w stałej wilgotności: 
o 3 dni - w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego, 
o 7 dni - gdy użyto cementu portlandzkiego, 
o 14 dni - gdy użyto cementu hutniczego i innych. 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia. Jeżeli temperatura 
wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w 
następnych dniach - co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa się. 
 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, szalunku. Powinno być ono tak usytuowane, aby nie 
uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, należy stosować 
różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). 
Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet.  
 

Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek grubości 36 mm) i 
deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod 
warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 
 

Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość 
wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbkach przechowywanych w warunkach 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być 
uzgodnione przez Projektanta i Insp. nadzoru.  
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
 

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę betonowania: 
− jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania 
− dozowania składników mieszanki betonowej 
− jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania 
− cech wytrzymałościowych betonu 
− prawidłowości przebiegu twardnienia betonu 
− terminów rozdeskowania, rozszafowania, itp. 
− częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji. 
Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych przy danym 
stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza, niż: 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę, 
oraz 6 próbek na partię betonu. 
 

Kontrola zbrojenia: 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, szalunku. Kontrola ta polega na sprawdzeniu 
zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiarów zbrojenia, jego 
usytuowania (w tym grubość otuliny), rozstawu strzemion, położeniu złączy, długości zakotwienia itp. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy poniżej. Odbiór 
zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w Dzienniku budowy. 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia: 
 



Specyfikacje techniczne_ OGÓLNOBUDOWLANE 
BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W ŁĘGACH na dz. ewid. nr 177, 84, 85, 191/1 we wsi Łęgi. 

33

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 

− tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek, 
− metr sześcienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". Roboty wymienione w ST 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

8.2. Odbiór konstrukcji 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
− dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
− dziennik budowy, 
− protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
− wyniki badań kontrolnych betonu, 
− protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 
− inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na 

udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 
 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
− prawidłowości położenia elementów obiektu budowlanego w planie, 
− prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych, 
− jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, 

rysy) 
− łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego 

elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 
5% przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie może być odsłonięte 

− klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodna z projektem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne podstawy płatności podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 

9.2. Składniki ceny 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą: 

– dostawę stali zbrojeniowej i kształtowników stalowych, montaż zbrojenia 
– dostawę lub wykonanie na placu budowy mieszanki betonowej, 
– montaż szalunków 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych  
1. długość elementu  
2. szerokość (wysokość) elementu:  
– przy wymiarze do 1 m  
– wymiarze powyżej 1 m  

        
±10 mm 
 
±5 mm  
±10mm 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion  
1. przy < 20 mm  
2. przy > 20 mm  

 
±10mm  
±0,5mm 

W położeniu odgięć prętów ±2mm 

W grubości warstwy otulającej  ±10 mm 

W położeniu połączeń (styków) prętów ±25 mm 
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– ułożenie mieszanki betonowej w szalunkach 
– zagęszczenie mieszanki betonowej w szalunkach 
– pielęgnację betonu, 
– rozszalowanie, 
– badania na budowie i laboratoryjne. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Zaprawy i masy betonowe muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz co najmniej z wymogami norm: 
− PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
− PN-EN 206-1:2003 - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
− PN-EN 206-1:2002U - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
− PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
− PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy, 
− PN-83/B-06256 - Beton odporny na ścieranie 
− PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
− PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne 
− PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu, zaprawy i 

zaczynu  
− Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
− PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
− PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia 
− PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia 
− PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
− PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego 
− PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw 
− PN-B-06712/Al:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al) 
 

10.2.. Spoiwa muszą być zgodne co najmniej z wymogami norm : 
− PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
− PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności 
− PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały, 
− PN-81/B-30003 - Cement murarski 15, 
− PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny 
 

10.3. Zbrojenie musi być zgodne z Dokumentacją Projektową, a także spełniać wymogi ITB oraz co najmniej z 
wymogami norm odpowiednich Polskich Norm, w tym co najmniej: 
− PN-89/H-84023/06 - Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki 
− PN 82/H 93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 
− PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie 
 

10.4. Kontrole i wyniki pomiarów betonu powinny odpowiadać co najmniej z wymogom norm: 
− PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej - Pobieranie próbek 
− PN-EN 12390-1:2001 - Badania betonu – Część 1 Kształt wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do 

badania i form, 
− PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu – Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych, 
− PN-EN 12390-3:2002 - Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 
− PN-EN 12390-4:2001 - Badania betonu - Część 4: Wytrzymałość na ściskanie - Wymagania dla maszyn 

wytrzymałościowych, 
− PN-EN 12390-5:2001 - Badania betonu - Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania 
− PN-EN 12390-6:2001 - Badania betonu - Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do 

badania, 
− PN-EN 12390-7:2001 - Badania betonu - Część 7: Gęstość betonu, 
− PN-EN 12390-8:2001 - Badania betonu - Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 
− PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 

ocena zgodności 
− PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, - zaprawy i zaczynu - Metody badań – Oznaczanie zawartości 

alkaliów w domieszkach 
− PN-EN  1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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10.5.  Kontrole i wyniki pomiarów cementu powinny odpowiadać co najmniej z wymogom norm : 
− PN-73/B-04309 - Cement Metody badań Oznaczanie stopnia białości, 
− PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości, 
− – PN-EN 196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu, 
− PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości, 
− PN-EN 196-21:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w 

cemencie, 
− PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu Oznaczanie stopnia zmielenia, 
− PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu, 
− PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów 

w cemencie; uzupełnienie krajowe dotyczące aparatury do oznaczania C02, 
− PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody badań 
 
10.6.  Kontrole i wyniki pomiarów kruszyw powinny odpowiadać co najmniej z wymogom norm : 
− PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 
− PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu 

petrograficznego. 
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B - 02.00. ROBOTY BUDOWLANE 
SST B – 02.02  - ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót polegających 
zastosowaniu elementów konstrukcyjnych stalowych występujących przy realizacji inwestycji BUDOWA MIEJSCA 
PRZESIADKOWEGO W ŁĘGACH, nr dz. 177, 84, 85, 191/1 obr. Łęgi, gm. Dobra. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących:  
- montaż płatwi podłużnych - z kształtowników stalowych walcowanych 
- montaż stężeń dachu - z kształtowników stalowych walcowanych 
- inne czynności towarzyszące, niezbędne do zrealizowania zadania inwestycyjnego. 
 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacją techniczna) przekazaną przez 
Inwestora – wszelkie elementy konstrukcyjne wykonywać ściśle wg projektu branży konstrukcje, w razie jakichkolwiek 
niejasności, niezgodności dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, czy zaobserwowanych odchyleń istniejącej 
konstrukcji od normy należy bezwzględnie poinformować o tym fakcie głównego projektanta i konstruktora oraz zastosować 
się do ich wytycznych celem prowadzenia dalszych prac budowlanych. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
WYMAGANIA OGÓLNE. Kod CPV 45000000-7. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Insp. nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są kształtowniki stalowe walcowane na gorąco 
ze stali węglowych: 
- nadproża wykonać z ceownika C160 - stal S235JR (St3S); 
- stężenia poziome połaci dachowej wykonać z kątowników L 35x35x4 - stal S235JR (St3S). 
 
3.   SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Profile stalowe zabezpieczyć przed przesuwaniem się podczas transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
 

5.2. Wykonanie konstrukcji 

Płatwie mocować do betonu w głowicach (murowanych) słupów za pomocą kotew stalowych (zabetonowanych w części 
głowicowej lub osadzonych chemicznie). Elementy stężeń poziomych przyspawać do belek podłużnych (płatwi).  
W celu prawidłowego podparcia płatwi należy na słupach wykonać partie głowicowe z betonu min. B15.  
Kształtowniki zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie farba podkładową oraz nawierzchniową. 
Wszelkie prace wykonywać wg projektu. 
 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, 
położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm 
spawalniczych. Szczelinę między elementami nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
-Wykonanie spoin - rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza 
się grubość mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych. Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz 
wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki 
przetopu, kratery i nawisy lica. 
- Wymagania dodatkowe takie jak: 
- obróbka spoin, 
- przetopienie grani, 
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika budowy. 
 

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm. Bezpośrednio przed 
pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania, należy powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem. 
Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem danego 
zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta. 
Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego zestawu 
malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta. 
Metody nanoszenia materiałów malarskich: 
-   malowanie pędzlem, 
-   nanoszenie wałkiem, 
-   natryskiwanie. 
 

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych należy wykonać np. przy użyciu farb:  
a) farba antykorozyjna, miniowa, czerwona tlenkowa, 60% wg PN-C-81917, lub dowolny podkład antykorozyjny do 
gruntowania powierzchni stalowych (atest) 
b) farba (lub emalia) olejna nawierzchniowa spełniająca wymagania normy PN-C-81901, lub emalia ftalowa 
wymagania normy PN-C-81607, lub emalia olejno-ftalowa (atest).  

 

Roboty malarskie zabezpieczania antykorozyjnego należy prowadzić zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Należy przy tym 
spełnić wszystkie wymagania producentów farb zawarte w kartach katalogowych wyrobów malarskich w szczególności 
dotyczące czasu wysychania przed nałożeniem następnej warstwy. Sposób i warunki przechowywania materiałów 
malarskich winny spełniać wymagania producentów. Temperatura wykonywania prac malarskich winna być co najmniej 
30C wyższa od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza, chyba że instrukcje producenta dopuszczają inaczej.  
Powłoki po malowaniu powinny mieć jednolitą barwę bez uszkodzeń, smug, plam, śladów pędzla, zacieków, 
zmarszczeń, pęcherzy i zmian odcienia. Powłoka powinna pokrywać podłoże całkowicie i bez prześwitów. 
 

Montaż obejmuje: 
– dostawę kształtowników stalowych, 
– oznakowanie robót zgodnie z projektem 
– przygotowanie i montaż elementów 
– ewentualne badania na budowie i laboratoryjne. 
 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości  

Należy sprawdzić w szczególności: 
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− podpory konstrukcji 
− odchyłki geometryczne układu 
− jakość materiałów i spoin 
− stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 
− stan i kompletność połączeń. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

7.2. Jednostka obmiaru 
Montaż belek i pozostałych elementów stalowych oblicza się w [mb] długości belek. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". Roboty 
wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.2. Odbiór końcowy konstrukcji 

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
– dziennik budowy, 
– protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
– wyniki badań kontrolnych betonu, 
– protokoły z odbioru robót zanikających (np. elementów konstrukcji), 
– inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na 

udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne podstawy płatności podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 

9.2. Składniki ceny 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą: 
– dostawę kształtowników stalowych, 
– oznakowanie robót zgodnie z projektem 
– przygotowanie, w tym zabezpieczenie antykorozyjne elementów 
– montaż elementów 
– ewentualne badania na budowie i laboratoryjne. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-90/B-03200 "Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie" 
- PN-90/B-06200:1997 "Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe." 
- PN-ENV 1993-1-1 Eurokod 3. "Projektowanie konstrukcji stalowych" Część 1-1 "Przepisy ogólne i przepisy dla 

budynków." 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II - konstrukcje stalowe. Arkady 

Warszawa 1992. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. Ogólna specyfikacja (OST) – projekt dokumentu. 

Mostostal Projekt Warszawa 1995 
- - Ziółko J. Orlik G: Montaż konstrukcji stalowych. Arkady Warszawa 1980. 
- - Ziółko j. : Konstrukcje stalowe cz. 2 Wytwarzanie i montaż .WSiP Warszawa 1995. 
- PN-89/H-84023/06 - Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki 
- PN 82/H 93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 
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B - 02.00. ROBOTY BUDOWLANE 

SST B-02.03. ROBOTY MURARSKIE i MUROWE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji murowych 
występujących w ramach realizowanej inwestycji, BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W ŁĘGACH, nr dz. 177, 84, 85, 
191/1 ob. Łęgi, gm. Dobra. 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 
− murowanie słupów  
− murowane ścianek zewnętrznych 
− murowane ścian fundamentowych,  
− prace towarzyszące (ustawienie rusztowań, kontrola geometrii ścian). 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacją techniczną) przekazaną przez 
Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Cement -  miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody zaczyn cementowy, 
twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 
Kruszywo  - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów neutralnych takich jak tłuczeń, żwir, 
piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel, 
Wiązanie - układ elementów jednostkowych w robotach murarskich, 
Zaprawa  -  mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, względnie połączenia obu tych składników, która po 
zastosowaniu twardnieje, 
Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00 
„Wymagania ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Insp. nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- ściany fundamentowe o grubości 38 cm wykonać z bloczków betonowych 14/24 o wymiarach 38 x 14 x 24 cm 
(wytrzymałość średnia na ściskanie:15 MPa) na zaprawie cementowej; 
- słupy ceglane o wymiarach przekroju poprzecznego 38x25 cm wykonać z cegły klinkierowej na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy M5. 
 

2.2.1. Cegła klinkierowa 
Materiały budowlane użyte do wznoszenia konstrukcji z cegły klinkierowej powinny posiadać odpowiednie aprobaty i 
certyfikaty zgodne z unijnymi wymogami.  
Cegła klinkierowa powinna jako wyrób finalny charakteryzować się pewnymi cechami: 
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− powstać w procesie wypału gliny, 
− posiadać nasiąkliwość mniejszą lub równą 6%  
− posiadać wytrzymałość na ściskanie większą niż 30 MPa 
− być mrozoodporna. 

 

2.2.1. Bloczki betonowe klasy 15 
Warunki normowe materiału określa PN – B – 19306:1999: 

− wymiary: l =250 mm, s=375 mm, h=238 mm, masa - ok. 19 kg 
− wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa 
− gęstość pozorna ≤ 1,4 kg/dm3 
− odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150 C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu 
− dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PN-B-12069:1999. 

Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. 
 

2.2.3. Zaprawa budowlana cementowo-wapienna i cementowa 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
niższa niż +5ºC.  
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymalego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek: 

1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

cement:  ciasto wapienne 
hydratyzowane: 

 piasek: 

1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami projektu. 
 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
 

Przy murowaniu konstrukcji z cegły klinkierowej ważne jest stosowanie odpowiedniej zaprawy, przeznaczonej specjalnie 
do klinkieru. Zaprawę należy przygotować ściśle według zaleceń producenta. Istotna jest tu przede wszystkim 
odpowiednia konsystencja, czyli właściwa proporcja suchej zaprawy i wody. 
 

Woda zarobowa  
Do przygotowania zapraw należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wodę do 
zapraw przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. Do przygotowania zapraw 
stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w 
szczególności: 
- nie może zawierać domieszek organicznych, 
- powinien mieć frakcje różnych wymiarów: 

o piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
o piasek średnio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,  
o piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 

2.3. Składowanie materiałów 
Składowanie wyrobów ceramicznych wg PN-B-12030:1996. 
Przewiduje się składowanie na paletach ofoliowanych. 
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Cegłę ceramiczną pełną i bloczki betonowe składować w miejscu wyrównanym i utwardzonym. W okresie jesienno - 
zimowym zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem przez osłonięcie plandeką lub folią. Układać tworząc małe bloki, 
posegregowane pod względem gatunku i klasy.  
Cement i wapno hydratyzowane, w workach, składować w pomieszczeniu suchym z drewnianą impregnowaną 
podłogą. W pomieszczeniu wilgotność nie powinna przekraczać 30%. Pomieszczenie powinno być przewietrzane. Worki 
układać na pomostach drewnianych w stosy do 10 warstw blokami wg gatunku. 
 

2.4. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii bloczków betonowych i cegieł, powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych 
wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym 
wyprodukowano daną partię materiału. 
 

3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 

3.2.  Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środki transportu do przewozu materiałów, 
- betoniarki do przygotowania zapraw, 
- rusztowania, 
- drobny sprzęt pomocniczy. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 

4.2.  Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Zamawiający wymaga należytego zabezpieczenia materiałów kruchych jakimi są wyroby ceramiczne podczas transportu 
celem uniknięcia mechanicznego uszkodzenia - należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami 
mechanicznymi.  
Sypkie materiały do przygotowania zapraw zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno 
suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można 
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  
 

Wyroby ceramiczne należy przewozić na paletach samochodami skrzyniowymi z zamontowaną 
wciągarką. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą stateczności. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" 

� Kategoria wykonania robót murarskich A wg PN-B-03002:1999. 
 

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót murarskich 
 

5.2.1. Murowanie  
Ściany murować zgodnie z dokumentacją techniczną i ST. Ściany i słupy powinny odpowiadać wymaganiom stosowanych 
w tym zakresie norm. Należy je wykonać z zachowaniem prawidłowości wiązania, grubości spoin i wymaganej geometrii.  
Liczba cegieł połówkowych użytych do murowania ścianek nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
Zabrania się całkowicie stosowania cegieł połówkowych przy murowaniu słupów. 
 

Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda 
ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5 mm należy 
wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
 

Przed ułożeniem klinkieru na podmurówce należy wykonać izolację poziomą. w postaci 2 warstw papy. 
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Do murowania zaleca się używać gotowej zaprawy do murowania. Ważne jest by konsystencja zaprawy była gęsto – 
plastyczna pozwala to zmniejszyć ryzyko ubrudzenia cegły zaprawą oraz powstania zacieków i wysole.  
Po zakończeniu prac świeżo wymurowaną część należy chronić przed wilgocią oraz przed opadami deszczu przez 
nakrycie folią. Nie należy murować w czasie opadów. 

Wymagania pozostałe: 
- w pierwszej kolejności należy wykonywać mury słupów nośnych 
- mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 

zachowaniem zgodności z PN-68/B-10020 
- cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu 
- przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w  

wodzie 
- wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów 
- w przypadku przerwania robót, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone (np. przez przykrycie folią lub 

papą)  
- przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 

warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

Spoiny w murach ceglanych: 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm, a minimalna 10 mm z 

odchyleniem +3 i -2 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 

mm, a minimalna - 5 mm. 
- spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą 
- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 10-

15 mm. 
 

Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęsto plastyczną w granicach zagłębienia stożka 
pomiarowego 6-8cm. 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły pełnej: 
� zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych:  

− na długości 1m ± 3mm,  
− na całej powierzchni ± 10mm odchylenia od pionu, 

� odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
−  na wysokości 1m ± 3mm,  
− na wysokości 1 kondygnacji ± 6mm,  
− na wysokości całej ściany ± 20mm,  
− odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie na długości 1m ± 3mm. 

 

Mury z bloczków betonowych: 
Mury z bloczków betonowych wykonuje sie według tych samych zasad, co mury z cegieł ceramicznych. 
Roboty murowe z bloczków betonowych należy realizować i odbierać zgodnie z wymaganiami PN-68/B-10024. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót 
określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
 

6.2. Zakres kontroli 

Sprawdzeniu podlegają: 
− zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną grubość - muru  
− wymiary otworów okiennych i drzwiowych 
− pionowość powierzchni i krawędzi 
− poziomość warstw cegieł 
− grubość spoin i ich wypełnienie 
− zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

 

Dopuszczalne odchyłki wykonania robót murowych: 
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Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 
Zwichrowania i skrzywienia 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
- na wys. kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
2 

20 
Odchylenia wym. otworów w świetle o wym. 
- do 100cm                                szerokość 
                                                  wysokość 
- ponad 100 cm                         szerokość 
                                                  wysokość 

 
+6, -3 

+15, -10 
+10, -5 

+15, -10 
 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Insp. nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót, 
jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową i 
wymaganiami ST.  
 

Cegły i bloczki: 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

technicznej 
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

o wymiarów i kształtu cegły 
o liczby szczerb i pęknięć 
o odporności na uderzenia 
o przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 

Zaprawy: 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 

Badanie konstrukcji murowych 
Sprawdzenie wykonania ścianek i słupów należy przeprowadzić na  podstawie  oględzin, w szczególności w zakresie 
zgodności z projektem pod względem wymiarów, oraz ewentualnych odchyłek (np. od pionu).  
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami 
prawa. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 

7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 
– metr kwadratowy [m2 muru o odpowiedniej grubości] dla ścian ścianek i słupów, 
– metr sześcienny [m3] dla ewentualnych uzupełnień w ścianach. 
Nie potrąca się powierzchni otworów mniejszych od 0,5 m2. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest 
wpisem do Dziennika Budowy. 
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Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem ewentualnych robót wykończeniowych.  
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności 
wykonania murów z dokumentacją projektową niniejszą ST i wymaganiami nadzoru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą: 

W przypadku ścian murowanych: 
– roboty przygotowawcze 
– dostawa materiałów - zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
– wytyczenie ścian 
– przygotowanie zaprawy 
– wymurowanie ścianek i słupów 
– wykonanie prac pielęgnacyjnych 
– ewentualne zazbrojenie ścianek i słupów 
– ewentualne badania na budowie i laboratoryjne 
– prace porządkowe. 
 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe i towarzyszące. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
– PN-B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
– PN-B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i badania 

przy odbiorze.  
– PN-B.-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze.  
– PN-B-12055:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki ścienne modularne  
– PN-B-12055:1996/Az2:2003 - Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki ścienne modularne (Zmiana Az2)  
– PN-B-12069:1998/Azl:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły, pustaki, elementy poryzowane (Zmiana Azl) 
– PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.  
– PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  
– PN-B-30000 - Cement portlandzki.  
– PN-B-30001 - Cement murarski 15.  
– PN-B-30005 - Cement hutniczy 25. 
– PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
– PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.   
– PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
– PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe. 
– PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
– PN-B-3 0003 - Cement murarski 15.  
– PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.  
– PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  
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B - 02.00. ROBOTY BUDOWLANE 

SST B – 02.04 ROBOTY IZOLACYJNE 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót izolacyjnych 
polegających na założeniu izolacji przeciwwilgociowych występujących w ramach realizowanej inwestycji BUDOWA 
MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W ŁĘGACH, nr dz. 177, 84, 85, 191/1 obr. Łęgi, gm. Dobra. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru następujących prac budowlanych: 
− przygotowania podłoża pod warstwy izolacyjne 
− wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej fundamentowów 
− wykonanie izolacji poziomej, przeciwwilgociowej pod słupami i ścianami fundamentowymi – na wszystkich 

stopach fundamentowych pas papy asfaltowej układany na zakład około 50 cm na całą szerokość fundamentu, 
− inne czynności towarzyszące, niezbędne do zrealizowania zadania inwestycyjnego. 

Zakłada się, że roboty izolacyjne będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone zespoły 
robocze wyposażone w niezbędny sprzęt. Zakres opracowania obejmuje wymagania właściwości materiałów, zasady 
wykonywania robót izolacyjnych oraz kontroli wykonania i odbiorów robót. 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez 
Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00. 
„Wymagania ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Insp. nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do 
stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
 

2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne".  
 

2.2.  Wymagania szczegółowe 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie ‘O wyrobach 
budowlanych’ oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza 
się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w 
środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w instrukcji 
producenta, normach państwowych i świadectwach ITB. 
 

 Izolacje przeciwwilgociowe 
- papa termozgrzewalna modyfikowana SBS – stosowana jako warstwa izolacyjna podłogi na gruncie, w celu 

zabezpieczenia przed wilgocią przechodzącą z gruntu do wnętrza obiektu – papa typu T, na osnowie z włókniny 



Specyfikacje techniczne_ OGÓLNOBUDOWLANE 
BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W ŁĘGACH na dz. ewid. nr 177, 84, 85, 191/1 we wsi Łęgi. 

49

poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej, z asfaltu modyfikowanego elastomerami z wypełniaczem 
mineralnym oraz dodatkami żywicznymi. Strona wierzchnia oraz spodnia zabezpieczone są folią z tworzywa 
sztucznego, dodatkowo strona spodnia jest profilowana. Układana metodą zgrzewania 

 

- papa asfaltowa – do wykonania izolacji poziomej 2x papa asfaltowa klejona dyspersyjną masą asfaltowo kauczukową 
(np. IZOLPLAST lub inną o tych samych parametrach), na wierzchu ław fundamentowych oraz jako papa podkładowa 
izolująca konstrukcyjne elementy drewniane od konstrukcji murowanej 

 

- hydroizolacja bitumiczna na bazie wody – stosowana do izolacji pionowej fundamentów - dyspersyjna masa asfaltowo-
kauczukowa (np.: Dysperbit) przeznaczona do wykonywania różnego rodzaju powłok hydroizolacyjnych, takich jak: 

o pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentów, ścian i innych części budynku 
o wykonywanie powłok ochronnych antykorozyjnych na elementach konstrukcji stalowych 
o gruntowanie podłoża. 

Wymagane właściwości : 
-  bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych 
-  możliwość stosowania na suche i wilgotne powierzchnie 
-  atwość i szybkość w stosowaniu (gotowość do użycia) 
-  o właściwościach tiksotropowych (np. postać kremu, nie spływający z powierzchni) 
-  bezrozpuszczalnikowy, obojętny dla styropianu 
-  wodochronny 
-  odporny na działanie czynników atmosferycznych i starzenie 
-  czas schnięcia ok. 5h, przy temperaturze podłoża i otoczenia podczas stosowania: od +5 oC do +30 oC, 
-  odporność na deszcz około 6h / po 6 h. 

 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, 

ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania 
wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót tynkarskich 
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów). 

 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika budowy lub protokołem 
przyjęcia materiałów. 

 

Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót izolacyjnych: 
Materiały i wyroby do robót izolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze 
powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
  

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
 

3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić 
również wymagania producenta. 
Do robót izolacyjnych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: 
- poziomice,  
- sznurki,  
- łopaty,  
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- wiadra,  
- taczki,  
- pace stalowe,  
- mieszalniki ręczne (wiertarka z mieszadłem do zapraw, klejów),  
- pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej,  
- kielnie, kielnie trapezowe, kielnie sztukatorskie do nanoszenia kleju (placków i rolek) na styropian,  
- paca szlifierska do styropianu, lub szlifierka elektryczna,  
- piłka ręczna do cięcia styropianu,  
- wiadra,  
- pędzle,  
- szczotki. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne".  
 

4.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu 
materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta w sposób, który nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się 
będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. 
Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne 
właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można używać wózków widłowych, 
przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych 
środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków 
transportowych, taczek.  
 

5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
 

5.2. Przygotowanie podłoża 
1. Podłoże powinno być czyste, suche, bądź matowo-wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, 

nacieków itp. 
2. Podłoże pod izolacje powinno być trwałe, nieodkształcalne i powinno przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
3. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być 

równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. 
4. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 5 cm lub sfazowane pod 

kątem 45o na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 
5. Przed wykonaniem izolacji właściwej podłoże należy odpowiednio zagruntować. 
 

5.3. Gruntowanie podłoża 
1. Podłoże betonowe lub z zaprawy mineralnej pod izolację powłokową lub izolację z pap asfaltowych ewentualnie 

innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

2. Przy gruntowaniu podłoże powinno być suche, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
3. Powłoki gruntujące nanosić zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli nie zostało to szczegółowo określone, powłokę 

gruntującą nanieść w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej. 

4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5oC. W przypadkach technicznie 
uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy 
temperaturze poniżej 5oC, jednak nie niższej niż 0oC, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0oC. 

 

5.4. Izolacje powłokowe bez wkładek 
1. Izolacje powłokowe z mas asfaltowych bez wkładek wzmacniających mogą być stosowane tylko do 

przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian itp. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych 
powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łącznie grubość tych 
warstw nie mniejsza niż 2 mm. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być 
one podgrzewane do temperatury 160—180oC. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na 
podkładzie nie powinna być niższa niż 140ºC. 
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2. Izolacje powłokowe z żywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z włókien szklanych mogą być stosowane 
jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubość izolacji powłokowych z żywic 
syntetycznych nie może być mniejsza niż 0,6 mm. 

 
5.5. Przeciwwilgociowe izolacje papowe 
1. Izolacja przeciwwilgociowa powinna być wykonywana na podłożu odpowiadającym wymaganiom p. 5.2., 

zagruntowanym zgodnie z p. 5.3. 
2. Rodzaj papy oraz liczbę warstw izolacji przeciwwilgociowej określa projekt. Jeżeli w projekcie nie zamieszczono tych 

informacji, wówczas do ochrony przeciwwilgociowej podziemnych części obiektów budowlanych przed wilgocią z 
gruntu należy zastosować: 

a) dwie warstwy papy asfaltowej na tekturze, przyklejone do podłoża i sklejone między sobą lepikiem w sposób 
ciągły na całej powierzchni, 

b) lub jedną warstwę papy asfaltowej termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej SBS na osnowie poliestrowej 
przyklejonej lepikiem na gorąco ewentualnie masami asfaltowymi na zimno do zagruntowanego podłoża, np.: 
masą asfaltowo-kauczukową typu dysperbit. 

3. Mieszanie materiałów asfaltowych jest nie dopuszczalne. 
4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami 

izolacji powinna wynosić 1,0 do1,5 mm. 
5. Lepik asfaltowy lub masa asfaltowa na zimno powinna być rozprowadzana równomiernie na powierzchni podkładu i 

każdej naklejanej warstwie izolacyjnej. Grubość warstwy lepiku powinna wynosić 1,0 - 1,5 mm. Nie może być miejsc 
nie pokrytych lepikiem. Ostatnia warstwa papy powinna być pokryta w sposób równomierny ciągłą warstwą lepiku o 
grubości 2 mm. 

6. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 
15 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

7. Każda z przyklejanych warstw papy powinna być szczelna i ciągła na całym obwodzie. W narożach izolacja powinna 
być wzmocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej szerokości ok. 30 cm. 

 

5.6. Izolacja powłokowa z masy asfaltowo-kauczukowej typu dysperbit 
Izolacja typu Dysperbit, to wodna dyspersja asfaltów i kauczuków syntetycznych w postaci gęstopłynnej masy, 
sprzedawana jest w postaci masy gotowej po wymieszaniu do natychmiastowego stosowania. Nie wymaga 
podgrzewania – służy do stosowania na zimno. Masę nakłada się ręcznie za pomocą pędzla lub pacy warstwami o 
grubości 1 mm w jednej warstwie. W newralgicznych punktach np.: w narożnikach ścian, na połączeniu ścian z 
fundamentami, możemy wzmocnić izolację nakładając „na świeżą” warstwę izolacji pasy z welonu szklanego lub siatki, 
które pokrywamy kolejną warstwą masy. 
Dysperbit po zwulkanizowaniu tworzy na ścianie jednorodną, elastyczną powłokę o gumopodobnych właściwościach, 
odporną na długotrwałe działanie wody. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do wszelkich podłoży 
budowlanych w tym: ceramiki, gazobetonu, tynków, jak również do metalu oraz elastycznością w szerokim zakresie 
temperatur od –300C do + 1000C. 
W odróżnieniu od zwykłych mas asfaltowych jest wyrobem ekologicznym, nie zawierającym lotnych, łatwopalnych 
rozpuszczalników organicznych, dzięki czemu jest praktycznie bezwonny, jak również, co jest szczególnie istotne, nie 
powoduje destrukcji styropianu. Przy jego układaniu nie ma też zagrożenia pożarowego, bo przy jego produkcji nie 
stosuje się lotnych rozpuszczalników. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót określono w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
 

6.2. Wymagania szczegółowe 

Sprawdzenie wykonania robót izolacyjnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.  
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a. poprawność przygotowanego podłoża pod warstwy izolacyjne 
b. ewentualne zastosowanie środków grzybobójczych 
c. zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
d. wilgotność podłoża przed wykonaniem warstw izolacyjnych 
e. właściwego doboru roztworu izolacji pionowej 
f. równomierność i ciągłość izolacji  
g. ilość warstw i grubość izolacji przeciwwilgociowej  
h. szczelność połączeń folii paroizolacyjnej oraz wysokoparoprzepuszczalnej pomiędzy sąsiednimi arkuszami 

(szczelność na ewentualnych przejściach instalacyjnych) oraz poprawność wykonania połączenia folii z 



Specyfikacje techniczne_ OGÓLNOBUDOWLANE 
BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W ŁĘGACH na dz. ewid. nr 177, 84, 85, 191/1 we wsi Łęgi. 

52

elementami stałymi typu ściany, przepusty instalacyjne, itp. 
 
6.3. Kryteria oceny jakości materiałów izolacyjnych 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta świadectwem dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, deklaracją zgodności, aprobatą techniczną lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone 
do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją 
projektową i ST oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami. Nie dopuszcza 
się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 
norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
7.2. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
 

7.2. Wymagania szczegółowe 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. Jednostką obmiarową robót jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni.  
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych 
materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte Dokumentacją projektową oraz wszelkie roboty dodatkowe, których potrzebę 
wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą i Inspektorem nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
 

8.2. Wymagania szczegółowe 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawą do odbioru robót izolacyjnych powinny być następujące dokumenty: 

a. dokumentacja techniczna, 
b. Dziennik budowy, 
c. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d. protokół odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e. protokół odbioru materiałów i wyrobów, 
f. wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były wykonywane. 

 

8.3. Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
Wszystkie roboty należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem 
następnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym 
przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w Dzienniku budowy 
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

8.4. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru 
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 
 

8.5. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 
następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
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− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 

spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 

budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
Podstawę rozliczania robót stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres robót obejmujący roboty 
izolacyjne. 
Kwota ryczałtowa obejmująca roboty izolacyjne uwzględnia koszty wykonania następujących prac izolacyjnych oraz prac 
z nimi związanych takich jak: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 
− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu, 
− prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
− przygotowanie podłoża pod izolację, 
− zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania, 
− wykonanie wszystkich warstw izolacji, 
− wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów, 
− oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów, będących własnością Wykonawcy. 
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
− likwidację stanowiska roboczego, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
− PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
− PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
− PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
− PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 
− PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa 
− PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
− PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
− PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 

szklanego 
− PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
− PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
− PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
− PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 

Metoda obliczania 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Arkady, Warszawa 1989 - 1990. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003. 
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B - 03.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
SST B – 03.01.   – ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót polegających na zagospodarowaniu 
terenu występujących w ramach realizowanej inwestycji BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO W ŁĘGACH, nr dz. 
177, 84, 85, 191/1 obr. Łęgi, gm. Dobra. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie zagospodarowania 
terenu i małej architektury: 
- Miejscowych utwardzeń terenu z kostki betonowej  
- Prowadzenie nasadzeń roślin, 
- Wycinka drzew 
- rozdrobnienie i wywiezieniem gałęzi i karpiny; 
- wywiezienie grubizny; 
- usunięciem pozostałości po wycince 
- Montaż elementów małej architektury 
- Montaż wiaty przystankowej 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Betonowa kostka brukowa  
 

Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 
technicznej. 
 

Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać: 
- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
 

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Projektuje się zastosowanie kostki betonowej o wymiarach 10x20x8 cm (zastosowanie do nawierzchni przeznaczonych 
do ruchu samochodowego), oraz kostki betonowej o wymiarach 8x20x8 cm (zastosowanie do nawierzchni 
przeznaczonych do ruchu samochodowego). 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
 

Kolorystyka kostki betonowej: 
a) dojścia - kostka betonowa w kolorze żółtym  
b) dojazdy - kostka betonowa w kolorze szarym 
c) miejsca parkingowe – ażurowa kostka betonowa w kolorze szarym 

 

Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%. 
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Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
 

Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż 
4mm. 
2.2. Krawężniki 
Należy stosować gotowe krawężniki kamienne lub betonowe gr. 15cm i hmin. = 25cm. 
Stosować krawężniki betonowe obniżone 2cm - gr 15cm, hmin = 30cm. 
Opaski wokół budynków zakańczać systemowymi obrzeżami betonowymi gr. 5x30cm. 
Krawężniki osadzać na wylewanej ławie betonowej z betonu C 8/10. 
 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży i krawężników 
Powierzchnie obrzeży i krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 

Składowanie 
Betonowe obrzeża i krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża i krawężniki należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
 

2.3. Drzewa 
Do zabezpieczenia pni drzew, przewidzianych do zachowania stosować szczelne okładanie deskami na całej 
powierzchni pnia a wysokość oszalowania winna wynosić ponad 150 cm. Oszalowanie winno być przymocowane do 
pnia paskami z drutu lub specjalnej taśmy stalowej. Opaski należy stosować w odległości 50 cm od siebie, czyli 
minimum 3 szt. na pniu. W miejscach, gdzie płaszczyzna nie jest w stanie przylegać do pnia, np. na skutek skrzywień 
lub wypukłości, powstałą przestrzeń między pniem i deskami wypełnić torfem.  
 

Do zasypania dołów po karczowaniu pni stosować materiały sypkie wskazane przez Inspektora nadzoru. 
 

Materiały użyte do robót muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku 
braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiału dostarczonego na 
Teren Budowy oraz za jego właściwe składowanie i wbudowanie. 
 

2.4. Zieleń oraz mała architektura 
Na terenie nawieźć ziemię urodzajną (min. 20 cm) oraz zasiać mieszanki traw. Na klombie wykonać nasadzenia z 
wybranych krzewów ozdobnych. 
Materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczony, tzn. musi mieć 
etykiety, na których podana jest właściwa nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Materiał roślinny powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i 
odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
 

Krzewy: 
− powinny posiadać przynajmniej 3-5 prawidłowo wykształconych pędów, głównie z typowymi dla gatunku 

rozgałęzieniami, 
− wielkość krzewów około 50 cm, 
− bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona. 

 

Wady niedopuszczalne: 
− silne uszkodzenia mechaniczne, 
− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
− ślady żerowania szkodników, 
− oznaki chorobowe, 
− zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
− martwice i pęknięcia korony, 
− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
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Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem. 
 

Na terenie utwardzonym, zgodnie z projektem, zamontować  ławki zewnętrzne o konstrukcji stalowej - z wypełnieniem 
drewnianym dł. ok 140 cm, oraz  kosze zewnętrzne na śmieci. 
 

2.5. Wiata przystankowa 
Wykonać ponowny montaż istniejącej wiaty przystankowej - model EOS, wg wytycznych producenta: "BIN" Sp. z o.o., 
ul. Narutowicza 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski 
 

2.6. Ponadto, do realizacji powyższego zadania niezbędne będą: 
− kruszywo łamane 
− podsypka cementowo- piaskowa 
− cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"  
− żwir 
− piasek  
− woda  
− ziemia urodzajna (humus) 
− kora  
− inne materiały pomocnicze. 

 

3. SPRZĘT  
 

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej: 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne 
urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 

Ponadto, należy dysponować następującym sprzętem: 
- ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) 
- przyczepa dłużycowa 4,5 t 
- koparka gąsięnicowa 0.4 m3 
- piła do cięcia kostki 
- piła motorowa łańcuchowa 
- podnośnik samochodowy 
- przyczepa skrzyniowa 3,5 t 
- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 
- samochód samowyładowczy 5-10 t 
- samochód samowyładowczy 5 t 
- spycharka gąsięnicowa 74 kW (100 KM) 
- walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 
- walec statyczny samojezdny 10 t 
- walec statyczny samojezdny 15 t 
- wibrator powierzchniowy, 
- betoniarki, taczki, 
- łopaty, szpadle, wiara i inne drobne sprzęty 
- sprzęt specjalistyczny do wycinki  drzew. 
- piły motorowe łańcuchowe, 
- spycharki gąsienicowe  
- koparki  
- rębarko-rozdrabniarki do gałęzi,  
- zwyżki (do usuwania drzew niebezpiecznych, w sąsiedztwie trakcji kolejowych). 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 
betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 
stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe, cegłę klinkierową można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed 
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rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji 
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej 
niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Elementy wiaty przewozić wg wytycznych zawartych w specyfikacjach dotyczących robót w zakresie wykonywania 
konstrukcji z drewna i z wykorzystaniem stali. 
- ciągnik kołowy, 
- przyczepy skrzyniowe, 
- przyczepa dłużycowa 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Przed przystąpieniem do właściwych robót budowlanych należy rozebrać istniejące fundamentem, powstały gruz jak i 
ziemię z wykopu należy usunąć z terenu budowy. 
 

5.1. Podłoże pod nawierzchnie utwardzone 
Przekroje -  układ kostki wg części drogowej opracowania. 
 

5.2. Przygotowanie podbudowy, Obramowanie nawierzchni, Podsypka 
Rodzaj podbudowy - wg części drogowej opracowania. 
 

5.3. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru – 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej, lub zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 
do 3 mm. Kostkę należy układać ok.1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 

5.4. Warunki przystąpienia do robót 
Kostkę na zaprawie cementowo- piaskowej i cementowo- żwirowej można układać bez środków ochronnych przed 
mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0oC lub niższej. 
Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę 
należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na 
podsypce cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany w PN-B-06251. 
 

5.5. Wypełnienie spoin 
Zaprawę cementowo- piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego typu układanej na podsypce 
cementowo- żwirowej. Wypełnienie spoin piaskiem można stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej 
układanej na podsypce żwirowej lub piaskowej. Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z 
zachowaniem następujących wymagań:  
- w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie spoiny. 
 

5.6. Pielęgnacja nawierzchni 
Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą piasku, można oddać natychmiast 
do ruchu. 
Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnację nawierzchni można uznać za ukończoną. 
 

5.7. Ustawianie krawężników betonowych 
Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. 
ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, 
tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z 
BN-64/8845-02. 
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Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 
Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o grubości 
warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 

Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo- 
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Obrzeża chodnikowe mocować na podlewce z chudego betonu. 
 

Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową 
stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 
50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 

5.8. Rośliny 
 

5.8.1. Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące: 
− pora sadzenia roślin z odkryta bryłą korzeniową – wiosna, jesień; dla roślin w pojemnikach - dowolna pora roku 
− dołki pod krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i zaprawioną ziemię urodzajną 
− roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce; zbyt głębokie lub zbyt płytkie 

sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny 
− korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć 
− korzenie roślin zasypać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać. 

 

5.8.2. Pielęgnacja po posadzeniu 
Pielęgnacja nasadzeń objęta jest okresem gwarancyjnym i polega na: 

− podlewaniu, 
− odchwaszczaniu, 
− nawożeniu, 
− usuwaniu odrostów korzeniowych, 
− poprawianiu misek, 
− wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów. 

 

5.9. Wycinka drzew 
Wykonawca nie może rozpocząć wycinki bez uzyskania od Inspektora Nadzoru kopii pozwolenia na realizację inwestycji 
(PNRI). Samowolna wycinka drzew przez Wykonawcę spowodować może jego odpowiedzialność karno – 
administracyjną. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową wymaganiami ST, projektem 
organizacji robót, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Należy zachować szczególną ostrożność przy usuwaniu drzew, w 
sąsiedztwie trakcji kolejowych oraz sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego. Wszelkie uszkodzenia infrastruktury 
lub zniszczenia drzew i roślinności nie przeznaczonych do wycinki obciążają Wykonawcę. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
a)  rozpoczęcie prac od przygotowania terenu (oznaczenia zakresu wycinki, oznaczenia drzew przeznaczonych do 

wycinki, zabezpieczenia drzew nie przewidzianych do wycinki, a znajdujących się w bezpośredniej bliskości robót 
itp.); 

b)  każdorazowego zabezpieczania terenu, w obrębie, którego wykonywane są prace, przed wkroczeniem osób 
niepożądanych (odgradzania terenu taśmą ostrzegawczą oraz oznaczenia tablicami informującymi o 
przeprowadzanych pracach); 

c)  uprzątnięcia terenu po wycince z wszelkich odpadów związanych z wycinką (konarów, gałęzi, trocin, karpiny, 
kory drzewnej i innych); 

d)  zasypania materiałem sypkim wskazanym przez Inspektora nadzoru dołów po usuniętych karpinach i korzeniach 
wraz z zagęszczeniem terenu w miejscu dokonania zasypki; 

e)  rekultywacji – wyrównania terenu po robotach związanych z realizacją umowy oraz innych zniszczeń powstałych 
w wyniku wykonywania prac oraz do systematycznego czyszczenia zabrudzonych dróg w trakcie prowadzonych 
prac; 

f)  likwidacji wszelkich uszkodzeń powstałych w nawierzchniach drogowych w trakcie prowadzonych prac i 
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transporcie drewna i odpadów po zakończeniu wykonywania zadania, 
g)  natychmiastowego usunięcia wszelkich uszkodzeń w drzewach nieprzeznaczonych do wycinki (wyłamanych lub 

uszkodzonych gałęzi); 
h)  realizacji prac przy wycince oraz transporcie drewna zgodnie z warunkami zawartymi w decyzjach 

środowiskowych; 
i)  wykonywać dokumentację fotograficzną terenu budowy przed wycinką drzew oraz po wykonaniu rekultywacji. 

 

Podcinki i wyrębu drzew nie wolno wykonywać: 
o pod czynnymi elektroenergetycznymi liniami niskiego i wysokiego napięcia oraz w bezpośredniej bliskości 

mniejszej niż : 
a) 2 m dla linii NN, 
b) 5 m dla linii WN do 15 kV,  
c) 10 m dla linii WN do 30 kV ,  
d) 15 m dla linii WN pow. 30 kV. 

o przy temperaturze poniżej -20°C, 
o w czasie ograniczonej widoczności, np.: przy gęstej mgle, zapadającym zmroku, podczas deszczu i 

śnieżycy, 
o podczas silnego wiatru, który mógłby spowodować zmianę założonego kierunku obalania drzew i spadania 

obcinanych konarów, lub powodować przedwczesne obalanie i pękanie drzew, 
o w czasie burzy i silnego wiatru nie wolno pozostawać w strefie roboczej i należy skryć się /np. w budynku 

lub w samochodzie/ w odległości większej niż dwukrotna wysokość ścinanego drzewa. 
Pracownicy pracujący na podnośniku winni posiadać badania lekarskie kątem potwierdzające możliwości pracy na 
wysokościach. 
W przypadku dokonywania ścinki drzew w pobliżu linii energetycznej należy to uzgodnić z Inspektorem nadzoru i 
właścicielem linii. 
 

W trakcie robót należy przestrzegać następujących zasad: 
− wycinkę drzew i krzewów  należy prowadzić poza okresem wegetatywnym i lęgowym, 
− drewno uzyskane z wycinki powinno zostać sukcesywnie zagospodarowane przez Wykonawcę, 
− w trakcie prowadzenia prac dendrologicznych należy przestrzegać przepisów BHP, 
− miejsca po wycince Wykonawca zobowiązany jest zasypać, wyrównać i uporządkować. 

 

Miejsce wywozu po wycince drzew i krzewów Wykonawca ustali we własnym zakresie (materiał z wycinki drzew, 
zgodnie z umową przechodzi na warunkach ustalonych w umowie na własność Wykonawcy). 
 

Prace przygotowawcze przy wycince drzew 
Należy przestrzegać niżej wymienionych wymagań: 

− przed przystąpieniem do wycinki i obalania drzew, granica powierzchni strefy zagrożenia powinna być wyznaczona 
w sposób wyraźnie widoczny, a osoby zaangażowane przy tych pracach dobrze zapoznane z przebiegiem tej 
granicy, 

− najbliższa dopuszczalna odległość między stanowiskiem roboczym przy wycince i obalaniu drzew i jakimkolwiek 
innym stanowiskiem nie może być mniejsza niż dwie wysokości ścinanych drzew, 

− kierunek obalania drzew ustala osoba nadzorująca wycinkę w porozumieniu z operatorem piły, uwzględniając 
urządzenia obce przebiegające w strefie wycinki., 

− przed przystąpieniem do wycinki drzew wszyscy pracownicy muszą być zapoznani z organizacją prac i 
zagrożeniami występującymi na powierzchni strefy, 

− jeżeli występuje pokrywa śnieżna utrudniająca pracę należy ją odrzucić od ścinanego drzewa oraz ze ścieżek 
oddalania, w stopniu zapewniającym swobodę poruszania się osób w czasie wycinki, obalania oraz odchodzenia 
od drzewa. 

 

Wycinanie i obalanie drzew 
Należy przestrzegać niżej wymienionych wymagań: 

- przed wycinaniem i obaleniem drzewa należy dokładnie ustalić, kto kieruje przebiegiem ścinania i obalania 
drzewa oraz znaki umowne dla porozumiewania się w czasie pracy; 

- na stanowisku roboczym mogą znajdować się jedynie osoby upoważnione do uczestnictwa w wycince drzewa; 
- przed rozpoczęciem wycinki pilarz musi upewnić się, czy w strefie o promieniu dwóch wysokości drzewa znajdują 

się tylko osoby uczestniczące w wycince tego drzewa. 
Przy prowadzeniu prac należy zachowywać wszystkie wymogi wynikające z przepisów BHP dla tego typu robót. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu 
wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na 
ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 
2.2.3 i wyniki badań przedstawia do akceptacji. 
 

Sprawdzenie krawężników 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 
1mm 
 

6.2. Badania w czasie robót 
 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST. 
 

Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 
 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST: 

− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 

Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny 
przekraczać 0,8 cm. 
 

Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 

Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
 

Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 

Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
 

Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna być 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, 
gdzie poleci nadzór. 
 

6.5. Sprawdzenie wypełnienia spoin 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach po przez zmierzenie 
głębokości wypełnienia spoiny. 
 

6.6. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować wszystkie 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
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6.7. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu 
wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 
 

6.8. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów, spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość 

b) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m 
ustawionego krawężnika, 

c) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm 
na każde 100m ustawionego krawężnika 

d) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie 
może przekraczać 1 cm. 

 

6.9. Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów  
 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
− wielkości dołków pod krzewami, 
− zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
− zgodności realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odległości sadzonych roślin, 
− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z 

normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 
− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
− odpowiednich terminów sadzenia, 
− wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
− wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych krzewów, 
− zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów dotyczy: 
− zgodności realizacji obsadzenia, 
− zgodności posadzonych gatunków oraz ilości krzewów z załącznikami, 
− wykonania misek przy drzewach i krzewach, 
− prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, 

mocowanie nie naruszone), 
− jakości posadzonego materiału. 

 

6.10. Sprawdzenie pozostałych elementów 
W przypadku ogrodzeń należy sprawdzić geometrię ogrodzeń, trasę posadowienia, zaizolowanie i głębokość 
fundamentów, przygotowanie, montaż i malowanie przęseł stalowych, poprawność działania bram oraz furtek.  
W przypadku małej architektury należy sprawdzić ich posadowienie (połączenie z podłożem powinno być wykonane 
ściśle wg wskazówek producenta). 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
nawierzchnia z kostki brukowej - jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 
ustawiony krawężnik betonowy - jednostką obmiarową jest m (metr) krawężnika. 
elementy małej architektury oraz rośliny -  jednostką obmiarową jest szt. (sztuka). 
wzniesione ogrodzenie -  jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) ogrodzenia 
wzniesiona wiata -  jednostką obmiarową jest szt. (szt.) 
montowane boksy -  jednostką obmiarową jest szt (sztuka). 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
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10. NORMY I PRZYPISY ZWIĄZANE 
− PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
− PN-B-06250 Beton zwykły 
− PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
− PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
− PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
− BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
− BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
− BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
− PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
− PN-B-06250 Beton zwykły 
− PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
− PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
− PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
− BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
− Ustawa o ochronie zwierząt - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków 

utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, 
filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. z dnia 4 lutego 2004 r.). 


