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OST - 00. 00 WYMAGANIA OGÓLNE      (CPV  45000000-7) 
 

1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla inwestycji pn.: „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU 
URZĘDU GMINY DOBRA W WOŁCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wołczkowo”. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań ogólnych wspólnych dla 
poszczególnych specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które są niezbędne w ramach realizacji inwestycji 
pn.: „Remont i przebudowa budynku urzędu gminy Dobra w Wołczkowie”. 
Przyjęto następujące oznaczenia : 
OST - Ogólna specyfikacja techniczna 
SST  – Szczegółowe specyfikacje techniczne w zakresie robot budowlanych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
Robot opisanych w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych 
i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania 
właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robot w zakresie określonym w 
dokumentacji technicznej dla zadania: 
„Remont i przebudowa budynku filii urzędu gminy Dobra” w Wołczkowie, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wołczkowo. 
 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:      CPV 
SST 01.00 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe       (45111000-8) 
SST 02.00 Roboty ziemne          (45110000-1) 
SST 03.00 Roboty izolacyjne (iniekcja krystaliczna)       (45320000-6)  
SST 04.00 Roboty izolacyjne (pozostałe)        (45320000-6)  
SST 05.00 Roboty posadzkowe        (45430000-0) 
SST 06.00 Roboty murowe          (45262522-6) 
SST 07.00 Roboty konstrukcyjne (konstrukcje stalowe, nadproża i schody wewnętrzne)    (45262400-5) 
SST 08.00 Roboty konstrukcyjne (zbrojenie)        (45262310-7) 
SST 09.00 Roboty konstrukcyjne (betonowanie)        (45262300-4) 
SST 10.00 Roboty konstrukcyjne (więźba dachowa) (45261000-4) 
SST 11.00 Wykonanie pokrycia dachu (45261210-9) 
SST 12.00 Roboty tynkarskie i malarskie                   (45410000-4 i 45442100-8) 
SST 13.00 Okładziny, ściany sufity z płyt gipsowo-kartonowych     (45400000-1) 
SST 14.00 Kładzenie podłóg          (45432110-8) 
SST 15.00 Pokrywanie podłóg i ścian płytkiami ceramicznymi      (45430000-0) 
SST 16.00 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej       (45421100-5)  
SST 17.00 Montaż systemowych ścianek działowych      (45421152-4) 
SST 18.00 Ślusarka budowlana (balustrady, wycieraczki, daszki)                         (45421160-3) 
SST 19.00 Elewacja          (45443000-4) 
SST 20.00 Montaż ogrodzenia         (45340000-2) 
SST 21.00 Montaż mebli zabudowanych       (45421153-1)  
 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 
Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna – niezależna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla którego nie określono stosownej normy, 
potwierdzająca jego przydatność w określonych warunkach do zamierzonego zastosowania w budownictwie. 
BiOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. 
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy. 
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Budynek – obiekt budowlany, ktory jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegrod budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, na podstawie wykonanej przez tę jednostkę 
ocenie, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi odpowiednich norm lub aprobaty technicznej. 
Deklaracja zgodności – dokument stanowiący oświadczenie producenta, że oferowany przez niego wyrob jest zgodny z 
wymaganiami zasadniczymi norm lub aprobaty technicznej i dopuszczający go do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. Wyroby przed wystawieniem deklaracji zgodności powinny być poddane procedurze oceny zgodności i jeśli wynika to 
z odrębnych przepisow uzyskać certyfikat zgodności. Na wyroby posiadające deklarację zgodności nakładane jest oznaczenie CE, 
jego zgodność z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną i dopuszczający go do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
Deklaracja właściwości użytkowych – właściwości użytkowe wyrobu budowlanego odnoszące się do odpowiednich 
zasadniczych charakterystyk wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy. Deklaracja właściwości użytkowych zastępuje 
deklaracje zgodności. 
Dokumentacja – należy przez to rozumieć ogoł dokumentow związanych z inwestycją, dokumentacja budowy - należy przez to 
rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorow częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarow, a w przypadku 
realizacji metodą montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacja projektowa – zbior opracowań wykonanych przez Projektanta, dokumentacja powykonawcza – czarno-biała kopia 
projektu z naniesionymi kolorem zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robot. 
Generalny Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w kontrakcie jako wykonawca prac budowlanych. 
Grupy, klasy i kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 
213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. 
Harmonogram – zestawienie okresow wykonywania poszczegolnych etapow budowy. 
Informacja BiOZ – opracowanie informujące o możliwych zagrożeniach i sposobach ich zapobiegania, na podstawie ktorego 
przygotowywany jest plan BiOZ. 
Inspektor Nadzoru Autorskiego – osoba fizyczna wyznaczona przez Projektanta do zajmowania stanowiska w sprawach 
projektowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba fizyczna posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 
oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczona przez Zamawiającego, do 
zajmowania stanowiska w sprawach technicznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.  
 
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – opracowanie przygotowane przez rzeczoznawcę ds. p.poż. na zlecenie Generalnego 
Wykonawcy, precyzujące dobor i rozmieszczenie środkow p.poż. i znakow informacyjnych, a także opisujące sposob postępowania 
w przypadku stwierdzenia zagrożenia, ze schematem drog ewakuacyjnych włącznie. 
Instrukcja obsługi, ew. techniczna lub eksploatacji – opracowanie przygotowane przez producenta lub dostawcę urządzenia lub 
maszyny, określające rodzaje i kolejność lub wspołzależność czynności obsługi, przeglądow i zabiegow konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja obsługi będzie rownież składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.  
Inwestor – osoba prawna lub fizyczna, dla ktorej realizowana jest inwestycja. Inwestor może wyznaczyć Zamawiającego, albo pełnić 
jego obowiązki samodzielnie. 
Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego.  
Kierownik Budowy – osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone prace budowlane. 
Kontrakt (umowa) – umowa wraz ze wszystkimi załącznikami, pomiędzy Generalnym Wykonawcą, a Zamawiającym na realizację 
zamowienia. 
Norma – dokument będący wynikiem normalizacji i standaryzacji, opublikowany przez jednostkę normalizacyjną i powszechnie 
dostępny. Stosowanie się do norm jest dobrowolne, chyba, że dana norma została przywołana w dokumentacji projektowej lub 
niniejszej specyfikacji, wowczas zapisy tej normy stają się obowiązkowe. 
Norma europejska – norma kraju członkowskiego Unii Europejskiej, np. niemiecka (DIN). 
Norma polska – PN – dokument o zasięgu krajowym, przyjęty przez Polski Komitet Normalizacyjny i oznaczony, na zasadzie 
wyłączności – symbolem PN. 
Norma polska przenosząca normę zharmonizowaną – PN-EN – dokument o randze normy, przenoszący normę zharmonizowaną 
na zasięg krajowy. 
Norma zharmonizowana – dokument przyjęty przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne” (HD), niemający charakteru 
normy, dopoki nie zostanie opublikowany w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej i nie zostanie przeniesiony przez co najmniej 
jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej. 
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Oferent – osoba prawna lub fizyczna, legalnie działająca pod firmą mającą odpowiednie uprawnienia, doświadczenie, potencjał 
kadrowy i ekonomiczny, uczestnicząca w przetargu na wybor wykonawcy prac budowlanych. 
Oferta Wykonawcy – oferta jaką w przetargu na wybor Wykonawcy złożył wybrany Oferent. 
Polecenie – wszelkie wytyczne i obostrzenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego czy autorskiego, a 
także nakazy i zakazy przedstawicieli organów kontrolujących budowę, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Prace budowlane – patrz roboty budowlane. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
Projekt – patrz dokumentacja projektowa. 
Projekt budowlany (P.B.) – projekt schematyczny, służący głownie celom formalno-prawnym związanym z uzyskaniem decyzji o 
pozwoleniu na budowę, zawierający wszelkie uzgodnienia, postanowienia i decyzje administracyjne. 
Projekt wykonawczy (P.W.) – opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające założenia przyjęte w Projekcie Budowlanym, w 
zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i przygotowania oferty 
przez Oferentów. 
Projekt warsztatowy – opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające Projekt Wykonawczy, zawierające rysunki detali, 
opracowane w takim stopniu dokładności, aby umożliwić jednoznaczne odczytanie i sprawną realizację robót budowlanych. 
Projekt montażowy – zestawienie elementów składowych i opis sposobu montażu elementów przygotowywanych niezależnie od 
budowy. 
Projektant – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną, względnie zespół osób biorący udział w przygotowaniu 
dokumentacji projektowej, reprezentowany przez autora projektu. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
Przetarg – procedura wyłonienia spośród Oferentów przyszłego Generalnego Wykonawcy prac budowlanych. 
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie  budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
nie stanowiących bieżącej konserwacji.  
Roboty budowlane – prace polegające na wznoszeniu, przebudowywaniu, rozbudowywaniu, nadbudowywaniu, odbudowywaniu, 
montażu i remoncie, a nawet rozbiórce obiektu budowlanego. 
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia. 
Roboty zabezpieczające – prace wykonywane doraźnie w celu zabezpieczenia elementów lub całej budowy do czasu podjęcia 
ostatecznych decyzji. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) lub w skrócie Specyfikacja Techniczna (ST) – opracowanie 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 
właściwości wyrobów budowlanych, sposobu wykonania robót oraz oceny prawidłowości wykonania. 
Teren budowy – przestrzeń, w obrębie której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez zaplecze 
budowy. 
Ustalenia techniczne – rozwiązania podane w dokumentacji projektowej, rozporządzeniach, normach, aprobatach technicznych, 
wytycznych i specyfikacjach technicznych. 
Ustawa – aktualna (obowiązująca) ustawa „Brawo Budowlane”. 
Właściwy organ – należy przez to rozumieć jednostki administracji państwowej lub lokalnej, właściwe do rozpatrzenia danej sprawy, 
w szczególności przedstawicielstwa nadzoru architektoniczno-budowlanego i organy specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
Wspólny słownik zamówień – unijny system klasyfikacji produktów, usług i robót, oparty na kodach CPV. 
Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca określonych prac. 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Podwykonawca – osoba prawna lub fizyczna działająca na zlecenie Generalnego Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność. 
Zamawiający – osoba prawna lub fizyczna, powołana do wyłonienia Generalnego Wykonawcy i podpisania z nim umowy. W 
przypadku gdyby Zamawiający nie został ustanowiony, sformułowanie to należy rozumieć jako Inwestor. 
Zgodność robót – realizacja w pełni odzwierciedlająca założenia podane w dokumentacji, ewentualnie odbiegająca od nich z 
dopuszczalną w STWiOR tolerancją, a jeśli tolerancja nie została określona, w przedziale przyjmowanym zwyczajowo dla tego 
rodzaju robót. 
Znak CE – oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, mające formę deklaracji producenta, że dany wyrób 
spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z 
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bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i 
wyeliminować. Zatem, producent oznaczając swój produkt znakiem CE deklaruje, że produkt ten nie zagraża zdrowiu, ani nie jest 
szkodliwy dla środowiska naturalnego, nie tylko w postaci gotowej, ale również na wszystkich etapach wytwarzania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. 
Na tę okoliczność zostanie spisany protokoł przekazania terenu budowy. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego egzemplarze dokumentacji i komplet SST. Dokumentacja projektowa będzie zawierać 
rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym 
uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do 
zatwierdzenia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią 
część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędow lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Inżyniera – Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarow ważniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od ktorych 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałow i elementow budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a 
wymagania wyszczegolnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczegolnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędow lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić 
Zamawiającego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarow jest ważniejszy od 
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały musza być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za 
wielkości docelowe, od ktorych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałow i elementow 
obiektow i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie 
powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowe dla. danego rodzaju robot. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 
niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez Zamawiającego. W takiej 
sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić 
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpie- czenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska Wykonawca ma obowiązekznać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących 
warunków: ochraniać środowisko na terenie i 
Wokół terenu budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej. 
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
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- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
- możliwością powstania pożaru; 
c) praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 
d) materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o stężeniu przekraczającym 
dopuszczalne normy. 
Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić w dokumentacji projektowej lub SST i 
uzgodnić z odpowiednimi organami administracji samorządowej, technologię i czas robót ograniczające w miarę możliwości poziom 
hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców. 
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż określona przez zamawiającego pod 
rygorem wstrzymania robót. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Maszyny i 
urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed 
rozprzestrzenianiem się iskier. Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny 
koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji robót. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych i/lub 
gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i wykonane ponownie zwłaściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych 
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi wspołpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałow i wyposażenia na i z terenu 
robot. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunkow. Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdow i ładunkow. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisow, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osob 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca opracujeplan BIOZ przed rozpoczęciem 
robot budowlanych. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robot od daty ich rozpoczęcia 
do daty wydania potwierdzenia zakończenia robot przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
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ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 
 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 
ktore są w jakikolwiek sposob związane z robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania. 
1.5.13. Równoważność norm i przepisów. 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, ktore spełniać mają materiały sprzęt i inne dostarczone towary, oraz 
wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o 
ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być rownież stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające 
zasadniczo rowny lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałow przeznaczonych do Robot Wykonawca 
przedstawi szczegołowe informacje dotyczące proponowanego źrodła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałow i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) 
materiałow z danego źrodła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źrodła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źrodła w 
sposob ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robot. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałow z jakichkolwiek źrodeł 
miejscowych, włączając w to źrodła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źrodła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałow z jakiegokolwiek źrodła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałow do Robot. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robot, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robot i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałow do innych robot niż te, dla ktorych zostały 
zakupione to koszt tych materiałow zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robot, w ktorym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera, Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być poźniej zmieniany bez zgody Inżyniera . 
Uwaga: 
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery 
katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta.  
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typow i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentow potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, może być poźniej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunkow umowy zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot. 
 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałow/sprzętu na i z terenu 
Robot. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunkow i w sposob ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środkow transportu, ktore nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robot i właściwości przewożonych materiałow. 
Liczba środkow transportu będzie zapewniać prowadzenie Robot zgodnie z zasadami określonymi w  Dokumentacji Projektowej, ST 
i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrocenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałow i 
wykonywanych Robot, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz 
poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier – Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot 
lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałow i elementow Robot będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałow i Robot, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałow, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie poźniej niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunkow umowy przez Wykonawcę. Jest on rownież upoważniony do kontroli wszystkich 
robot i kontroli materiałow dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych 
wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, ktore nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej. 
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie poźniej niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod 
groźbą zatrzymania robot. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie poźniej niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod 
groźbą zatrzymania robot. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Do obowiązkow Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera, InspektoNadzoru programu zapewnienia 
jakości, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera, Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogolną opisującą: 
- organizację wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot, 
- BHP, plan BIOZ, 
- wykaz zespołow roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
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- wykaz osob odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczegolnych elementow Robot, 
- system (sposob i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robot, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposob oraz formę gromadzenia wynikow badań laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow sterujących, a także 
wyciąganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi); 
b) część szczegołową opisującą dla każdego asortymentu Robot: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środkow transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałow,spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposob zabezpieczenia i ochrony ładunkow przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposob i procedurę pomiarow i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot, 
- sposob postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robot. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robot i jakości materiałow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania probek, badań materiałow 
oraz Robot. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałow oraz Robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robot 
zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robot badanych materiałow i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałow. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałow ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek. 
Probki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier, Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu probek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałow, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania probek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Probki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposob zaakceptowany przez Inżyniera . 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarow lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportow z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie poźniej niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
zaaprobowanych przez niego. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera, Inspektora Nadzoru. 
Do celow kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiałow u 
źrodła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałow. 
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Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałow i 
Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać probki materiałow i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtornych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałow i Robot z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtornych lub dodatkowych badań i pobieraniaprobek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, ktore posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymiokreślonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisow i 
dokumentow technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt 1. i ktore spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałow, dla ktorych ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robot będzie posiadać 
te dokumenty, określające w sposob jednoznaczny jej cechy. 
1. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
2. Jakiekolwiek materiały, ktore nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego iWykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inżyniera – Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczegolności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramow Robot, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczegolnych elementow Robot, 
- przebieg Robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorow Robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorow Robot, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robot podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w 
związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot, 
- dane dotyczące jakości materiałow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robot. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robot. 
2. Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementow Robot. Obmiary 
wykonanych Robot przeprowadza się w sposob ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow. 
3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałow, orzeczenia o jakości 
materiałow, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robot. 
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Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
4.  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentow budowy zalicza się, oprocz wymienionych w pkt 1-3, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robot, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ryczałt 

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest kwota ryczałtowa, określona 
na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robót. 

Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlega negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego też Wykonawca na etapie 
składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z realizacja robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty 
pozostałe, a tym samym niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robot zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
e) odbior pogwarancyjny 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbior Robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robot, ktore w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbior Robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogolnego postępu Robot. 
Odbioru Robot dokonuje Inżynier, Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inżyniera. Odbior będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie poźniej niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera, Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robot ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentow zawierających komplet wynikow badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.2. Odbiór częściowy. 
Odbior częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robot. Odbioru częściowego Robot dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inżynier, Inspektor Nadzoru. 
8.3. Odbiór wstępny Robót. 
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentow, wynikow badań i pomiarow, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robot z Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorow robot zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robot uzupełniających i Robot poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robot w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
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8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokoł odbioru ostatecznego Robot sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginały). 
6. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STB 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałow zgodnie z STB 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wynikow badań i pomiarow załączonych do dokumentow odbioru, 
wykonanych zgodnie z STB i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot właścicielom urządzeń. 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robot i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4. Odbiór końcowy. 
Odbior końcowy polega na ocenie wykonanych Robot związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbior pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. 
„Odbior wstępny Robot”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyceny danego elementu robot wg 
nakładow cenotworczych podanych w ofercie zgodnie z faktycznych obmiarem dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac 
budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona cena podana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość dodatkowej zapłaty. 
9.2. Realizacja płatności 
potwierdzonych w Rejestrze obmiaru zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wg. zasad podanych w pkt. 9.1. na 
nośnikach cenotworczych przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 
Płatność za roboty budowlane wykazane w „HARMONOGRAMIE RZECZOWO FINANSOWYM” nastąpi 
na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru częściowego danego elementu rozliczeniowego. Warunki 
płatności jak dla robot objętych zamowieniami publicznymi. Szczegoły określone zostaną w Umowie o roboty budowlane. Płatności 
zostaną potwierdzone kosztorysami powykonawczymi wg. faktycznego obmiaru robot . 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne 
regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
10.1. Ustawy  
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1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami. 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 
3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi 

zmianami  
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).  
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn.zm.). 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880), 
9. Ustawa z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) 
10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087.  
11. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 

2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
12. Ustawa z dnia 04.02.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27, poz. 230, z 1980 r. z późniejszymi zmianami),  
13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, Nr 120, poz. 1268, z 

2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229, Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166, poz. 1612, z 2004 r. Nr 
10, poz. 76), 

10.2. Rozporządzenia  
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania 
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126).  

6. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.Nr198.poz.2041).  

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.  
WYKONANIE ROBÓT  
Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych.  
Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spełniać wymagania określone w uchwale nr 11 Rady Ministrów z dn. 
11.02.1983r.(MP nr 8, poz.47, zm. MP z 1985 r.nr37, póz. 210). 
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SST 01. 00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE          (CPV 45111000-8) 
 
 
1.WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z przygotowaniem 
placu budowy, rozbiorką, wyburzeniami i demontażem elementow konstrukcyjnych i wykończeniowych dla zadania pn.: „REMONT I 
PRZEBUDOWA BUDYNKU FILII URZĘDU GMINY DOBRA W WOŁCZKOWIE, ul. Lipowa5 1, Wołczkowo, gm. Dobra, dz. nr 
874/8 z obr. Wołczkowo”.  
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbior wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty ujęte niniejszą ST obejmują całość czynność, ktore mają na celu przygotowanie placu budowy, wykonanie rozbiorek, 
wyburzeń i demontaży. 
Wymogi ogolne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robot 
budowlanych. (DZ.U. nr 47.poz.401 z 2003r) 
Zakres robót przygotowawczych objętych przez Specyfikację: 
- ogrodzenie terenu budowy 
- zabezpieczenie, drog, wejść i przejść 
- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow, 
- zapewnienia wszelkich mediow potrzebnych do realizacji zadania (woda , prąd, łączność), 
- zapewnienie oświetlenia placu budowy, 
- urządzenie składowisk materiałow w tym zabezpieczenie materiałow niebezpiecznych, 
- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow, 
- zapewnienie środkow ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej, 
- zabezpieczenie istniejących elementow otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac budowlanych w tym 
zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałow szkodliwych dla środowiska, 
- montaż rusztowań lub podestow, 
- zapewnienie środkow bezpieczeństwa robot na wysokości, 
- wytyczenie obiektow w terenie. 
Zakres robot rozbiórkowych objętych przez Specyfikację: 
Roboty rozbiórkowe zewnętrzne 
- rozbiórka schodków zewnętrznych wraz z murkami i podestami przy obu wejściach do budynku 
- demontaż ogrodzenia i bramy od frontu działki 
- rozbiórka cokolików ogrodzeniowych na długości elewacji frontowej  
Roboty rozbiórkowe wewnętrzne 
- rozbiórka fragmentów ścian konstrukcyjnych:  
przesunięcie otworu drzwiowego między holem a salą obsługi nr 1 
powiększenie otworu w ścianie między holem a salą obsługi nr 2 
rozbiórka ściany między holem a schodami 
poszerzenie otworu wejściowego w ścianie zewnętrznej od strony zaplecza 
- rozbiórka murowanej ścianki podblatowej w sali obsługi nr 1 
- rozbiórka ścian działowych obudowy boksów biurowych w sali obsługi nr 2 
- rozbiórka schodów drewnianych na poddasze wraz ze ściankami ich obudowy 
- rozbiórka boksu sekretariatu z płyt meblowych 
- demontaż drzwi zewnętrznych w obu wejściach do budynku 
- demontaż 100% stolarki drzwiowej wewnętrznej  
- demontaż 100% stolarki okiennej 
- demontaż warstw wykończeniowych posadzek (wyk. PCV, terakota) we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem sanitariatów  
- rozbiórka warstw wykończeniowych sufitów (skucie tyków i demontaż płyt g-k) 
- demontaż blatów kuchennych i wyposażenia kuchni w pom. socjalnym 
- zbicie niektórych tynków wewnętrznych w miejscach odparzeń i zagrzybienia (ok. 10% pow. ścian) 
- rozbiórka 100% więźby dachowej (krokwie, słupy, jętki, murłaty itp.) wraz z ołaceniem i pokryciem dachu 
- demontaż rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej oraz anten 
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- rozbiórka 100%  ścian działowych  
- rozbiórka fragmentu stropu w rejonie rozbieranych schodów na poddasze 
- rozbiórka kominów do poziomu poniżej połaci dachu 
- demontaż warstw poszycia stropu wraz z usunięciem polepy glinianej 
- demontaż wyłazu strychowego 
- demontaż wyposażenia WC na poddaszu 
- demontaż krat okiennych i drzwiowych 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji 
ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej ST- 00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
Zgodnie z OST-00 Wymagania ogolne. 
Materiałami są: 
- gruz ceglany, płyty gk, gruz betonowy, gruz ceramiczny, płyty cementowo-wiórowe typu „suprema”, deski, drewno, szkło, elementy 
metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne. 
- rusztowania wraz z całym ich wyposażeniem i urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo pracy na wysokościach, 
- ogrodzenia zabezpieczające teren budowy oraz wewnętrzne kurtyny wydzielające zabezpieczające teren budowy, 
- rury metalowe, farby fluorescencyjne, pale, słupki. 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, oraz opowiadać normom : PN-M47900 - „Rusztowania stojące 
metalowe robocze. Rusztowania ramowe.” 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robot będących przedmiotem niniejszej SST stosować sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i 
drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne inny sprzęt elektrotechniczny. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i 
jakość wykonywanych robot. 
 
4. TRANSPORT 
Sposoby transportu wg normy „PN-M-47000-2:1996„ Pakowania, przechowywanie i transport rusztowań” 
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementow rusztowań może odbywać się dowolnym środkiem 
transportu. Pomosty. podkłady, deski krawężnikowe, drabinki powinny być ułożone luzem wg rodzaju. 
Transport powinien być przyjęty zgodnie ze specyfikacją, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera. 
Transport gruzu samochodem wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Odpady należy 
przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
Transport materiałów niebezpiecznych zabezpieczony zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Nie należy używać 
gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:, 
- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
5.3. Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych 
w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób 
nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo 
dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, 
Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. 
 
 
5.4. Roboty rozbiórkowe 
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Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały 
z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach 
schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy 
przykryć plandekami lub siatką. 
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
- 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
- 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o 
szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych i powiększonej: 
- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną, 
- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
5.4.1. Rozbiórka pokrycia dachu. 
Rozpoczęcie demontażu pokrycia dachowego musi być poprzedzone realizacją prac przygotowawczych polegających na : 

• odizolowaniu (wygrodzeniu) miejsca demontażu widocznymi taśmami przed dostępem niepowołanych osób oraz 
niepowołanych pojazdów, 

• umieszczeniu stosownych tablic ostrzegawczych na obszarze objętym pracami, 
• dostarczeniu do miejsca demontażu pokrycia dachowego niezbędnej ilości folii ochronnej oraz palet drewnianych na 

których składowane będą zdemontowane płyty azbestowo – cementowe, 
• zgromadzeniu wymaganych tak co do rodzaju, jak i ilości narzędzi używanych do prac demontażowych, 
• wyposażeniu pracowników uczestniczących w pracach w niezbędny ubiór ochronny oraz sprzęt ochrony osobistej 

(kombinezony, filtry, rękawice, itp.). 
 
Prace demontażowe powinny być wykonywane przy pomocy narzędzi ręcznych z należytą starannością. 
Bezpośrednie prace demontażowe może wykonywać min. dwóch pracowników, należy wyznaczyć niezbędną ilość pracowników do 
odbioru od nich zdemontowanych fragmentów pokrycia i układania na wcześniej przygotowanych kontenerach. Ilość materiału w 
kontenerze wynika z uwarunkowań transportowych, w kontenerze zgromadzone są materiały o łącznej masie mniejszej niż 1 
Mg(tona). 
Odpady te, podobnie należy wywieźć do miejsca ich unieszkodliwienia.  
Po zakończeniu robót, należy dokonać wizji terenu przyległego do miejsca demontażu, celem sprawdzenia pod kątem jego 
zanieczyszczenia odpadami bitumicznymi. 
5.4.2. Rozbiórka więźby dachowej. 
W pierwszej kolejności zerwać warstwy pokrycia, rynny i obróbki blacharskie. Następnie przystąpić do demontażu łat. Z uwagi na 
silnie skorodowaną więźbę dachową, przewiduje się wymianę 100% elementów drewnianych. Prace prowadzić w następującej 
kolejności: zdemontować krokwie, płatwie poprzeczne i podłużne, słupy murłaty i podwaliny. 
5.4.3. Rozbiórka stropów i podłóg. 
Z uwagi na oparcie słupów więźby dachowej na belkach stropowych w pierwszej kolejności usunąć więźbę dachową, a następnie 
przystąpić do prac związanych z demontażem wierzchniej warstwy stropu. Prace prowadzić w następującej kolejności, 
zdemontować warstwę deskowania na stropie, usunąć polepę do poziomu ślepego pułapu. 
5.4.4. Poszerzanie otworów istniejących. 
Podstemplować strop przy ścianie.  
Wykonać otwór powiększony na oparcie belek stalowych. (zalecane przy ścianach o grubości większej niż 30cm osadzać belki 
pojedynczo, następnie dalej powiększać otwór z drugiej strony ściany) 
Osadzić belki główne podciągów (patrz rzuty), na poziomie wg projektu architektonicznego. (zalecane przy ścianach o grubości 
większej niż 30cm osadzać belki pojedynczo, następnie dalej powiększać otwór z drugiej strony ściany) 
Przestrzeń pomiędzy belką stalową a ścianą wypełnić zaprawą rozprężną, belki od spodu połączyć przewiązkami ze stali S235JRG2 
5x50 mm w rozstawie co 20cm 
Po związaniu zaprawy zdjąć stemple. 
5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku 
- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny okoliczne. 
- Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył wytworzony w trakcie robót 
rozbiórkowych. 
- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. 
- Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych w 
momencie odbioru robót. 
 
5.6. Przechowywanie gruzu 
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Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
5.7. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz i inne elementy 
pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na 
autoryzowane wysypiska. 
Papa będzie wywożona w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Papa będzie ładowana na samochody ciężarowe dojeżdżające 
do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska i utylizowana. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości montażu rusztowań wg Normy PN-M-47900-3. 
Badania obejmują : 
- części rusztowań 
- zmontowane rusztowania 
Kontrola jakości rozbiorek polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Zasady ogólne zostały określone w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Szczegółowe wymagania określi inspektor nadzoru w trakcie realizacji robót, o ile zajdzie taka potrzeba. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do 

sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposob, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE 

lub w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
- Szczegołowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 

28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z poźniejszymi zmianami. 
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SST 02. 00 ROBOTY ZIEMNE.                  (CPV 45110000-1) 
 
1.WSTĘP.  
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot ziemnych i ich zasypania dla 
zadania pn.: „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY DOBRA W WOŁCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 
gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wołczkowo”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie wykonywania wykopów pod 
pochylni, schodów zewnętrznych i przeciwwagi i słupków bramy przesuwnej. 
Zakres robot obejmuje: 
- wykopy, nasypy, zasypy, podsypki związane z makroniwelacją terenu, 
- wykopy, oczyszczenie dna wykopu, zasypy wykopow z ubijaniem związane z budową pochylni, schodów i bramy przesuwnej, 
a także usunięcie ziemi i wywoz ziemi samochodami samowyładowczymi. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji 
ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Źrodła uzyskania materiałow (gruntu). 
Wykonawca przedstawi szczegołowe informacje dotyczące proponowanego źrodła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
materiałow i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źrodła w 
sposob ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robot. 
2.2. Pozyskiwanie materiałow miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie materiałow z 
jakichkolwiek źrodeł miejscowych, włączając w to źrodła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źrodła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źrodła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałow do robot, chyba że postanowienia ogolnych lub szczegółowych warunkow umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopow w obrębie 
terenu budowy poza tymi, ktore zostały wyszczegolnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źrodeł materiałow będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
c) Przechowywanie i składowanie materiałow 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałow będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
d) Zasady wykorzystania gruntów 
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 
robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości roóot ziemnych, zostały za zgodą 
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie 
prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntow przydatnych ze źrodeł 
własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypow, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów 
na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, ktorych czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania robot ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
do: 
– odspajania i wydobywania gruntow (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki 
mechaniczne itp.), 
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT 
Wybor środkow transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środkow transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu. 
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające poźniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do 
wykonywania robot ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektów zasadnicze linie obiektów i krawędzi wykopow powinny być wytyczone na 
ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 
powinno być sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow 
załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. 
Rożnice w stosunku do projektowanych rzędnych robot ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może rożnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć 
wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno rożnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna 
głębokość nierowności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
5.2. Odwodnienia robot ziemnych. 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemow odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, ktore zapewnią odprowadzenie wód gruntowych 
i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak rownież za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 
5.3. Odwodnienie wykopów. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ 
wód z wykopu. 
Źrodła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić 
poza teren pasa robót ziemnych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji 
oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegolną uwagę należy zwrocić na: 
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopow, 
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu, 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 
Na bieżąco należy kontrolować zasypki w mm według zaleceń konstrukcji oraz stopień jej zagęszczenia(warstwami 30-40 cm) 
6.2. Sprawdzenie odwodnienia. 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
oraz z dokumentacją projektową. 
Szczegolną uwagę należy zwrocić na: 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysiękow wodnych. 
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarow 
1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicąlub niwelatorem wodstępach co 20 m 
  

2 Pomiar szerokości dna wykopu 
3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

 
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar rowności powierzchni wykopu 
6 Pomiar rowności skarp 
7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz 

wpunktach wątpliwych 
 
6.4. Szerokość wykopu ziemnego. 
Szerokość wykopu ziemnego nie może rożnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
6.5. Rzędne wykopu ziemnego. 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą rożnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1cm. 
6.6. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może rożnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem 
kąta. 
6.7. Rowność dna wykopu. 
Nierowności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.8. Rowność skarp. 
Nierowności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 
Szczegołowe wymagania w zakresie robot objętych rozdziałem podają: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Ministerstwo Budownictwa i PMB. Wydanie II z 1977 r., 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ziemnych (WTWO-Hl)- umocnień (WTWO-H2) oraz drenaży i filtrow odwrotnych 
(WTWO-H3). Centralny Urząd Gospodarki Wodnej. Wydanie z 1966 r., 
- PN-56/S-06024 - Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robot ziemnych, 
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badań przy odbiorze, 
Wymagania i badania, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady ogólne zostały określone w OST-00 „Warunki ogólne” pkt.7. 
Szczegółowe wymagania określi inspektor nadzoru w trakcie realizacji robót, o ile zajdzie taka potrzeba. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia wykonania. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SST 03.00  ROBOTY IZOLACYJNE (INIEKCJA KRYSTALICZNA)          (CPV 45320000-6) 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych za 
pomocą iniekcji krystalicznej dla zadania pn.: „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY DOBRA W 
WOŁCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wołczkowo”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. „ Wymagania Ogólne” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wykonanie izolacji poziomej ścian wewnętrznych parteru metodą iniekcji 
krystalicznej. 
Izolację przeciwwilgociową ścian wykonać metodą iniekcji krystalicznej według kolejności: 
1.3.1. Wyznaczenie trasy przebiegów linii wierceń poziomych. 
1.3.2. Trasowanie otworów. 
1.3.3. Odwierty wiertłem średnicy 20-23mm w odstępach 10-15cm, na głębokości muru (do minus 5cm) pod katem 15 - 30o do 

poziomu podłogi lub posadzki. 
1.3.4. Oczyszczenie otworów. 
1.3.5. Płukanie wodą. 
1.3.6. Określenie stopnia zasolenia i zawilgocenia ścian w celu przygotowania aktywatora do mieszaniny iniekcyjnej. 
1.3.7. Przygotowanie wstępne aktywatora. 
1.3.8. Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaniny iniekcyjnej. 
1.3.9. Wykonanie iniekcji (do zapełnienia otworu). 
1.3.10.Zaślepienie otworu zagęszczoną mieszaniną iniekcyjną. 
1.3.11.Uzupełnienia ewentualnych ubytków i pęknięć muru spowodowanych pracami. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji 
ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
2.1.1. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w 
razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadające 
uprawnienia do wydawania takich decyzji. 
2.1.2. Odbiór techniczny materiałów: Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych materiałów. Odbiór powinien być dokonany 
bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi 
być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 
2.2.Materiały do izolacji przeciwwilgociowych.  
2.2.1. Materiały specjalistyczne systemowe wg. oferty producenta spełniające warunki w pkcie 2.1. 
- rozstwór krzemianujący do iniekcji krystalicznej wg. rozwiązań systemowych 
- woda: można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN*88/B*32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i  
zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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3.  SPRZĘT 
3.1. Uwagi ogólne dotyczące sprzętu. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inwestora w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
3.2. Rodzaje sprzętu. 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
- Urządzenie do wiercenia otworów w murach (cegła, kamień, beton) - zalecane są młoty udarowo obrotowe oraz odpowiednie do 
wiertła o śr. 20mm. 
- Waga do odmierzania preparatu. 
- Miarka do mierzenia grubości i długości muru oraz głębokości otworów. 
- Pompka, kompresor do wydmuchiwania pyłu z otworów 
- Standardowe mieszdło do przygotowywania zaprawy w wiadrze lub kuble 
- Rynienka do wlewania zaprawy iniekcyjnej 
 
4.TRANSPORT 
4.1. Materiały 
Materiały do wykonywania przepony przeciwwilgociowej wg technologii iniekcji krystalicznej SA konfekcjonowane i dostarczane w 
pojemnikach. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkościa dotosowanego do ilości ładunku. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w pojemniki należy chronić przed 
przemarznięciem. 
4.2. Woda 
Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu) należy dowozić w szczelnych czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania 
się przewożenia i przechowywania wody wopakowaniach po środkach chemicznych lub takich, w których wcześniej przechowywano 
inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Badania wstępne. 
Przed przystąpieniem do prac należy odsłonić i oczyścić izolowany pas muru wraz z odkuciem luźnych fragmentów, oraz ustalić 
przebieg ewentualnych instalacji mogących przeszkadzć w ykonaniu izolacji.  
5.2. Uwagi ogólne. 
5.2.1. W murach wykonanych z materiałów chłonnych(piaskowiec, cegła) otwory dla wprowadzenia preparetu należy wykonywać w 

kamieniu lub cegle. 
5.2.2. W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory należy wykonywać w spoinach. 
5.2.3. Mur nie może być popękany, musi być nośny i stabilny, nie przemarznięty. 
5.2.4. Temperatura aplikacji w zakresie od-5 do +35°C. 
5.2.5. Sprzęt i narzędzia czyścić wodą. 
5.2.6. Chronić powierzchnię ścian przed zabrudzeniem zaprawą iniekcyjną. 
5.2.7. Iniekcję wykonać od wewnątrz po obwodzie ścian zewnętrznych i wdłuż ścian wewnętrznych. 
5.3. Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej  metodą iniekcji krystalicznej: 
5.3.1. Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje się w jednej linii na wybranym poziomie, równolegle do poziomu posadzki 

w przyziemiu. Otwory o średnicy 20-23mm wykonuje się przy użyciu młotów udarowo-obrotowych w odstępach średnio co 
13cm, w zależności od stanu zasolenia murów. Jeżeli zasolenie murów jest większe niż 0,5% lub gdy nie wykonuje się 
pomiarów zasolenia, należy wykonywać otwory iniekcyjne co 10cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie poniżej 
0,3%, otwory iniekcyjne można wiercić co 15cm. Otwory iniekcyjne wierci się na głębokości grubości muru minus 5cm oraz 
pod kątem 15°-30° do poziomu. 

5.3.2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilża się przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego wodą przez skierowanie do otworu 
strumienia wody w ilości około 0,5l, który poza nawilżaniem wypłukuje z otworów zwiercinę stanowiącą przeszkodę w 
penetracji środka iniekcyjnego. Wodę do otworów można skierować z urządzenia iniekcyjnego pod ciśnieniem 
grawitacyjnym. 

5.3.3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza się grawitacyjnie, po około 30 minutach od nawilżenia, świeżo przygotowany 
środek iniekcyjny, składający się z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach 
wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mieć konsystencję łatwo samopoziomującą się w naczyniu i łatwo 
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wylewającą się z naczynia przez otwór o średnicy 2cm. Ilość wprowadzonego grawitacyjnie środka iniekcyjnego równa się 
objętościowo pojemności otworu iniekcyjnego. Środek iniekcyjny w tej technologii jest jednocześnie środkiem zaślepiającym 
(flekującym) otwory, które po iniekcji można dodatkowo zaślepić tuż przy wylocie (przy użyciu szpachelki) tym samym 
środkiem iniekcyjnym, lecz o gęstszej konsystencji. 

5.3.4. Mieszaninę iniekcyjną przygotowuje się bezpośrednio przed jej użyciem i należy ją zastosować do 30 minut od czasu dodania 
wody do składników mieszanki. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Należy sprawdzić czy pas muru, w którym wykonywana będzie izolacja jest prawidłowo odsłonięty i oczyszczony-luźne fragmenty 
należy zbić. 
Podczas wykonywania próbnych przewiertów ocenić stopień jednorodności muru, występowania rys, spękań, pustek czy kawern. 
Ustalić przebieg instalacji. 
W murach z pustkami powietrznymi konieczne jest uzycie zaprawy zaszlamiającej w celu zapobieżenia niekontrolowanemu 
wyciekowi zaprawy iniekcyjnej. W każdym budzącym wątpliwości przypadku należy wykonać próbne wiercenie i próbne iniekcje. 
6.2. Badania w czasie robót. 
Przed rozpoczęciem iniekcji należy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów, kąt nachylenia oraz stopień ich czystości. 
W trakcie iniekcji należy kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego. Może to być spowodowane 
pęknięciami, kawernami w murze. 
W trakcie wypełninia otworów zaprawą zaszlamiajacą, należy dopilnować aby materiał wypełniający został prawidłowo zagęszczony. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót. 
Odbiór robót związanych z wykonaniem iniekcji krystalicznej powinien zastać dokonany w możliwie najkrótszym czasie po 
zakończeniu prac koniecznie przed innymi robotami na iniektowanych ścianach(np. tynkowaniem, ociepleniem, kładzeniem płytek 
itp.) 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady ogólne zostały określone w OST-00 „Warunki ogólne”. 
Szczegółowe wymagania określi inspektor nadzoru w trakcie realizacji robót, o ile zajdzie taka potrzeba. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru  robót zanikających wg zasad ujętych w OST-.00.00 
„Wymagania ogólne” oraz zasad podanych powyżej. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej. 
PN-EN 772-11:2002+uzupełnienia 
PN-EN 772-11:2002/A1:2005(U) Metody badań elementów murowych. Część 11: Określenie absorpcji wody elementów murowych z 
betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej 
absorpcji wody elementów murowych ceramicznych. 
PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gęstości produktów chemicznych ciekłych i stałych w postaci proszku. 
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SST 04.00 - ROBOTY IZOLACYJNE (POZOSTAŁE)             (CPV 45320000-6) 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych dla 
zadania pn.: „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY DOBRA W WOŁCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 
gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wołczkowo”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. „ Wymagania Ogólne” 
Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbior wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.2. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w budynku objetym przebudową. 
Izolacje przeciwwilgociowe: 
- izolacja pozioma ścian wewnętrznych za pomocą iniekcji krystalicznej opisanej SST 03.00 Roboty izolacyjne (iniekcja krystaliczna) 
- izolacja wodochronna pozioma podpłytkowa z folii płynnej w pomieszczeniach mokrych 
- izolacja wodochronna fundamentów żelbetowych z bitumicznych powłok emulsyjnych ( np. „ Superflex 10” lub równoważnych 
- izolacja rozdzielcza posadzek z folii  PE  
- izolacje szczelin dylatacyjnych, przejść instalacyjnych 
Izolacje termiczne: 
- izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 8 cm stropu i  20cm dachu i stropu nad poddaszem 
1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji ogólnej 
OST- 00.00 Wymagania ogólne. 

Izolacja – jest to sposób zabezpieczenia dwóch sąsiadujących układów, elementów itp. w celu utrudnienia wzajemnego 
oddziaływania. 

Izolacja przeciwwilgociowa – izolacja zabezpieczającą przed wilgocią gruntową i niespiętrzającą się wodą infiltracyjną, zgodnie z 
DIN 18 195-4 oraz przed wodą gruntową nienapierającą, zgodnie z DIN 18 195-5 

Izolacja przeciwwodna – izolacja zabezpieczającą przed spiętrzającą się wodą infiltracyjną, zgodnie z DIN 18 195-6. 

Izolacja akustyczna – izolacja powodująca obniżenie natężenie dźwięków określonej częstotliwości oraz tłumiąca dźwięki 
niepożądane. 

Izolacja termiczna (termoizolacja) – izolacja chroniąca przed niekorzystną wymianą ciepła z otoczeniem. 

Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa – dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym do 
wykonywania powłok przeciwwilgociowych, poziomych i pionowych oraz do renowacji i konserwacji pokryć dachowych.  

Bitumiczne masy KMB – wysokoelastyczne modyfikowane polimerami bitumiczne masy uszczelniające. 

Wełna mineralna (wełna kamienna) – materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego. Używany w budownictwie do izolacji 
termicznych i akustycznych ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropów i podłóg, dachów i stropodachów oraz ciągów 
instalacyjnych. Także jako rdzeń izolacyjno-konstrukcyjny budowlanych płyt warstwowych. Obecnie wełnę mineralną produkuje się 
zazwyczaj z kamienia bazaltowego, który topi się w temperaturze + 1400 °C, po stopieniu poddaje się go procesowi rozwłóknienia. 
Do tak powstałych włókien kamiennych dodawane jest lepiszcze. Włókna poddaje się również procesowi hydrofobizacji, w wyniku 
tego procesu produkty z wełny mineralnej nie chłoną wody. Otrzymany materiał, jako wyrób stosowany jest w postaci płyt, filcy, mat, 
otulin lub luzem. Gęstość w zależności od wyrobu waha się od 20 kg/m3 dla wełny mineralnej w postaci granulatu (luzem) do 180 
kg/m3 dla najtwardszych płyt. 
Wełna mineralna posiada niski współczynnik przewodności cieplnej (tzw. lambda). Wynosi on od ok. 0,034 do 0,050 W/(m·K). Jest 
on uzależniony przede wszystkim od splątania włókien (technologii produkcji) i od gęstości własnej. 

Styropian – (polska nazwa handlowa dla spienionego polistyrenu) – to porowatetworzywo sztuczne otrzymane poprzez spienienie 
granulekpolistyrenu zawierających porofor (np. eter naftowy). Spienienie uzyskuje się przez podgrzanie granulek zazwyczaj parą 
wodną. Składa się z zamkniętych komórek o obłych kształtach (powstałych ze wspomnianych granulek), wewnątrz których znajduje 
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się pianka polistyrenowa. Komórki są ze sobą połączone i występują między nimi niewielkie pustki powietrzne (ich ilość i wielkość 
zależy od gęstości materiału), co uwidacznia się na przełomie styropianu. Jest to materiał nieodporny na działanie wielu 
rozpuszczalników organicznych (np. aceton czy rozpuszczalniki aromatyczne), olejów, smarów. 

Styropian akustyczny – styropian miękki, który dociśnięty ciężarem wylewki posadzkowej, w sposób kontrolowany zmniejsza swoją 
grubość, ale nie traci właściwości sprężystości. 

Polistyren ekstrudowany ("XPS"; potocznie styrodur) – materiał izolujący ze spienionego polistyrenu, twardszy i mniej nasiąkliwy 
od styropianu, stosowany w budownictwie. 

Folia uszczelniająca płynna – na bazie tworzyw sztucznych, wysokoelastyczna, do uszczelniania ścian i podłóg pod płytkami i 
płytami, zabezpiecza przed działaniem wody, zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni w miejscach jego stosowania. 

Papa – materiał budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych elementów budynku lub 
budowli (izolacje fundamentów, posadzek, ścian piwnic i pokryć dachowych). Otrzymywany przez nasączenie masą asfaltową lub 
smołową osnowy z tektury (tzw. papy tradycyjne), welonu z włókna szklanego lub poliestrowego. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej SST są: 
2.1.  Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe emulsyjne  

• Emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na działanie kwasów i zasad , gęstość ok.1 kg/dm3, np. 
Eurolan-3K lub równoważna 

• Masa bitumiczna 2-składnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wysokoelastyczna, niezawierająca 
rozpuszczalnika, np. SUPERFLEX-10 lub równoważna  

2.1.2. Izolacje wodochronne elastycznych  zapraw uszczelniających, z folii płynnej 
• Folia płynna np. systemu Deitermann, Schomburg lub równoważne 
• Elastyczna zaprawa uszczelniająca np.systemu Deitermann, Schomburg lub równoważna 
• Środki gruntujący w systemie producenta zaprawy, folii 
• Elastyczne taśmy uszczelniające systemowe 

2.1.3. Izolacje  z folii  
• folia budowlana ochronna - warstwa poślizgowa / rozdzielcza pod posadzkę betonową wylewaną na warstwę 

izolacji termicznej  
• Folia PE paroizolacyjna gr. 0,2 mm 
• Taśma do folii 
• Folia pe wysokoparoprzepuszczalna zbrojona, paroprzepuszczalność: min 2000 g/m2/24h, odporność na 

temperatury: min 95oC 
2.1.4. Izolacje szczelin dylatacyjnych, przejść instalacyjnych 

• Profile aluminiowe uszczelniające do szczelin dylatacyjnych, np. system Migua lub równoważny 
• elastyczne wypełnienia profili np. -  do uszczelniania szczelin dylatacyjnych,  
• Dylatacyjna masa uszczelniająca, np. systemu Schomburg lub równoważna 
• Taśmy, sznury 
• Kleje żywiczne 
• Elementy do uszczelniania naroży 
• Uszczelnienia do przejść instalacyjnych np. systemu Deitermann, Deklite lub równoważne 
• Kształtki do uszczelniania przejść instalacyjnych 
• Elastyczne zaprawy uszczelniające 
• Kołnierze uszczelniające systemowe 

2.2.  Izolacje cieplne i akustyczne 
2.2.1. Izolacje z bloczków klimatycznych typu „Multipor” lub równoważne. 
Minerlne płyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu, gęstość 115kg/m3. 
Materiał powinien być zgodny z Europejska Aprobatą Techniczną ETA-05/0093. 
Przeznaczenie izolacja ścian od wewnątrz. 
Krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt na całej powierzchni powinna być jednorodna. 
Materiał powinien posiadać wysoką przepuszczalność pary wodnej µ=3 i być szybkoschnący. 
Płyty powinny być materiałem niepalnym i posiadać klasę niepalności A1. 
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Płyty mogą występować w konstrukcjach ścian zewnętrznych, dachów płaskich, dachów odwróconych i dachów zielonych. Materiał 
może być także stosowany podczas renowacji obiektów zabytkowych o bardzo skomplikowanej elewacji oraz do adaptacji budynków 
przemysłowych na cele mieszkaniowe jako ocieplenie od wewnątrz. 
Płyty izolacyjne są produkowane w różnych wymiarach. Podstawowy asortyment stanowią elementy o wymiarach 600 x 390 mm 
i grubości od 50 do 200 mm. Na specjalne zamówienie możliwa jest produkcja płyt o grubości do 300 mm. 
W niniejszej dokumentacji przyjęto płyty o wym. 600x390x100mm. 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,042 W/m*K 
Klejenie na zaprawę systemową w systemie płyt. 
 
2.2.2. Izolacje z wełny mineralnej 
Przyjęto docieplenie stropu nad poddaszem i dachu oraz stropu nad parterem – wełną mineralna miękka grubości 20cm oraz 8cm 
przeznaczoną do izolacji termicznej i akustycznej poziomych przestrzeni. 

• Płyty lub maty z wełny mineralnej miękkiej ,  współczynnik  przewodzenia ciepła λD = 0,036 W/mK, klasa reakcji na 
ogień: A1- wyrób niepalny (wg PN EN13501),  20cm, gęstość 60kg/m3, wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe 
do powierzchni 100 kPa, obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,90 kN/m 

• Kołki mocujące  
• Materiały pomocnicze 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W 
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

  
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST  stosować sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt. 
Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania jedynie  takiego   sprzętu,   który  nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

a) samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷5 Mg, 
b) samochód dostawczy 3-5 Mg. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, 
wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest   odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i 
postanowieniami Kontraktu. 
Niedopuszczalne  jest mieszanie materiałów różnych systemów izolacji, bądź stosowanie niepełnych systemów. 
Materiały stosowane do izolacji muszą być w systemie jednego producenta. 
5.2. Warunki techniczne wykonywania robót  
5.2.1.   Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
5.2.1.1 Izolacje przeciwwilgociowe  powłokowe emulsyjne  
Gruntowanie podłoża 
Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje się za pomocą pędzla 
malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Należy tak dobrać 
czas nakładania emulsji, aby zdążyła wyschnąć przed opadem deszczu. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha 
już po kilku minutach. Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia wydłuża się znacznie. W zbiornikach 
zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji należy umożliwić poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podłoża suche i 
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chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać we własnym 
zakresie rozcieńczenie emulsji wodą w stosunku objętościowym 1 : 10. 
Po pracy narzędzia należy spłukać czystą wodą, a następnie wysuszyć. Zużycie emulsji jako warstwy gruntującej zależy od stopnia 
chłonności podłoża nie powinno być mniejsze niż 400-500 g roztworu/m2. 
Emulsja nie łączy się z metalami nieżelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie należy stosować na zamarzniętym 
podłożu. W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, należy unikać silnego nasłonecznienia, a także suchego podłoża. 
W przypadku suchej i ciepłej pogody tj. powyżej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub posadzkę przykryć 
wilgotną tkaniną płócienną, np. po workach. 
Wykonanie izolacji powłokowej 
Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji następuje przez dodanie do komponentupłynnego masy bitumicznej 
komponentu proszkowego i wymieszanie za pomocą wiertarki z 
nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu są dostosowane do siebie 
ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy przestrzegać podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania 
zmieszanego materiału wynosi 1 do 2 godzin. 
Nanoszenie masy bitumicznej może nastąpić dopiero po wyschnięciu powłoki gruntującej. Bitum nanosi się za pomocą gładkiej 
kielni. 
Nakładanie uszczelnienia z masy bitumicznej następuje w co najmniej 2 procesach roboczych. 
Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w 
pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową przed 
drugim procesem roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. Masa osiąga swoje ostateczne 
właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych 
oraz do zasypywania wykopu budowlanego. Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie 
powinna ona również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu 
ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki 
tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia. 
Uszczelnianie przejść rurowych powinno być wykonywane w połączeniu z zastosowanym systemem izolacyjnym. Uszczelnienia 
przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia izolację z masy wraz z zatopioną wkładką wzmacniającą z siatki z polipropylenu 
nakładana jest na stały lub ruchomy kołnierz konstrukcji rurowej. 
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń można trwale wykonać systemową taśmą izolacyjną naklejoną na krawędziach 
szczeliny masą bitumiczną i później łączoną z izolacją powierzchniową. 
Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego materiału oraz pomiar grubości 
wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału nie można wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej 
warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08, następuje w 
co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m2 uszczelnianej powierzchni. 
Środek bitumiczny do gruntowania 
Sposób użycia: nanosić i rozprowadzać wałkiem na oczyszczone wcześniej podłoże, po czym odczekać do wyschnięcia. Może być 
stosowany na wolnym powietrzu lub w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Dobra wentylacja powinna być zapewniona do 
momentu całkowitego wyschnięcia. 
5.2.1.2  Izolacje wodochronne z elastycznych mas uszczelniających, z folii płynnej 
Izolacje ścian i posadzek w pomieszczeniach mokrych. 
Przy wykonywaniu izolacji ściśle przestrzegać zaleceń producenta co do sposobu nanoszenia warstw, odstępów czasowych do 
wykonywania kolejnych etapów robót . 

Instrukcja wykonania izolacji systemowej pomieszczeń mokrych: 

• podłoże należy oczyścić i dokładnie zmoczyć, 
• przed przystąpieniem do wykonania izolacji, powierzchnię należy zagruntować roztworem w danym systemie, 
• wkleić taśmy uszczelniające: 

- styki (narożniki): ściana – posadzka, ściana – ściana, 
- kołnierze do kratek ściekowych, 

• kołnierze uszczelniające wyjścia rur wodnych ze ściany, 
• nałożyć pierwszą warstwę izolacji, 
• po nałożeniu pierwszej warstwy należy odczekać 24 h i nałożyć drugą warstwę. 
• nałożyć warstwę kleju i przykleić płytki ceramiczne, 
• po nałożeniu płytek ceramicznych należy przystąpić do spoinowania materiałem w tym samym systemie, 
• uszczelnić naroża pomieszczeń wypełniaczem silikonowym. 

Schemat izolacji przeciwwilgociowej – izolacja łazienek: 

1. podłoże 
2. warstwa gruntująca 
3. izolacja przeciwwilgociowa 
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4. zaprawa klejowa 
5. taśma uszczelniająca 
6. kołnierz uszczelniający kratkę ściekową 
7. kołnierze uszczelniające wyjścia rur wodnych ze ściany 
8. płytki ceramiczne 
9. zaprawa fugowa 
10. silikon uszczelniający 
11. kratka ściekowa 

 

 
 
 

5.2.1.3  Izolacje  z folii PE. 
1)   Izolacja dachu z folii wysokoparoprzepuszczalnej. 
Folię dachową wysokoparoprzepuszczalną ,  układać na krokwiach, zwracając uwagę na prawidłowe łączenie poszczególnych 
pasów – pas dolny powinien być wsunięty pod pas górny, tak aby powstał  min 10cm zakład.                                                                                                    
W miejscach występowania elementów przechodzących przez dach (kominy, rury itp. – folię należy wywinąć i zamocować do łat. 
2)   Izolacje z folii pe parochronne i przeciwilgociowe 
Folia  PE powinna zostać ułożona na całej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być 
ułożone z zakładem o szerokości 15 cm.  Do łączenia zakładów stosować taśmę dwustronnie klejącą. 
powierzchnia folii powinna być równa, gładka i pozbawiona przebić i rozdarć. 
5.2.1.4  Izolacje szczelin dylatacyjnych i przejść instalacyjnych. 
Dylatacje wykonać zgodnie z PT, stosując profile – wkładki  uszczelniające do szczelin dylatacyjnych oraz wypełnienia zalecane 
przez producenta profili. 
Izolacje przejść instalacyjnych wykonać systemowe, z użyciem kształtek, kołnierzy, elastycznych mas uszczelniających, taśm,  np. w 
systemie Schomburg lub równoważnym, wg wskazań producenta 
 
5.2.2. Izolacje cieplne i akustyczne 
5.2.2.1. Izolacje z mineralnych płyt izolacyjnych 
Warunki przystąpienia do robót 
Płyty przykleja się do podłoża za pomocą zaprawy systemowej systemowej. Przed montażem płyt wymaga się oczyszczenia 
podłoża z zanieczyszczeń, resztek farby, tynku, itp. 
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Montaż mineralnych płyt izolacyjnych na ścianach 
Zaprawę systemową przygotowuje się zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Zawartość worka należy wymieszać z odpowiednią 
ilością wody (ok. 6-6,5 dm3) przy pomocy mieszadła i wiertarki wolnoobrotowej. 
Zaprawę nanosi się na całą powierzchnię płyt przy pomocy pacy zębatej o uzębieniu 10x10 mm. Grubość warstwy zaprawy powinna 
wynosić 8 mm.  
Płyty dociska się do powierzchni podłoża w odległości 3-4 cm od docelowego miejsca montażu i dosuwa płynnym ruchem na 
właściwą pozycję. W przypadku ocieplenia od zewnątrz, płyty należy dodatkowo przymocować mechanicznie za pomocą kołków 
rozporowych z trzpieniem. Płyty można łatwo i precyzyjnie dociąć do odpowiedniego rozmiaru i kształtu przy pomocy piły widiowej 
lub mechanicznej.  
Po ułożeniu płyt, pacą do szlifowania wyrównuje się ewentualne nierówności, które powstały na łączeniach płyt. Powierzchnię 
ocieplonej ściany pokrywa się w całości warstwą ok. 5 mm zaprawy systemowej. W zaprawie zatapia się siatkę z włókna szklanego 
o gramaturze min. 145 g/m2 zabezpieczającą przed spękaniem. 
Po związaniu wierzchniej warstwy zbrojonej zaprawy systemowej, powierzchnię można wykończyć mineralnym tynkiem 
cienkowarstwowym. Zastosowany tynk powinien być tynkiem silikatowym lub należeć do grupy tynków CR według PN-EN 998-1.  
Jako alternatywę można zastosować gładź gipsową lub wapienną. Łączna grubość warstwy zbrojonej zaprawy systemowej oraz 
warstwy wykończeniowej nie powinna przekraczać 10 mm.  
W przypadku ocieplenia stropów garaży lub innych powierzchni zamkniętych, istnieje możliwość pozostawienia mineralnych płyt 
izolacyjnych bez wykonywania dodatkowych warstw wykończeniowych. Równa powierzchnia płyt oraz biały kolor sprawiają, że  
wykonana powierzchnia jest estetyczna i nie wymaga dodatkowego wykańczania. Powierzchnię stropu należy wówczas jedynie 
zaimpregnować poprzez pomalowanie farbą silikatową. 
Powłoki stosowane do wykończenia powierzchni płyt (tynk, gładź, farba) powinny być paroprzepuszczalne. Opór dyfuzyjny warstwy 
wy-kończeniowej powinien wynosić sd≤ 0,1 m. 
Powierzchnię ocieploną mineralnymi płytami izolacyjnymi można również wykończyć płytkami ceramicznymi. Potrzeba taka zachodzi 
szczególnie w pomieszczeniach tzw. „mokrych” – kuchniach, łazienkach czy toaletach. Montażu glazury można dokonać pod warun- 
kiem wzmocnienia warstwy podłoża. 
Powierzchnie płyt należy wykończyć poprzez szpachlowanie zaprawą systemową oraz zatopienie w niej siatki zbrojącej z włókna 
szklanego (gramatura ≥ 145 g/m2). Dodatkowo należy zastosować łączniki mechaniczne – kołki do systemów ociepleń z trzpieniem 
z tworzywa sztucznego. Łączniki należy umieścić w mokrej warstwie zaprawy przebijając siatkę zbrojącą. Należy zastosować 
łączniki z talerzykiem o szerokości ≥ 60 mm. Ilość kołków powinna wynosić ok. 4 szt./m2 (1 szt./płytę).  
Po związaniu warstwy zaprawy systemowej, należy nanieść elastyczny klej do glazury oraz przykleić płytki. Fugi należy wypełnić 
masą elastyczną. 
 
5.2.2.2.  Izolacje z wełny mineralnej 
• Izolacja w stropie drewnianym nad parterem 
W sytuacji jeżeli niemożliwe jest wykorzystanie poddasza lub jego części w celach użytkowych, najbardziej ekonomicznym 
rozwiązaniem jest montaż izolacji cieplnej na poziomie stropu nad ostatnią kondygnacją pomieszczeń użytkowych. 
Maty lub płyty izolacyjne stanowią wypełnienie przestrzeni międzybelkowych izolując termicznie i akustycznie 
pomieszczenia rozdzielone stropem. 
Wytyczne przy montażu wełny w drewnianych stropach belkowych: 

• Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
• Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się do wymiarów nominalnych 
• Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, 

pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. 
• Do ocieplenia stropu można przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wpływem opadów 

atmosferycznych i wiatru – tzn. najlepiej po ułożeniu poszycia dachowego, i sprawdzeniu stanu pokrycia i usunięciu 
wszelkich nieszczelności pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby dachowej i belek stropowych, usunięciu uszkodzeń i 
wykonaniu zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi. 

• Na belkach stropowych zamocować folię paroizolacyjną. Folię należy układać w kierunku prostopadłym do belek 
stropowych z zakładem 10-15 cm. Zakłady folii uszczelnić taśmą dwustronnie klejącą. Jeżeli folia nie będzie sklejana, 
wtedy zakłady należy zwiększyć do min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem, ścianą, kominem szczelność zapewnić przez 
zamocowanie na całej długości listwy dociskowej. Folię zamocować do konstrukcji drewnianych zszywkami lub 
gwoździami z duży łebkiem. Do konstrukcji stalowych folię przykleja się taśmą dwustronnie klejącą. 

• Układanie wełny rozpoczyna się po zamontowaniu płyt sufitowych na ruszt podbity podbelkami. Jeżeli wcześniej nie 
została zamontowana od spodu belek folia izolacyjna, to w przypadku nieogrzewanego górnego pomieszczenia układa się 
folię pod wełną, w odcinkach między belkami tak, aby tworzyła system U - kształtny. 

• Maty lub płyty należy przyciąć na szerokość belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby izolacja z wełny szczelnie wypełniała 
przestrzeń międzybelkową. Grubość izolacji w przypadku stropów drewnianych jest ograniczona wysokością belek 
konstrukcyjnych. 

• Płyty układane na sucho należy starannie docisnąć do siebie, aby uniknąć powstawania mostków termicznych na 
złączeniach. Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 
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użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
• Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. 
• Płyty izolacyjne powinny być układane na styk, bez szczelin i winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach 
względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 

• Na stropie poddasza nieużytkowego wełna może pozostać bez przykrycia, pod warunkiem, 
że dach stromy jest dostatecznie zabezpieczony przed przeciekaniem. Zwiększyć należy grubość izolacji (min. 20 cm) aby 
nie następowała kondensacja pary wodnej na wewnętrznej stronie pokrycia dachu. Gdy pomieszczenia ponad stropem nie 
są ogrzewane, pod izolacją cieplną bezwzględnie należy rozłożyć warstwę folii izolacyjnej. 

• Od strony poddasza nieużytkowego, po wykonaniu ocieplenia stropu, zaleca się wykonać na całej powierzchni podłogę z 
płyt OSB. Rezygnacja z wykonania podłogi na rzecz pomostów komunikacyjnych nie zapewnia bezpiecznego użytkowania 
– możliwość upadku na niższą kondygnację , z przebiciem stropu w przypadku spadnięcia z pomostu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Materiały izolacyjne 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 
norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.2. Błędy przy wykonywaniu robót 
Należy zwrócić szczególną uwagę na błędy popełniane przy wykonywaniu ocieplenia stropu wełną mineralną: 

• montaż za krótko przyciętych lub zbyt długich odcinków wełny, 
• stosowanie wełny z rolki o stałej szerokości do układania wzdłuż belek stropowych, przy ich niejednakowym rozstawie, 
• niedokładne przyleganie sąsiednich odcinków wełny mineralnej, co znacznie obniża zdolność materiału izolacyjnego do 

tworzenia bariery ogniowej i akustycznej, 
• zastosowanie nieodpowiedniej folii, lub niewłaściwe jej ułożenie często wykonawcy mylą strony folii, tzn. paroizolacyjną od 

strony zimnej a paroprzepuszczalną od strony ciepłej. 
• montowanie płyt (mat) zawilgoconych, przez co okładziny narażone są na działanie nadmiernej wilgoci, 
• nieprawidłowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z wełną mineralną; paczki 

powinny być przechowywane pod dachem. 
 
6.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywanedo dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady ogólne zostały określone w OST-00 „Warunki ogólne”. 
Szczegółowe wymagania określi inspektor nadzoru w trakcie realizacji robót, o ile zajdzie taka potrzeba. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed ich zakryciem i wykonaniem innych robót wykończeniowych. 
8.2. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem; 
8.3. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą byc dopuszczone do stosowania; 
8.4. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.5. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
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Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiO -   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
PN-EN 13969:2005(U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i 
właściwości. 

PN-EN 13111:2002   Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć dachowych i ścian. Określenie 
odporności na przesiąkanie wody. 

PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) - produkowane 

fabrycznie. 
PN-EN 13171:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja. 
PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SST 05. 00 ROBOTY POSADZKOWE               (CPV 45430000-0) 
 
1.WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkowych dla zadania pn.: 
„REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY DOBRA W WOŁCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, gm. Dobra, 
dz. nr 874/8 z obr. Wołczkowo”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. „ Wymagania Ogólne” 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie posadzek betonowanych na podestach schodkow zewnętrznych 
- przygotowanie posadzek pod ułożenie  płytek ceramicznych i wykładzin PCV. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek w paterze budynku. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
−wykonaniem wylewki z zaprawy cementowej,  
−wykonaniem warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej,  
−wykonaniem posadzek cementowych,  
−wykonaniem posadzek betonowych,  
−uzupełnieniem posadzek cementowych 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji 
ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i 
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich. 
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 
Beton chudy – beton podkładowo-wyrównawczy, beton nienośny, służący jako warstwa podkładowa pod fundamenty. Układa się ją 
bezpośrednio na gruncie; zwykle ma około 10÷15 cm grubości. 
Beton C20/25 – beton o gwarantowanej wytrzymałości na ściskanie 25 MPa, gdzie: 

• C jak concreto, z ang. Beton, 
• 20 – wytrzymałość charakterystyczna walca na ściskanie, 
• 25 – wytrzymałość charakterystyczna kostki na ściskanie 

Posadzka – w architekturze, zewnętrzna, wierzchnia, ostatnia warstwa podłogi, będąca jej wykończeniem, często o charakterze 
dekoracyjnym. 
Posadzka bezspoinowa – posadzka wykonana z gliny, zaprawycementowej, gipsowej, wapiennej, magnezjowej albo żywic, 
wykładzina dywanowa lub z tworzyw sztucznych. 
Posadzka cementowa – posadzka wylewana z zaprawy cementowej. 
Posadzka betonowa – kruszywem może być piasek, żwir, grys albo drobna mieszanka z kruszywa naturalnego lub łamanego 
(ziarna kruszywa nie powinny być większe niż 1/3 grubości podkładu). Szlichtę betonową stosuje się najczęściej, gdy potrzebna jest 
warstwa o większej nośności i grubości niż podkład cementowy. Podkład betonowy robi się z betonu klasy C12/15-C20/25 (dawniej 
B15-B25). Podkład betonowy ma konsystencję gęstoplastyczną lub półsuchą. Ten drugi rodzaj charakteryzuje się większą 
wytrzymałością na ściskanie niż pozostałe podkłady (35 MPa) oraz mniejszym skurczem podczas wysychania; do jego układania 
wykorzystuje się miksokreta.  
Zaprawa cementowa – mieszanina trzech składników: wody, kruszywa oraz cementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
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2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne. 
Do wykonania podkładów i podłoży mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte 
do wykonania podkładów betonowych i cementowych muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
2.2.Materiały potrzebne do wykonania robót. 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczególności:  
- nie powinien zawieraćdomieszek organicznych,  
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Kruszywo  
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami ; granulaty winny być czyste bez domieszek ciał obcych o granulometrii 15/25 
wg. PN-EN-12620:2004  
Kruszywo powinno miećfrakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.  
Woda  
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniaćwymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł.  
Cement 
Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1008:2004. 
Zaprawy budowlane zwykłe  
Marka zaprawy do wykonania podkładów i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy lub aprobaty technicznej.  
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia dostarczonego cementu przed 
jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden 
rodzaj cementu z tej samej cementowni.  
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:  
− oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3; 2006, 
 PN-EN196-6; 1997,  
− sprawdzenie zawartości grudek.  
Wyniki wyżej wymienionych badańdla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego musząspełniać 
następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):  
− początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,  
− koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.  
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:  
− wg próby Le Chateliera - nie więcej niż8 mm,  
− wg próby na plackach - normalna.  
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie dających się 
rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru 
cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadają 
cych się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 
wymienione badania wykażą niezgodnośćz normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.  
Podbeton 
Beton powinien spełniać następujące wymagania : przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo 
zgodności z recepturą. Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% 
mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i 
rozmrażania. Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.  
Materiały do pielęgnacji betonu 
Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane:  
−folie z tworzyw sztucznych,  
−włóknina  
Zaprawa wyrównująca gotowa 
Zaprawa spełniająca wymagania normy PN-EN 13813:2003. 
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Zaprawa wyrównująca przeznaczona do szybkiego wyrównywania powierzchni typowych podłoży mineralnych przed położeniem 
okładzin ceramicznych lub wykonywaniem innych prac budowlanych, np. wylewaniem cienkowarstwowych podkładów podłogowych. 
Należy ją stosować do niwelowania ubytków i zagłębień oraz innych nierówności podłoża o charakterze miejscowym. 
Jeśli zachodzi konieczność wyrównywania całych powierzchni podłóg, należy użyć materiałów właściwych do tego typu prac (w 
przypadku podłóg – podkładu przeznaczonego dla podłóg, posadzki cementowej lub podkładów samopoziomujących). Podłoże dla 
zaprawy wyrównującej może stanowić tynk cementowy, cementowo-wapienny, beton, gazobeton, jastrych cementowy oraz surowa 
powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Do 
użycia wewnątrz budynku, stosując warstwę o grubości 2÷15 mm. 
Zbrojenie podłoży 
- Określenie rodzaju siatki zbrojeniowej, ilości i rozmieszczenia jej warstw lub niezbędnej ilości włókien zbrojących w 1m3 odbywa się 
na etapie projektowania posadzki. Obliczeń ilości włókien dokonuje się wyłącznie metodami numerycznymi. Jednak minimalne 
dozowanie włókien stalowych nie powinno być mniejsze niż 20 kg/m3 betonu z uwagi na przestrzenne rozmieszczenie ich w betonie i 
wzajemna współpracę miedzy włóknami. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.Sprzęt do wykonania robót. 
Wykonawca przystępujący do robót może korzystać z następującego sprzętu:  
− mieszarki do zapraw  
− betoniarki wolnospadowej  
− pompy do betonu  
− przenośnych zbiorników na wodę 
− drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej,  
− polewaczek do pielęgnacji betonu.  
− elektronarzędzia  
 
4. TRANSPORT 
4.1.Transport materiałów 
Cement luzem należy przewozić cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.  
Cement i piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu.  
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego.  
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, zmian w składzie masy w 
stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).  
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaćdostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu 
ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byćdłuższy niż:  
−90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C  
−70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  
−30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C  
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót posadzkowych. 
Warstwy wyrownawcze należy wykonać z zaprawy cementowej.  
1. Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien określić wymaganą wytrzymałość i grubość 
podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
2. Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, 
przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. 
3. Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacji 
cieplnej lub przeciwdźwiękowej. 
Grubość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż: 
a) podkładu związanego z podłożem — 25 mm, 
b) podkładu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm, 
c) podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału izolacyjnego (np. z wełny mineralnej) — 40 
mm, 
d) jak j/w, lecz z materiału o małej ściśliwości (np. płyty pilśniowej porowatej, styropianu sztywnego) — 35 mm. 
4. Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 
niż: na ściskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa. 
5. Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętow ułożonych krzyżowo w środku 
grubości podkładu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien być określony w projekcie. 
6. Jeżeli materiał izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien być osłonięty 
warstwą ochronną. 
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7. Podłoże, na ktorym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrownawczej lub dociążającej), powinno być wolne 
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
8. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementow budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym. 
9. W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 
a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 
b) oddzielające fragmenty powierzchni o rożniących się wymiarach . 
10. Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być wykonany ze spadkiem. 
Materiały 
1. W zależności od wymaganej wytrzymałości na ściskanie i zginanie podkład cementowy może być wykonany z zaprawy 
cementowej lub betonu zwykłego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25, albo innego cementu wskazanego w projekcie. 
2. Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek 
uszlachetniony, odpowiadające normie PN-B/79-06711. 
3. Jako kruszywo do mieszanek betonowych należy stosować kruszywo mineralne stosowane do betonu zwykłego. Największy 
wymiar ziarna kruszywa w podkładach o grubości do 40 mm nie powinien być większy niż 8 mm, a w podkładach o grubości powyżej 
40 mm — 16 m powinien być wyrownany odpowiednią masą wyrownawczą, a niedostatecznie gładki — masą wygładzającą. 
b) okładzinowych 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Sprawdzenie wykonania robot posadzkowych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  
W czasie kontroli szczegolną uwagę należy zwrocić na: 
a) sprawdzenie grubości posadzek, 
b) zapewnienie odpowiedniej rowności 
Na bieżąco należy kontrolować stan wykonywanych posadzek, oraz kontrolować użyty materiał. 
Szczegołowe wymagania w zakresie robot objętych rozdziałem podają: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Ministerstwo Budownictwa i PMB. Wydanie II z 1977 r. 
 
7. JEDNOSTKA OBMIARU 
Zasady ogólne zostały określone w OST-00 „Warunki ogólne”. 
Szczegółowe wymagania określi inspektor nadzoru w trakcie realizacji robót, o ile zajdzie taka potrzeba. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbiorow częściowych, ze 
sprawdzeniem koordynacji robot. 
8.1. Odbior robót zanikających i ulegających zakryciu: 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbior podłoży musi 
być dokonany przed rozpoczęciem robot posadzkowych i okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 
kontrolne. Wyniki badań należy porownać z wymaganiami dotyczącymi podłoży. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją 
i ST i zezwolić do przystąpienia do robot wykładzinowych i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do 
odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i 
wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałow należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.2. Odbior częściowy: 
Odbior częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. 
Odbior częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokoł odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.3. Odbior końcowy: 
Odbior ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową. 
Odbior ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentow, wynikow badań i 
pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 



   

38 

 

- projekty wykonawcze 
- dokumentację powykonawczą, 
- szczegołowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robot, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałow i wyrobow, 
- protokoły odbioru podłoże, 
- protokoły odbiorow częściowych, 
- instrukcje producentow dotyczące zastosowanych materiałow, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi 
niniejszej ST porownać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarow są pozytywne i dostarczone 
przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny zamawiający może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 
umownych,. 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych 
wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtornie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentow odbior może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokoł podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokoł powinien 
zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wynikow badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamowieniem. 
Protokoł odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.4. Odbior pogwarancyjny. 
Odbior pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, ktorego długość jest określona w umowie. Celem odbioru 
pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym 
okresie ewentualnych robot poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robot. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
wykładzinach i okładzinach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-EN 206-1:2003 Beton.  
PN-EN 196-1:2006 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.  
PN-EN 196-3:2006 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.  
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
PN-EN 197-1:2002/ Cement. Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
PN-90/M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.  
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.  
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SST 06. 00 ROBOTY MUROWE                (CPV 45262522-6) 
 
 
1.WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot murowych dla zadania pn.: 
„REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY DOBRA W WOŁCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, gm. Dobra, 
dz. nr 874/8 z obr. Wołczkowo”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. „ Wymagania Ogólne” 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty ujęte niniejszą SST obejmują całość czynność, ktore mają wykonanie robót murowych w przebudowywanym obiekcie. 
Zakres robót murowych obejmuje: 
- przemurowanie lub domurowanie ścian istniejących (ściany miedzy holem a salami obsługi)  
- wymurowanie z bloczków (płyt mineralnych typu „ Multipor” lub równoważnych-opisano w SST 04.00 - roboty izolacyjne (pozostałe)   
- przemurowanie istniejących kominów 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji 
ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
Mur – pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp. Mur może być zbudowany z 
prefabrykatów połączonych zaprawą budowlaną (np. kamienie, cegły, bloczki betonowe itp. połączone zaprawą wapienną, 
cementową lub inną podobną) lub też może być wykonany z materiału jednorodnego, np. odlany z betonu lub ulepiony z gliny. 
Cegła – materiał budowlany w kształcie prostopadłościanu (także klina, wycinka pierścienia kołowego lub kształtki) uformowany z 
gliny, wapna, piasku, cementu (bloczki betonowe) lub innych surowców mineralnych, który wytrzymałość mechaniczną i odporność 
na wpływy atmosferyczne uzyskuje poprzez proces suszenia, wypalania lub naparzania parą wodną. Cegły służą m.in. do 
wznoszenia ścian, murów, filarów, słupów, a także fundamentów i ścian fundamentowych. 
Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z ceramiki budowlanej, betonów 
wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 
Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, 
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy użyciu zapraw 
budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych, 
Ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obciążenia, 
Ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do przenoszenia obciążeń ze stropów 
wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
Do podstawowych materiałow należą: 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła betoniarskiego 
(obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), 
Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną receptura przez Inspektora 
nadzoru. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego 
z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
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obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
Zaprawa systemowa do mineralnych płyt izolacyjnych 
W projekcie przewidziano docieplenie ścianek kolankowych i ścian szczytowych z minelanych płyt izolacyjnych na systemowej, 
specjalistycznej, gotowej zaprawie do klejenia ww. płyt.- szczególy opisano w SST 04.00 - roboty izolacyjne (pozostałe)  
Cegła ceramiczna pełna kl.15 – 25x12x6,5 zamurowania w ścianach konstrukcyjnych, kominy, ścianki działowe w części istniejącej, 
cegła pełna wypalana z gliny-zwykła zgodnie z wymaganiami – PN-75/B-12001 
Bloczek fundamentowy betonowy 
- przeznaczony jest do wykonywania ścian fundamentowych i piwnicznych o grubości 24,0 lub 38,0 cm. Bloczki należy łączyć 
zaprawą cementową tradycyjną lub gotową mieszanką cementową np. Optiroc M-Blok lub Optiroc M-7 na pełną spoinę poziomą i 
pionową. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegołowe informacje dotyczące źrodła wytwarzania 
materiałow oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robot murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robot. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robot murarskich, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych cegieł. 
Podstawowe narzędzia: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz 
narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, rusztowanie,wyciąg jednomasztowy, elektronarzędzia itp.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałow na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu: samochod ciężarowy, rozładunek ręczny lub 
mechaniczny, wozek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wciągarka ręczna. Cegły należy dostarczać na budowę na paletach 
zabezpieczonych folią termokurczliwą przed niekorzystnym działaniem czynnikow atmosferycznych. Folia ta umożliwia 
przechowywanie cegieł na budowie nawet przez dłuższy czas. W trakcie prowadzenia robot budowlanych zaleca się sukcesywne 
rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu cegieł, aby mogły być wmurowane w ciągu jednego dnia pracy. Cegły, ktore nie 
zostały wbudowane należy starannie zabezpieczyć folią. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robot podano w OST.00.00. “Wymagania ogolne”. 
5.1. Wykonanie robót murowych. 
1. Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z 

rysunkami roboczymi.  
2. Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. W miejscach połączeń murów wznoszonych 

niejednocześnie należy stosować zazębione strzępia końcowe. Przy większych różnicach poziomów wznoszenia należy 
stosować strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne. 

3. Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczone przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. 
niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp. 

4. Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny zapewniać wiązanie i 
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.  

5. Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej kondygnacji za pomocą wieńców 
żelbetowych. 

6. Zamurowania otworów w istniejących ścianach, przemurowania do ościeży itp. wykonać na strzępia budowlane co trzy warstwy 
cegły. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

- 6.1. Ogólne zasady kontroli. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” 

- 6.2. Zakres bada ń prowadzonych w czasie budowy. 
Inspektor nadzoru może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie reżimów wymiarowych – 
pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów muru. 
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- 6.3. Tolerancje wykonania. 
Wymagania ogólne 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. jeśli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie 
są podane, stosuje się klasę N1. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu 
widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach zniszczenia oraz zależności od specyfiki wymagań związanych z 
użytkowaniem lub wykonaniem obiektu. 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1mm.  
Odchylenia poziome wzdłuż usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych 
osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian i filarów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu odniesienia. W 
przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
Ściany 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji nie powinny być większe od podanych w tablicy. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokości hi [mm] w stosunku do 
osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być większe niż: 
hi/300 n przy klasie tolerancji N1, 
hi/400 n przy klasie tolerancji N2, 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji 

Odchyłka [mm] 
Klasa tolerancji 

N1 N2 

Wysokość i długość dla każdego pomieszczenia 20 10 

Usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej 10 5 

Odległość sąsiednich ścian w świetle 15 10 

Odchylenie od pionu ściany o wysokości h h/300 h/400 

Wygięcie z płaszczyzny ściany 10 lub h/750 5 lub h/1000 

 
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać: 
• 10 mm w przypadku murów pełnych oraz 
• 20 mm w przypadku murów szczelnych. 
Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno być większe niż: 
a) na odcinku 1m: 
• 5 mm przy klasie tolerancji 1N, 
• 3 mm przy klasie tolerancji N2. 
b) na odcinku całej ściany: 
• 20 mm przy tolerancji N1, 
• 10 mm przy tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie powinno być większe 
niż: 
• 20 mm przy L:S 30m, 
• 0,25 (L+50) przy L>30m, i nie większe niż 50mm. 
Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż: 
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m 
•  +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1. 
•  +6 ,  -3 mm przy klasie tolerancji N2, 
b) przy wymiarze powyżej 1,0 m 
•  +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1, 
•  +10,  -5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie muru o długości L (w mm) powodujące jego skłonność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno 
być większe niż: 
• L/10020 mm przy klasie tolerancji 1N 
• L/20010 mm przy klasie tolerancji 2N 
6.2. Kontrola, badania i odbiór robót. 
W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów konstrukcji: 
• I – klasa kontroli zwykłej 
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• II – klasa kontroli rozszerzonej 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Klasa kontroli może odnosić się do 
wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych operacji. Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza 
się inaczej, przy wykonywaniu robót murowych stosuje się klasę kontroli 1. Kontrole rozszerzoną zaleca się w przypadku 
wykonywania konstrukcji lub elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności i o poważnych konsekwencjach 
zniszczenia oraz w przypadku szczególnych wymagań funkcjonalnych.  
Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, rejestr wyników oraz rejestr 
niezgodności i działań komercyjnych. Dokładność wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian budynku podlega 
kontroli ciągłej. 
6.3. Badania materiałów i wyrobów. 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w normach i 
aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane: 
• w zaświadczeniach z kontroli 
• w innych dokumentach. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. Transport, 
dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów powinn być zgodne  z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze 
elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i asortymentu elementów murowych z 
wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady ogólne zostały określone w OST-00 „Warunki ogólne”. 
Szczegółowe wymagania określi inspektor nadzoru w trakcie realizacji robót, o ile zajdzie taka potrzeba. 
 
8. ODBIÓR 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow częściowych, oglądu, wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z 
dokumentacją projektową i rejestrem obmiaru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B- 30302  Wapno suchogaszone do celow budowlanych 
PN- 74/B-3000   Cement Portlandzki 
PN-69/B-10023 -  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. 

Wymagania i badania przy odbiorze; 
PN-B-12003:1975  Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. 
PN-B-12066:1998  Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 
PN-B-12062:1997  Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne. 
PN-B-12054:1996  Wyroby budowlane silikatowe. Kształtki ścienne, pustaki wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe. 
PN-EN 771-4: 2004  „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego 

betonu komórkowego” 
PN-EN 845-2:2004  Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów Część 2: Nadproża 
PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
PN-EN 846-2:2002  Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów Część 2: Określenie nośności na 

wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych. 
PN-EN 1015-17:2002  Metody badań zapraw do murów Część 17: Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie 

w świeżych zaprawach. 
PN-EN 1015-6:2000  Metody badań zapraw do murów. Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy. 
PN-EN 1015-2:2000  Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 
PN-EN 1015-9:2001  Metody badań zapraw do murów Część 9: Określenie czasu zachowania właściwości roboczych i 

czasu korekty świeżej zaprawy. 
PN-EN 1015-12:2002  Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych 

zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-1:2000  Metody badań zapraw do murów. Określenie rozkładu wielkości ziarn (metodą analizy sitowej). 
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PN-EN 1015-19:2000  Metody badań zapraw do murów. Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w 
stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 1015-11:2001  Metody badań zapraw do murów Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie 
stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1015-4:2000  Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru). 
PN-EN 1015-21:2003  Metody badań zapraw do murów Część 21: Określenie odpowiedniości jednowarstwowych zapraw na 

obrzutkę do podłoży. 
PN-EN 480-13:2004  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badań Część 13: Wzorcowa zaprawa do murów 

przeznaczona do badania domieszek do zapraw. 
PN-EN 1015-18:2003  Metody badań zapraw do murów Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej 

podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1015-7:2000  Metody badań zapraw do murów. Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie. 
PN-EN 1015-10:2001  Metody badań zapraw do murów Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy 
PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 
PN-EN 1015-3:2000  Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika 

rozpływu). 
PN-EN 934-3:2004  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 3: Domieszki do zapraw do murów Definicje, 

wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 
PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005  Metody badań zapraw do murów. Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w 

stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania (Zmiana A1). 
PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005  Metody badań zapraw do murów. Część 17: Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych 

w wodzie w świeżych zaprawach (Zmiana A1). 
PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005  Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 

stolika rozpływu) (Zmiana A1). 
PN-EN 934-3:2004 /AC:2005   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do murów. 

Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Część I - Roboty 
ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB. Warszawa 1977 Wydanie II; 
Wytyczne stosowania niemodularnych wielocegłowych kształtek wapienno-piaskowych w konstrukcjach 
murowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1978. 
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SST 07.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE (WYKONYWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH, 
NADPROŻY i SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH)     (CPV 45262400-5) 
  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcji stalowych dla 
zadania pn.: „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY DOBRA W WOŁCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 
gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wołczkowo”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. „ Wymagania Ogólne” 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 
konstrukcji stalowych występujących w przebudowywanym obiekcie, a w szczególności: 
- wykonanie nadproży stalowych nad poszerzanymi i nowoprojektowanymi otworami w ścianach istniejących z belek stalowych 

IPE140 i IPE300 ze stali St3S, przewiązki  z płaskowników 5x50 ze stali S235JRG2. 
- wykonanie schodów stalowych głównych na poddasze 
- wykonanie schodków (podkonstrukcji stalowej) schodków na poddaszu 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji 
ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
Do konstrukcji stalowych stosuje się : 
2.1. Wyroby walcowe gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3SX, St3SY wg PN-88/H-84020 
a) Dwuteowniki IPE140 i 220 i 300 
b) Profile zamknięte MSH120x50x5, 60x60x4, 60x40x3, słup MSH100x5 
Dwuteowniki  dostarczane są o długościach wg projektu 
c) Blachy 
Blachy uniwersalne wg PN-83/H-92203 
Balchy uniwersalne dostarcza sięw grubościach 6 – 40 mm, 
szerokościach 160 – 700 mm i długościach dla grubości do 6 mm do 6,0 m 
dla grubości 8 – 25 mm do 1,0 m z odchyłką do 250 mm 
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy 
d) Blachy grube wg PN-80/H-92200 
Blachy grube dostarcza się w grubościach  5 – 140 mm 

 
Zalecane wymiary 
Zakres grubość 
mm 

Zalecane formaty 
mm 

5 – 12 1000x2000 
1000x4000 
1000x6000 

1250x2500 
1250x5000 

1500x3000 
1500x6000 

Powyżej 12 1000x2000 1250x2500 
1500x6000 
1750x3500 

1500x3000 

 
Tolerancja wymiarowa wg. ww. normy 
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Uwaga :do produkcji elementów z blach, a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach grubych. 
e) Bednarka wg. PN-76-H-92325 Bednarkę dostarcza się w grubościach 1,5 – 5 mm i szerokościach 20 – 200mm w kręgach o 

masie : 
� przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 
� przy szerokości  30 – 50 mm – do 100 kg 
� przy szerokości 50 do 100 mm – 120 kg 
Tolerancje wymiarowe wg. ww. normy 

f) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
Pręty dostarcza się o długości : 
� przy średnicy do 25 mm – 3 – 10 m 
� przy średnicy 25 – 50 mm – 3 – 9 m 

2.2. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako otwarte ( dwuteowniki, ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe) wg normy 
BN-75/0644/22. 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St3SX i St3SY. Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej 
dokładności wykonania. 
2.2.3 Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-88/H-84020 i BN-75/0644-22 

• Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy, naderwań. 
• Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 

okiem 
• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 

wgniecenia, chropowatości są dopuszczalne jeżeli : 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm, 0,7 mm dla walcówki o grubości większej 

2.2.4 Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub 
partia materiału.  
Atest powienien zawierać : 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów walcowanych na profilach lub na wywieszkach metalowych 

2.2.5 Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni 
wraz z oświadczeniem,że usterki w czasie odbioru międzyoperacyjnego zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 

2.3 Łączniki. 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
2.3.1 Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-
91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulne przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych do obciążenia 
statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć : 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami 

producenta 
2.3.2 Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się : 

• śruby z łbem sześciokątnym wg. PN-85/M-82101 średniokładne klasy : 
- dla średnic 8 – 16 mm           - 4,88 – II 
- dla średnic powyżej 16 mm – 5,6 – II 

� stan powierzchni wg PN-84/M-82054/01 
� tolerancje wg. PN-02/M-82054/02 
� własności mechaniczne wg. PN-82/M-82054/0 

• śruby fundamentowe wg. PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P 
• nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144 

� własności mechaniczne wg PN-82/M/82054/09 
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• podkładki okrągłe zgrubne wg PN-78/M-82005 
• podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
• podkładki klinowe do ceowników wg. PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach 

2.3.3 Powłoki malarskie 
2.3.3.1 Materiały do przygotowania powierzchni. 
Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów 
malarskich oraz być zgodne z normami PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002. 
 
2.3.3.2 Farby 
Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być 
zgodne z normami PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-15:2001 
. 
2.3.3.3 Farby do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej 
Wykonawca zobowiązany jest do doboru systemu zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnego (wg dopuszczenia ITB) z 
wykonywanym, opisanym poniżej zabezpieczeniem ppoż. konstrukcji stalowej. Zabezpieczenie antykorozyjne będące warstwą 
podkładową systemu zabezpieczenia ppoż. powinno być zgodne z zapisem w aprobacie ITB dla wybranego zabezpieczenia ppoż.  
Zaleca się następujący rodzaj zabezpieczenia ppoż. nośnej konstrukcji stalowych: farba pęczniejąca systemu „FIRE FILM 70-120” 
lub równoważne.  
Stosować zestaw farb ogniochronnych jednego producenta (powłoka antykorozyjna – podkład ogniochronny, farba pęczniejąca, 
farba nawierzchniowa). Farba musi zapewniać odporność ogniową R 30 konstrukcji stalowej. 
Produkty przechowywać w warunkach suchych, w temperaturze powyżej zera. 
 
2.4 Składowanie materiałów i konstrukcji. 

• Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych 
elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i 
usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształcaniem. Elementy w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy 
do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu 
składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym 
miejscu, oczyścić i naprawić powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 
antykorozyjnej. 

 Konstrukcję należy układać w pozycji na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w 
odległości 2,0 do 3,0 od siebie.  

• Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed wilgocią. 
• Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzyniach lub beczkach. 

2.5 Badania na budowie. 
2.5.1 Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
2.5.2 Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem : 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby 
- zgodności z projektem 
- zgodności z atestem wytwórni 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
- jakości powłok antykorozyjnych 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji. 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wyciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie 
urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z 
aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 
3.2. Sprzęt do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej 
Roboty związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

 
3.3. Sprzęt do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej 
Roboty związane z zabezpieczeniem ogniochronnym konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
sprzętu zalecanego przez producenta zestawu malarskiego (pędzel, wałek lub pistolet). 
Niezbędne są również przyrządy pomiarowe: 
- grzebień do mierzenia grubości warstwy mokrej 25-2000µ, 
- elektroniczny/magnetyczny aparat do mierzenia grubości warstwy suchej, do 1500µ, 
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- ewentualnie przyrząd do mierzenia wilgotności w danej warstwie. 
 

3.4. Sprzęt do robót spawalniczych. 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumentacją 
konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 
3.5. Sprzęt do połączeń na śruby i kotwy . 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. Do kotew stosować urządzenia zalecane przez producenta. 
 
 
4. TRANSPORT 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg. punktu 2.3. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste bez naderwań, gradu i zadziorów, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni prostowania 
i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
5.3.Składanie zespołów 
5.3.1.  Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po montażu będą 
niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności i wykonania połączeń wg. 
poniższych wytycznych. 
5.3.2.     Połączenia spawane  
a) Brzegi do wraz przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny 
wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania połączenia i wielkości progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm 
spawalniczych. 
b) Rzeczywista grubość spoin może być większa od normowej o 20% , a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą 
o 5% - dla spoin czołowych ,  
o 10 – dla pozostałych . 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny . 
Niedopuszczalne są pęknięcia , braki przetopu , kratery i nawisy lica . 
c) wymagania dodatkowe takie jak : 
- obróbka spoin 
- przetopienia grani 
- wymaganą technologię spawania może zlecić Inżynier wpisem do dziennika budowy 
c) Zalecenia technologiczne : 
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem , natomiast pęknięcia , nadmierną ospowatość , brak 

przetopu , pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie 
5.3.3. Połączenia na śruby 
-    długość śruby powinna być taka , aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek , przy zachowaniu warunku , 
że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje 
- nakrętka i łeb śruby powinna bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni 
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru 
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym 
5.4.  Zabezpieczenie przed korozją. 
Roboty prowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-7:2001  
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Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna się mieścić w granicach +5ºC do +25ºC i być o 3 stopnie wyższa od 
temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza nie powinna być większa niż 80% 
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z obowiązującymi normami i zaleceniami producenta 
zestawu malarskiego, a następnie zagruntowane za pomocą środków gruntujących.  
Warstwę nawierzchniową wykonać za pomocą materiałów będących elementem danego zestawu malarskiego.  
Metody nanoszenia powłok malarskich: 
- malowanie pędzlem, 
- nanoszenie wałkiem, 
- natryskiwanie. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera. 
 5.5. Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej. 
Roboty powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę i przeszkolony zespół wykonawczy. 
5.5.1. Przygotowanie podłoża 
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z obowiązującymi normami i zaleceniami producenta 
zestawu malarskiego. 
5.5.2. Warunki obróbki. 
Temperatura otoczenia przy nakładaniu ręcznym powinna być ≥ +10ºC, natomiast przy natryskiwaniu ≥ +12ºC.  
Temperatura stali powinna wynosić co najmniej +5ºC. 
Pomieszczenia, w którym przeprowadzane są  prace malarskie muszą być w miarę możliwości suche i dobrze przewietrzane.  
5.5.3. Wykonywanie powłoki. 
Przed użyciem farby dobrze wymieszać. Wszystkie kolejne warstwy nanosić bardzo starannie.  
Należy dokładnie przestrzegać, podanych przez producenta zestawu malarskiego, minimalnych grubości warstw mokrej i suchej 
powłoki malarskiej oraz czasów schnięcia przed nałożeniem następnej warstwy.  
Czas schnięcia zależny jest w dużym stopniu od temperatury otoczenia i wilgotności względnej powietrza. Każda warstwa następna 
może być nałożona dopiero wtedy, gdy wilgotność poprzedniej nie przekracza ok. 12%. 
Metody nanoszenia powłok malarskich: 
- malowanie pędzlem, 
- nanoszenie wałkiem, 
- natryskiwanie. 
Każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. 
5.6. Montaż konstrukcji 
5.4.1.  Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków , które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane 
po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zamontowanych. 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
- sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan płytkowych kotew stalowych  oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia 
rzędnych obiektu, 
- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowanymi. 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałych podczas transportu i składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 
 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 
odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej 5mm 
odchylenie słupa od pionu 15mm 
strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej niż 15mm 
wygięcie belki l/750 lecz nie więcej niż 15mm 

 
Schody 
Posadowienie schodów na nowo projektowanych fundamentach. Spocznik przymocowany do ściany murowanej na kotwy 
chemiczne M20x290 (głębokość wklejania min 180mm). Pomiędzy profile stalowe a ścianę murowaną zastosować elastomerową 
przekładkę wygłuszająca gr 10mm. Przekładkę należy przykleić i zastosować na całej długości belki stalowej. Mur na styku belki 
stalowej należy wyrównać. Górna część schodów wsparta na słupie i belce stalowej, która oparta jest z jednej strony bezpośrednio 
na murze ( z zastosowaniem poduszki betonowej), z drugiej strony na zalanym betonem starym kominie. Zastosowana stal S235 
zabezpieczona poprzez malowanie jw. Wszystkie elementy stalowe stykające się z gruntem, należy zabezpieczyć dodatkowo masą 
bitumiczna np. Supreflex 10, lub równoważną. 
 
Nadproża 
W miejscu poszerzeń otworów zaprojektowano nadproża stalowe oparte na istniejących ścianach . W rejonie wykonywanych 
nadproży należy przed rozpoczęciem robót podstemplować elementy konstrukcyjne opierające się na niniejszych nadprożach . 
5.4.2. Kolejność prac: 
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1.Podstemplować strop przy ścianie.  
2.Wykonać otwór powiększony na oparcie belek stalowych. (zalecane przy ścianach o grubości większej niż 30cm osadzać belki 
pojedynczo, następnie dalej powiększać otwór z drugiej strony ściany) 
3.Osadzić belki główne podciągów (patrz rzuty), na poziomie wg projektu architektonicznego. (zalecane przy ścianach o grubości 
większej niż 30cm osadzać belki pojedynczo, następnie dalej powiększać otwór z drugiej strony ściany) 
4.Przestrzeń pomiędzy belką stalową a ścianą wypełnić zaprawą rozprężną, belki od spodu połączyć przewiązkami ze stali 
S235JRG2 5x50 mm w rozstawie co 20cm 
5.Po związaniu zaprawy zdjąć stemple. 
Ze względu na skomplikowany charakter prac , przed ich rozpoczęciem konieczne jest opracowanie planu bezpieczeństwa i 
organizacji robót , który musi zawierać opis technologii robót dostosowany do wyposażenia technicznego i doświadczenia 
wykonawcy . Belki stalowe połączyć ze sobą za pomocą śrub M16 . Między górne półki belek i ścianę wbijać co 30cm kliny stalowe z 
blachy , szczelinę wypełnić zaprawą montażową niekurczliwą. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektowanymi wymaganiami podanymi w punkcie 5 .  
Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady ogólne zostały określone w OST-00 „Warunki ogólne”. 
Szczegółowe wymagania określi inspektor nadzoru w trakcie realizacji robót, o ile zajdzie taka potrzeba. 

 
8. ODBIÓR 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow częściowych, oglądu, wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z 
dokumentacją projektową i rejestrem obmiaru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-87/B-066200 – Konstrukcje stalowe budowlane . Wymagania i badania . 
PN-88/H-84020 –   Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia . Gatunki 
PN-91/M-69430 –  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania . Ogólne badania i wymagania 
PN-75/M-69703 – Spawalnictwo . Wady złączy spawanych . Nazwy i określenia. 
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego stali odpornych na 
pełzanie. Klasyfikacja. 
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody przygotowania 
powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody przygotowania 
powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo – ścierna. 
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
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SST 08.00 - ROBOTY KONSTRUKCYJNE (ZBROJENIE)           (CPV 45262310-7) 
 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach 
żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych dla zadania pn.: „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU 
GMINY DOBRA W WOŁCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wołczkowo”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. „ Wymagania Ogólne” 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze Stali A-0 (St0S-b), 
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali .A-III (BSt500S) 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji 
ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa. 
a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6. 
b) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. 
Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
 
Gatunek stali Średnica pręta Granica 

plastyczna 
Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie 
a średnica 

 mm MPa MPa % d-próbki 
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d=2a(180 ) 
BSt500S 6-32 410 min.590 16 d=3a(90 ) 
 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek  nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
 
c) Wady powierzchniowe. 
- powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań; 
- na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej; 
- rozwarstwienia i pęknięcia widoczne  gołym okiem; 
- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia; 
- niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich; 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7mm dla prętów o 

większych średnicach. 
d) Odbiór stali na budowie. 
-  odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka 

stali. Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
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- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu, 
- wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy 

stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na 1m długości pręta. 
e) Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
- stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i 

gatunków. 
f) Badanie stali na budowie. 
- dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w 

przypadku gdy: 
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 
- decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje inżynier. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.TRANSPORT 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonywanie zbrojenia. 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
- pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia  konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota; 
- pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami  lutowniczymi aż do 

całkowitego usunięcia zanieczyszczeń; 
- czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 

późniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia. 
- pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane; 
- haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy 

PN-84/B-03264; 
- łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264; 
- skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
c) Montaż zbrojenia. 
- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań; 
- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.; 
- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu; 
- montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego; 
- zbrojenie prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie; 
- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw 

sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Zasady ogólne zostały określone w OST-00 „Warunki ogólne”. 
Szczegółowe wymagania określi inspektor nadzoru w trakcie realizacji robót, o ile zajdzie taka potrzeba. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu. 
Wg  OST-.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór końcowy. 
 Wg  OST-.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.3. Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami 
niniejszej specyfikacji zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, 
złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu. 
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki PN-ISO 6935-
2/AK:1998/Ap1:1999 
PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne. 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 
17 
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SST 09.00 - ROBOTY KONSTRUKCYJNE (BETONOWANIE)       (CPV 45262300-4) 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich dla 
zadania pn.: „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY DOBRA W WOŁCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 
gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wołczkowo”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. „ Wymagania Ogólne” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu i podbetonu 
w elementach konstrukcyjnych przebudowywanego obiektu tj.: 
- wykonanie schodów zewnętrznych przy wejściu głównym i  od zaplecza ze spocznikiem oraz pochylni B25 (C25/30 W8) 
- wykonanie poduszek betonowych przy osadzeniu belek stalowych 
- wykonanie wieńców żelbetowych – beton B25 (C25/30 W8) 
- podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10 cm-beton B-10 (C8/10) 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji 
ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
Woda zarobowa – woda wykorzystywana do zarabiania betonów, mas, zapraw itp. 
Adhezja (łac. adhaesio) – przylgnięcie, przystawanie, łączenie się powierzchni dwóch różnych ciał (stałych lub ciekłych) na skutek 
przyciągania międzycząsteczkowego. 
Antyadhezja – przeciwdziałanie adhezji. 
Beton – kompozyt powstały ze zmieszania spoiwa (cementu) i wypełniacza (kruszywo), ewentualnych domieszek nadających 
pożądane cechy oraz wody. 
Beton chudy – beton podkładowo-wyrównawczy, beton nienośny, służący jako warstwa podkładowa pod fundamenty. Układa się ją 
bezpośrednio na gruncie; zwykle ma około 10÷15 cm grubości. 
Beton zwykły – beton: 
• o ciężarze objętościowym od 2200 do 2600 kg/m³, wykonywany z zastosowaniem kruszyw naturalnych i łamanych (piasek + 

żwir lub piasek + np. kamień bazaltowy) stosowany do wykonywania elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych, 
• o ciężarze objętościowym od 2000 do 2200 kg/m³, wykonywany z zastosowaniem kruszyw porowatych (np. keramzyt) – do 

wykonywania elementów o podwyższonej izolacyjności cieplnej np. ścian osłonowych, pustaków ściennych i stropowych. 
Beton komórkowy – materiał budowlany, rodzaj lekkiego betonu otrzymywanego poprzez wprowadzenie gazu, zwykle powietrza 
pod odpowiednim ciśnieniem do plastycznej mieszanki cementowej, w wyniku czego powstają w nim jednorodne pory, zwane 
komórkami. 
Cement – hydrauliczne spoiwo mineralne, otrzymywane z surowców mineralnych (margiel lub wapień i glina) wypalonych na klinkier 
w piecu cementowym a następnie zmielenie otrzymanego spieku z gipsem, spełniającym rolę regulatora czasu wiązania. 
Cement portlandzki – CEM I – rodzaj cementu powstały ze zmielonego klinkieru cementowego z dodatkiem gipsu (do 5%). 
Cement hutniczy – CEM III – rodzaj cementu powstały z klinkieru portlandzkiego, regulatora czasu wiązania, którym może być gips, 
REA-gips, anhydryt (lub ich mieszanina) i granulowanego żużla wielkopiecowego. Cement ten jest bardziej odporny na działanie 
siarczanów niż cement portlandzki i ma niższe ciepło hydratacji, ale ma wolniejszy przyrost wytrzymałości w czasie. 
Frakcja – stopień uziarnienia kruszywa. 
Klasa betonu – gwarantowaną wartość wytrzymałości na ściskanie. 
Kruszywo – materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego. 
Receptura – skład mieszanki betonowej, dobierany na podstawie analiz laboratoryjnych i obliczeń, tak aby otrzymać beton o 
oczekiwanej wytrzymałości, odporności na działanie czynników zewnętrznych (np. o odpowiedniej ścieralności, wodoszczelności, 
kwasoodporności, żaroodporności, izolacyjności cieplnej). 
Wodoszczelność – zdolność betonu do przeciwstawiania się przepływowi przez niego wody będącej pod ciśnieniem. 
Wodoszczelność betonu zależy w dużej mierze od jego porowatości. Beton wodoszczelny powinien odznaczać się więc możliwie 
małą ilością wolnych przestrzeni w strukturze. Oznacza się ją stopniami wodoszczelności: W-2, W-4, W-6, W-8, itd, oznaczającymi 
10-krotną wielkość ciśnienia wody w MPa, przy którym woda przenika w ilości dopuszczalnej podczas normowego badania tzw. 
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badania przepuszczalności wody. 
Zbrojenie – wkładki w postaci stalowych prętów, siatek lub innych kształtowników, np. umieszczone w betonie w celu zwiększenia 
jego wytrzymałości na rozciąganie. 
Żelbet – wyrób powstały przez zalanie stalowego zbrojenia betonem. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie 
jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli 
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
2.2. Beton 
Zarówno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i 
żelbetowych, powinny być zgodne z normą PN-EN 206-1. 
Skład betonu oraz składniki betonu projektowanego lub recepturowego należy tak dobrać, aby zostały spełnione określone 
wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, łącznie z konsystencją, gęstością, wytrzymałością, trwałością, ochroną przed korozją 
stali w betonie, z uwzględnieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych. 
Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna być wykonana zgodnie z recepturą ustaloną na podstawie badań 
laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagań wynikających z projektu 
lub ustaleń między wykonawcą robót i projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być przechowywana przez 
wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu. 
Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawieodrębnego projektu do wymogów 
konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowejwinna być przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do 
dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być 
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i 
układania w konstrukcji należy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna być zagęszczana za 
pomocą urządzeń mechanicznych. 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać wymagania określone w Dokumentacji projektowej: 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilości wody 
zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 
Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa 
grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna 
być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 
większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o 
wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się 
największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową 
należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o 
różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. 
Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w 
literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
- 400 kg/m3 – dla betonu klas C25/30 i C30/37, 
- 450 kg/m3 – dla betonu klas C30/37 i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia 
temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić, jako równą 1,3 RbG. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać: 
- wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
- wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 
- wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie 
konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
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Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be, 
- metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określony-mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą 
przekraczać: 
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji 
plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
Deklaracja zgodności 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. Zaświadczenie to winno 
zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ 
próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
Dowód dostawy betonu towarowego 
Przy dostawie każdego ładunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczyć wykonawcy dowód dostawy, na którym są 
wydrukowane lub napisane ręcznie następujące informacje: 
- nazwa wytwórni betonu towarowego; 
- numer dowodu dostawy; 
- data i godzina załadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody; 
- numer rejestracyjny ciężarówki lub identyfikacja pojazdu; 
- nabywca; 
- nazwa i lokalizacja miejsca dostawy; 
- szczegóły lub powołania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamówienia; 
- ilość mieszanki betonowej w metrach sześciennych; 
- deklaracja zgodności z powołaniem na specyfikację oraz EN 206-1; 
- nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikującej (jeśli dotyczy); 
- godzina dostawy betonu na miejsce; 
- godzina rozpoczęcia rozładunku; 
- godzina zakończenia rozładunku. 
Dodatkowo, dowód dostawy powinien zawierać następujące dane: 
a) dla betonu projektowanego: 
- klasę wytrzymałości; 
- klasy ekspozycji; 
- klasę zawartości chlorków; 
- klasę konsystencji lub jej założoną wartość; 
- wartości graniczne składu betonu, jeśli są określone; 
- rodzaj i klasę wytrzymałości cementu, jeśli są określone; 
- typ domieszki i typ dodatku, jeśli są określone; 
- właściwości specjalne, jeśli są wymagane; 
- maksymalny nominalny górny wymiar ziarna kruszywa; 
- w przypadku betonu lekkiego lub ciężkiego: klasę gęstości lub założoną gęstość. 
b) dla betonu recepturowego: 
- szczegóły dotyczące składu, np. zawartość cementu i, jeśli to wymagane, typ domieszki; 
- współczynnik w/c albo klasę konsystencji lub jej założoną wartość, jeśli są określone; 
- maksymalny nominalny górny wymiar ziarna kruszywa. 
W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, które mają być podane, powinny spełniać wymagania odpowiedniej 
normy. 
Konsystencja betonu przy dostawie 
W zasadzie zabrania się dodawania wody i domieszek do mieszanki betonowej przy jej dostarczaniu. W szczególnych przypadkach, 
na odpowiedzialność producenta, aby osiągnąć określoną wartość konsystencji dopuszcza się dodanie wody lub domieszek, pod 
warunkiem, że nie zostaną przekroczone wartości graniczne dopuszczone w specyfikacji, a dodanie domieszki zostało uwzględnione 
w projekcie mieszanki betonowej. Każdorazowo należy odnotować w dowodzie dostawy ilość dodatkowej wody lub domieszki 
dodanej do betoniarki samochodowej. 
UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej większej ilości wody lub domieszek niż 
dopuszcza specyfikacja, zaleca się zapisanie w dowodzie dostawy, że zarób lub ładunek betonu są "niezgodne". W dowodzie 
dostawy zaleca się zapisanie, że strona, która podjęła decyzję o dodaniu takich ilości jest odpowiedzialna za następstwa tej decyzji. 
2.3. Kruszywo 
Ogólną przydatność ustala się dla: 
- kruszyw zwykłych i ciężkich zgodnie z PN-EN 12620:2000; 
- kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997. 
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie 
partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i 
czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł 
należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. 
Kruszywo mineralne może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. Rozróżnia się trzy podstawowe grupy 
asortymentowe tego kruszywa: 
- piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy0-2 mm), 
- żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63 mm), 
- mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 
W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo 
grube o ziarnach 63 do 250 mm. 
Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na: 
- odmiany I i II, zależnie od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych i/lub nasiąkliwości w grysach ze 
skał magmowych i metamorficznych, 
- gatunki 1 i 2, zależnie od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie, 
- marki 10, 20, 30, 50, zależnie od przydatności do odpowiedniej klasy betonu. 
2.4. Domieszki 
Ogólną przydatność dodatków typu I, ustala się dla: 
- wypełniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000; 
- barwników zgodnie z PN EN 12878. 
Ogólną przydatność dodatków typu II, ustala się dla: 
- popiołu lotnego zgodnie z PN EN 450; 
- pyłu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco-uplastyczniających, 
- przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej i betonu. Domieszki mają postać 
płynu lub proszku. W zależności od głównych funkcji domieszki można (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzielić na: przyspieszające, 
opóźniające, redukujące wodę, napowietrzające. Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 0,2-5% masy cementu. 
Domieszki płynne stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m3 mieszanki betonowej należy brać pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika 
wodno-cementowego w/c. Wpływ domieszki na mieszankę betonową zależy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, 
wartości wskaźnika w/c. Różne rodzaje cementu, a także różne partie cementu z tego samego źródła mogą wymagać użycia różnej 
ilości tej samej domieszki do osiągnięcia jej założonego wpływu. 
Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki betonowej w celu skrócenia czasu wiązania i/lub twardnienia betonu, a więc 
przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymałości betonu. Tego rodzaju domieszki stosuje się w przypadku potrzeby szybszego 
rozformowania elementu betonowego, w mieszankach betonowych używanych np. w naprawach itp. 
Domieszki opóźniające spowalniają wiązanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia. Stosuje się je: 
- do betonu towarowego przewożonego na dalekie odległości, zwłaszcza przy wyższej temperaturze (powyżej18°C), 
- przy betonowaniu elementów o dużych przekrojach (np. fundamentów) w celu zapobiegania występowaniu rys, 
- przy betonowaniu w upalne dni. 
Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające – plastyfikatory i superplastyfikatory, zmniejszają 
wodożądność i/lub polepszają urabialność mieszanki betonowej. 
Mogą też dodatkowo powodować opóźnienie lub przyspieszenie wiązania bądź twardnienia betonu. 
Domieszki napowietrzające powodują powstanie w betonie systemu mikroporów, co zapewnia zwiększenie mrozoodporności betonu 
oraz jego odporności na działanie środków odladzających. 
Dodatki te wpływają też na poprawę urabialności mieszanki betonowej. 
Stosowane są też inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujące się kombinowanym działaniem dwu- lub 
nawet trójfunkcyjnym. 
Trzeba dodać, że nieodpowiednie stosowanie oraz niedokładne dozowanie domieszek może być przyczyną pogorszenia efektów ich 
działania, a nawet uzyskania niepożądanych efektów w mieszance betonowej, polegających np. na braku lub nadmiernym 
przyspieszeniu wiązania itp. 
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. Powinno też być 
zgodne z aprobatami technicznymi bądź normami dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju 
stosowanego cementu. Domieszki dozuje się głównie w sposób wagowy (w stosunku do masy cementu). 
Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być również składnikami cementu), to przede wszystkim popiół lotny, 
granulowany żużel wielkopiecowy, pucolany i pył krzemionkowy. 



   

57 

 

Są one dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania bądź zmodyfikowania właściwości betonu. Dodatki stosuje się w ilości 
większej niż 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki 
betonowej. 
2.5. Stal zbrojeniowa 
Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej podano w SST -08.00 Roboty konstrukcyjne (Zbrojenie) 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż 
jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu: 
-pompy do betonu 
-drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 
-polewaczek do pielęgnacji betonu. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
 
4. TRANSPORT 
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, zmian w składzie masy w 
stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu 
ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
-90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
-70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
-30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 
4.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 
skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót betonowych 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
Schody zewnętrze od strony wejścia i pochylnię wykonać jako żelbetowe z betonu C20/25 F150 i stali BSt500s oraz St0S-b. 
Schody zewnętrze od strony zaplecza wykonać jako żelbetowe z betonu C20/25 i stali BSt500s oraz St0S-b. 
Stopy fundamentowe pod schody wewnętrzne : C25/30 W8, stal BSt500s. 
Fundamenty wykonane na podkładzie z chudego betonu C8/10 grubości min. 10 cm.  
Wieniec obwodowy wieńczący ściankę kolankową żelbetowy, wylewany z betonu C20/25 zbrojonego stalą BSt500S ø12 mm i 
strzemionami ze stali St0S-b ø6 mm w rozstawie max 30 cm. 
5.2. Wykonanie deskowania 
Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania dostarczoną przez dostawcę deskowania oraz 
zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową sprawdzić szczelność deskowania, aby 
wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania 
nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie polane wodą. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących otrzymanie betonu z atestem. 
5.4. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, 
przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
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Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość 
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy 
wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać 
następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy 
wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości 
większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
5.5. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać 
buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania 
wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na 
całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku 
długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne. 
5.6. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach 
można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego 
ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy 
w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 
później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
Przerwy skurczowo-termiczne. 
Aby zmniejszyć skutki odkształceń skurczowych przewiduje się etapowe betonowanie zewnętrznych podłużnych ścian, oraz płyt 
stropowych. 
Ściany betonować odcinkami nie dłuższymi niż 10 m, z pozostawieniem niedobetonowanych odcinków szerokości 30-50 cm. 
Przerwy lokalizować poza węzłami. 
Proponuje się płyty stropowe betonować segmentami, przerwy wykonywać w odległości 1.2m od podpory. Ułożona masę betonową 
należy zakończyć pod kątem 45 do poziomu. Dla uzyskania możliwie jak najlepszego połączenia stwardniałego betonu ze świeżym, 
powierzchnia przerwy powinna być nierówna i chropowata. Należy z niej usunąć luźne ziarna, oraz zdrapać szczotkami drucianymi 
warstwę szkliwa. Dobre wyniki daje porysowanie powierzchni betonu bezpośrednio po związaniu. Bezpośrednio przed ułożeniem 
świeżego betonu spłukuje się obficie i obficie zwilża wodą powierzchnię połączenia, następnie stosuje się narzut warstewki gęstego 
zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o gr. 5 mm najlepiej torkretnicą. Szczegółowe ustalenie 
wielkości segmentów, oraz kolejność układania betonu ustalić po zapoznaniu się z możliwościami wykonawcy w zakresie ilości 
szalunków. 
5.7. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.8. Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do 
wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST 
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
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Badania powinny obejmować: 
-badanie składników betonu 
-badanie mieszanki betonowej 
-badanie betonu. 
5.9. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.10.1 Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie 
przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz 
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 
ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
5.10.2 Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. 
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 
betonu. 
5.10.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na 
uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne 
pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.10. Pielęgnacja betonu 
5.11.1 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą 
konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
5.11.2 Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
5.11. Usuwanie deskowań i stemplowań 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych 
(zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie wyników badania wytrzymałości 
betonu, określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w 
konstrukcji. 
5.12. Wykańczanie powierzchni betonu 
5.13.1 Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń 
ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 
betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, 
tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
5.13.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu 
szalunków, 
- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i 
jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć 
powierzchnie szkliste. 
5.13. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie 
technicznym. 
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Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu 
technicznego. 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej 
6.2 Kontrola betonu 
Dokonywana na węźle betoniarskim, winna posiadać świadectwo zgodności z receptura dla każdej dostawy. Po 28 dniach producent 
betonu dostarczy wyniki badań próbek betonu na ściskanie wraz z atestem. 
Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek betonu (15x15x15), przechowania ich w warunkach zbliżonych do warunków 
pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych późniejszych roszczeń. 
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową i ST. 
6.3 Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w ST wymagania. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od 
postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 
1 m3 wykonanej konstrukcji 
1 m3 wykonanego podbetonu. 
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na 
podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót obejmuje: 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiór końcowy 
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

 
9.PODSTAWY  PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 

 
11.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 – jw. – 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
PN-B-04320:1986 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody pobierania próbek. 
PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych. 
PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petrograficznego. 
PN-EN 932-3:1999/A1:2004 – jw. – 
PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie. 
PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje powtarzalności i odtwarzalności. 
PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego – Metoda 
przesiewowa. 
PN-EN 933-1:2000/A1:2006 – jw. – 
PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego – Nominalne wymiary 
otworów sit badawczych. 
PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika 
płaskości. 
PN-EN 933-3:1999/A1:2004 – jw. – 
PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 
ziaren – Wskaźnik kształtu. 
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PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczenie procentowej zawartości ziaren o 
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 
PN-EN 933-5:2000/A1:2005 – jw. – 
PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik 
przepływu kruszyw. 
PN-EN 933-6:2002/AC:2004 – jw. – 
PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczenie zawartości muszli – Zawartość 
procentowa muszli w kruszywach grubych. 
PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek – Badanie 
wskaźnika piaskowego. 
PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek – Badanie 
błękitem metylenowym. 
PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). 
PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie gęstości nasypowej i 
jamistości. 
PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i 
nasiąkliwości. 
PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 – jw. – 
PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 – jw. – 
PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 – jw. – 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 12620:2004/AC:2004 – jw. – 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
PN-EN 934-2:2002/A1:2005 – jw. – 
PN-EN 934-2:2002/A2:2006 – jw. – 
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do 
badania. 
PN-EN 480-1:2006(u) – jw. – 
PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: Oznaczanie ilości wody wydzielającej się 
samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza w podczerwieni. 
PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: Oznaczanie umownej zawartości suchej 
substancji. 
PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: Oznaczanie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: Oznaczanie zawartości alkaliów w 
domieszkach. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 – jw. – 
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 – jw. – 
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 – jw. – 
PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej. 
PN-EN 12390 Badania betonu. 
PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości 
na ściskanie. 
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące – Oznaczanie liczby odbicia. 
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 – jw. – 
PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 
PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 
PN-B-06261:1974 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262:1974 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałość i betonu na ściskanie 
za pomocą młotka Schmidta typu N. 
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SST 10.00 – ROBOTY KONSTRUKCYJNE (WIĘŹBA DACHOWA I STROP DREWNIANY 
(CPV 45261000-4) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych dla zadania pn.: „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY 
DOBRA W WOŁCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wołczkowo”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. „ Wymagania Ogólne” 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji 
drewnianych w budynku objetym przebudową. 
Zakres robót obejmuje: 
- wymianę (wykonanie) elementów więżby dachowej  
- wymianę (wykonanie) poszycia i wierzchnich warstw stropu drewnianego nad parterem 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji 
ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST ST-00.00 pkt 2. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w OST ST-00.00 pkt 3.1. 
Należy stosować materiały budowlane, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych, niż wymienione, jako ogólnie 
reprezentatywne dla poszczególnej branży. 
2.2 Elementy z drewna 
Dach nad bryłą główną - konstrukcja drewniana krokwiowo-płatwiowa z drewna sosnowego klasy C-24 impregnowana ciśnieniowo, 
drewno suche o wilgotności około 18%, suszone komorowo w temp około 80 ̊C:  
- krokwie 100 x 200mm 
- płatwie 140 x 160mm 
- kleszcze 70 x 200mm 
- słupy 140 x 140mm 
- miecze 100 x100mm 
- murłaty 140 x 140 mm 
Wilgotność drewna max 18%.  
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną przez min. 2-krotne smarowanie preparatem solnym 
wg. wytycznych i zaleceń producenta lub innymi środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym. Elementy 
drewniane konstrukcyjne dachu i stropu wykonać z zachowaniem odległości min. 30 cm od wewnętrznej powierzchni przewodów 
dymowych. Zabezpieczyć przeciwpożarowo. Wszystkie te elementy będą wykonane w specjalistycznym zakładzie produkcyjnym. 
Elementy zaimpregnowanować przeciw korozji biologicznej środkiem chemicznym stosowanym przez Wytwórcę konstrukcji. Środek 
impregnacyjny powinien zabezpieczać drewno również przed ogniem do stopnia NRO.  
Wszystkie łączniki do łączenia drewna systemowe typu BMF ocynkowane ogniowo lub ze stali nierdzewnej. 
2.3. Poszycie stropu. 
- płyty wiórowe typu V-100 pióro-wpust, gr. 18-22mm. 
- płyty jastrychowe, tzw suchy jastrych gr. 20mm z 100mm felcami 
- mata podkładowa wg. wybranego systemu. 
 
 



   

63 

 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST ST-00.00 pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do Używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodująniekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
3.2 Sprzęt do montażu konstrukcji drewnianych 
Do wykonywania konstrukcji drewnianych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
- żurawie samochodowe i samojezdne, 
- wciągniki, 
- rusztowania, pomosty, 
- sprzęt i narzędzia do cięcia i obróbki drewna, 
- ciągniki, przyczepy, samochody i in. sprzęt do transportu konstrukcji na placu budowy, 
- narzędzia pomiarowe (niwelatory, teodolity, miary itp.), 
- ręczne i elektryczne narzędzia do montażu, skręcania, ustawiania konstrukcji itp. 
3.3 Sprzęt do montażu poszycia stropu 
- ręczne i elektryczne narzędzia do montażu płyt oraz inny drobny sprzęt budowlany. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST ST-00.00 pkt 4 
4.2 Transport materiałów i konstrukcji 
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane i 
rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej 
pozycji w jakiej będzie eksploatowana. 
Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu. 
Przewożone elementy powinny być załadowane w ten sposób aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni kolejowych 
ustalonych przez normy PN-K-02057 i PN-K-02056 przy transporcie kolejowym oraz skrajni drogowych przy transporcie drogowym. 
Przy transporcie drogowym w przypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni lub dopuszczalnych ciężarów pojazdów 
należy uzyskać zgodę GDDKiA i Zarządów Drogowych w miastach prezydenckich przez których tereny przechodzi trasa przejazdu. 
Konwój przewożący części ponadwymiarowej konstrukcji powinien być oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochód 
pilotujący. 
Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki uzgadniające trasę konwoju lub 
transportu, Wykonawca powinien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt. 
4.3 Składowanie materiałów i konstrukcji 
Elementy drewniane powinny być składane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować 
ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Nie dopuszcza się w żadnym 
wypadku składować elementów na płask bez zadaszenia. 
Elementy poziome w postaci belek, elementów stropowych itp. powinny być składowane na podkładkach rozmieszczonych zgodnie 
z warunkami składowania określonymi w projekcie, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu 
warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony, tak aby nie powstały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu 
składowania. 
Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowanych 
elementów powinny być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstania ich deformacji. 
Elementy poziome wysokie, na przykład wiązary kratowe, powinny być składowane jak elementy pionowe. 
Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych (np. kratownic) mogą być składowane w 
pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15º, lub w pozycji poziomej, na podkładkach, na 
wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób nie powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla 
składowania elementów poziomych. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach 
(obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych działaniem warunków atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w 
warunkach zgodnych z instrukcją producenta. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 
Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE lub znakiem 
budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich zharmonizowanych 
(znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych. 
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 
- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 
- wymiary i inne istotne parametry techniczne, 
- ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 
- datę produkcji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST ST-00.00 pkt 5 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej 
wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
5.2 Montaż konstrukcji drewnianych-więźba 
Konstrukcja i sposób wykonania poszczególnych elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. W przypadku braku 
szczegółowych rozwiązań Wykonawca zobowiązany jest przedstawić własne do akceptacji przez Inżyniera. 
Elementy krokwi i ram drewnianych należy połączyć z podporami i między sobą na wręby oraz śruby i przy pomocy specjalnych 
stalowych obejm i systemowych łączników, zgodnie z projektem wykonawczym. 
Przed ostatecznym montażem konstrukcji należy skorygować geometrię konstrukcji (w rzucie poziomym i przekrojach pionowych). 
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą jakości zgodnie z systemem zakładowej 
kontroli jakości. 
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem 
we wszystkich stadiach ich wykonywania. 
Części elementów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć materiałów powinny być 
odpowiednio izolowane. 
Przekroje, kształty i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczną. 
Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe: 
• w rozstawie belek i elementów : do 1 cm w osiach, 
• w długości elementu do 10mm, 
• w wysokości do 5mm. 
Roboty prowadzić z poziomu ostatniego stropu. 
Przed przystąpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczególnych elementów konstrukcji więźby dachowej należy dokładnie 
sprawdzić taśmą stalową poprzeczne i podłużne wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu i skorygować 
odpowiednio wymiary rysunków wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia więźby dachowej dokonuje się na deskowaniu ułożonym 
na kobyłkach wysokości 60 cm lub na legarach ułożonych wprost na gruncie obok budynku. 
Wyznaczenie elementów więźby dachowej polega na: 
- wykreśleniu w naturalnej wielkości elementów lub zespołów konstrukcyjnych, 
- dokładnym przykładaniu krawędziaków do wykonania obrysów i wykreśleniu na nich potrzebnych zaciosów, wrębów, czopów i 
otworów na śruby. 
Po wyznaczeniu i wykonaniu wycięć i elementów połączeń w powtarzalnych elementach konstrukcji więźby dachowej należy 
wykonać próbny ich montaż w celu sprawdzenia dokładności połączeń. Mając sprawdzony w próbnym montażu powtarzalny 
segment więźby dachowej, przystępuje się do wyznaczenia pozostałych elementów oraz wykonania w nich zaciosów, wrębów i 
innych połączeń. 
Aby przy montażu na budowie nie pomylić podobnych elementów, należy każdy element zaopatrzyć w znaki odróżniające go od 
innych elementów. Umieszcza się je od strony widocznej na przekroju poprzecznym więźby dachowej. Znaki mogą być dowolne, 
wykonane narzędziem metalowym, aby nie zatarły się podczas impregnacji drewna, przenoszenia i składowania poszczególnych 
elementów. 
Poszczególne elementy należy składować pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju - oddzielnie krokwie, oddzielnie słupy itp. 
Impregnację drewna należy wykonać po dokonaniu próbnego montażu na parę dni przed ustawienie konstrukcji więźby dachowej. 
Montaż konstrukcji więźby dachowej należy wykonywać po wykonaniu konstrukcji ostatniego stropu, bądź po ułożeniu deskowania 
na belkach stropowych, jeżeli pola między belkami nie zostały wypełnione przed przystąpieniem do montażu więźby dachowej. 
5.3. Montaż poszycia i wierzchnich warstw stropu nad parterem. 
Po usunięciu polepy do poziomu ślepego pułapu (ok. 8cm),elementy drewniane oczyścić i zaimpregnować preparatem przeciw 
korozji biologicznej i ogniochronnym, przestrzeń między belkami wypełnić wełną mineralną do poziomu wierzchu belek (parametry 
wełny opisano w SST-04.00 Roboty izolacyjne(pozostałe)). Na belkach stropowych ułożyć wypoziomowane poszycie stropu. 
Poszycie stropu stanowi podkład dla wykonania podłogi na konstrukcji stropu.  
Poszycie należy wykonać z materiałów drewnopochodnych odpornych na działanie wilgoci np. z płyty wiórowej V-100 pióro-wpust. 
Grubość płyty poszycia 18-22mm w zależności od rozstawu belek.. Płyty należy układać prostopadle do osi belek stropowych, z 
przesunięciem o pół długości płyty w kolejnych rzędach.  
Celem zabezpieczenia stropu przed skrzypieniem, płytę poszycia należy odizolować od belek stropowych. Jako izolację należy 
stosować, uszczelki gumowe lub filcowe.  
Płyty poszycia grub. 18 mm należy mocować do belek gwoździami zwykłymi lub spiralnymi o długości min. 51 mm lub gwoździami 
karbowanymi długości min. 45 mm bądź zszywkami długości min. 51 mm. W przypadku stosowania płyty grub. 22 mm długość 
gwoździ należy zwiększyć do 57 mm dla gwoździ zwykłych i skrętnych i do 51 mm dla gwoździ karbowanych. Płyty grubości 22 mm 
nie należy mocować na zszywki.  
Gwoździe należy wbijać w odległości max. 150 mm po skrajnych krawędziach płyty i max. 300 mm w środku płyty.  
Między płytami należy zachować wolną przestrzeń szerokości ok. 3 mm.  
Poszycie stropu winno być ułożone poziomo. Pomiaru poziomu poszycia należy dokonywać łatą o długości 2,0 m lub urządzeniem 
laserowym, z dokładnością do 1 mm na długości łaty.  
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Na tak przygotowane poszycie należy ułożyć matę podkładową i posadzkę z płyt z suchego jastrychu. 
Ze względów akustycznych, przed rozpoczęciem układania elementów jastrychowych zaleca się ułożenie brzegowych pasów 
izolacyjnych (dylatacyjnych).  
Elementy jastrychowe układa się zaczynając od lewego, tylnego naroża pomieszczenia. Felce występujące przy styku ze ścianą 
należy obciąć. Klej do jastrychu nanosi się na felce dwoma pasami, po czym układa się i dociska kolejny element jastrychowy. 
Należy unikać umieszczania spoin w sąsiedztwie drzwi. Ułożony element mocje się za pomocą wkrętów, albo specjalnych 
ocynkowanych i żywicowanych zszywek. 
Długość wkrętów i zszywki należy dobierać tak, aby nie wystawały po spodniej stronie elementów jastrychowych (patrz tabela). 
Nadmiar kleju usuwa się szpachelką, a powierzchnie w sąsiedztwie spoin i punktów mocowania szpachluje się za pomocą masy 
szpachlowej. 
Pomiędzy ścianą a suchym jastrychem należy ułożyć specjalną taśmę dylatacyjną o grubości 10 mm., albo przekładkę z twardej 
wełny mineralnej lub szklanej. 
W miejscu otworów drzwiowych suchy jastrych powinien być układany jako ciągły, bez stosowania złączy czołowych. Gdy 
zastosowanie takiego rozwiązania jest niemożliwe, złącza czołowe opiera się na nieumocowanej do podłoża desce pod którą układa 
się specjalną taśmę uszczelniającą. 
Wszelkie elastyczne wykładziny podłogowe, takie jak wykładziny tekstylne, korkowe, czy z PCV, układać można na ułożone 
wcześniej elementy jastrychowe. W wypadku wykładzin cienkich (np. z PCV) zaleca się wcześniejsze naniesienie płynnej masy 
szpachlowej, przy czym przed jej aplikacją podłoże należy odpowiednio zagruntować. Na jastrychu można także mocować płytki 
ceramiczne o maksymalnej przekątnej do 33 cm. Należy jednak zwrócić uwagę, by układać je na możliwie najcieńszej warstwie 
kleju. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 6 
6.2 Badania w czasie wykonywania prac 
Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do wystawienia stosownych deklaracji zgodności z aprobatą 
techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne i klasyfikację palności. 
Polega na sprawdzaniu bieżącym. 
W trakcie wykonywania robót montażowych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
- jakość zastosowanych materiałów i preparatów, 
- wady materiałowe (niewłaściwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.), 
- prawidłowość zabezpieczeń impregnacyjnych i ogniochronnych, 
- poprawność wykonania połączeń, ewentualne osłabienie materiałów, 
- poprawność wykonania konstrukcji (zachowanie wymiarów, gabarytów, pionów, poziomów i spadków), 
- prawidłowość oparcia i umocowania konstrukcji na podporach. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumentowane zapisem w 
dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę technologii. 
6.3 Badania w czasie odbioru robót 
Kontrola wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu poprawności wykonania obiektów zgodnie z wymaganiami 
przedstawionymi w pkt. 5.2. Wbudowane materiały i wykonane elementy powinny spełniać wymagania normy PN-B-03150:2000. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych 
konstrukcji, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenie wizualne wygładu widocznych elementów konstrukcji pod kątem zachowania projektowanej kolorystyki, jednolitości 
kolorów i faktury, 
- sprawdzenie zachowania wymiarów, gabarytów, pionów, poziomów i spadków. 
Odchyłki nie powinny przekraczać wartości określonych w projekcie i normach. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 7 
7.2 Szczegółowe zasady obmiaru konstrukcji drewnianych 
Wykonanie konstrukcji drewnianych obmierza się w metrach sześciennych objętości drewna oraz/lub w kompletach zamontowanych 
krokwi, ram, belek i dźwigarów. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na 
podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 8. 
Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
(z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w 
dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności 
z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez 
Zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi 
podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. oraz dokonać oceny wizualnej robót. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie uniemożliwiają poprawnego użytkowania konstrukcji 
oraz nie ograniczają ich trwałości, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się 
protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót stanowiących przedmiot niniejszej ST po użytkowaniu w okresie 
gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu 
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 
 
9.PODSTAWY  PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy 
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PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne 
PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki 
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i określenie wartości 
charakterystycznych 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektórych właściwości 
fizycznych i mechanicznych 
PN-EN 408:2004/Ap1:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektórych 
właściwości fizycznych i mechanicznych. 
PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: 
· Zeszyt nr 403/2008 – Konstrukcje drewniane. 
Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
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SST 11.00 – POKRYCIE DACHU              (CPV 45261210-9)  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem pokrycia dachu dla zadania pn.: „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY DOBRA W 
WOŁCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wołczkowo”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. „ Wymagania Ogólne” 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokrycia dachu w 
budynku objętym przebudową. 
Zakres robót obejmuje: 
- izolację z folii paroprzepuszczalnej  
- przybicie kontrłat  
- nabicie łat  
- pokrycie dachu - płyty dachowe blachodachówki modułowej 
- rynny, rury spustowe, wywiewki kanalizacyjne, nasady wentylacyjne i kominowe (opisano częśći sanitarnej opracowania), obróbki 
blacharskie, systemowe akcesoria dachowe tj. płotki przeciwśnieżne, ławy i stopnie kominiarskie  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji 
ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2 
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 04 powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie.  
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać:  
-certyfikat na znak bezpieczeństwa ,  
-certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normąlub z aprobatą techniczną,  
-atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.  
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery 
katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta.  
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Do wykonania prac związanych z pokryciem dachu należy zastosować następujące materiały: 
- folia wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna o współczynniku Sd=0,02 m i współczynniku paroprzepuszczalności min.2000 g/cm2/24h 
, klasyfikacja ogniowa - B2 zgodnie z DIN 4102  i wytrzymałość na rozdarcie > 70N  
- kontrłaty o wym. 25x50mm zabezpieczone przeciw grzybom i przeciwogniowo do stopnia NRO 
- łaty o wym. 38x50mm zabezpieczone przeciw grzybom i przeciwogniowo stopnia NRO 
- płyty dachowe - blachodachówka modułowa np.Venecja lub równoważna o wym. arkusza 1,19x7,61 długość arkusza odpowiadać 
musi długości połaci dachowej tj. minimum 761cm – nie dopuszcza się łączenia arkuszy na długości spadku dachu, kolor ciemny 
grafit. Gwarancja producenta blachodachówki – minimum 20 lat.  
- systemowe wywietrzniki dachowe z blachy powlekanej o śr.160mm,(nasady wentylacyjne,kominowe opisano w STWIORB sanit.) 
- systemowe rynny z PCV o śr. 150mm 
- systemowe rury PCV o śr. 80mm 
- pozostałe obróbki blacharskie z blachy powlekanej grubości 0,5 mm do 0,55 mm, blacha obustronnie powlekana wielowarstwową 

powłoką mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające 
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- gwoździe,wkręty, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania blachy,łat, folii itp.  
- akcesoria uzupełniające do pokryć blachą takie jak: taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, , siatki 

ochronne okapu, taśmy uszczelniające itp. 
- systemowe płotki przeciwśnieżne, ławy i stopnie kominiarskie w systemie producenta dachówki 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom aprobat ITB bądź PN. 
- wyłaz dachowy o wymiarach minimalnych w świetle otworu 54 x 83cm z szybą hartowaną z kołnierzem uszczelniającym do pokryć 
falistych. 
- paroizolacja – folia polietylenowa LDPE, opór dyfuzyjny pary wodnej min.850m2xhxhPa/g, wodochłonność max.1,0%, wyrób 
trudnozapalny B2, nierozprzestrzeniający ognia.  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, ktory nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robot. Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- nożyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce 
 wibracyjne do blachy 
- urządzenie do gięcia blachy 
- palnik z butlą gazową 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Transport materiałów 
Materiały dachowe 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania 
się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 0,5 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących wtransporcie 
drogowym. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich 
dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu należy zakończyć roboty budowlane stanu surowego. 
5.3. Zalecenia ogólne: 
- Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i muszą być 
wyposażeni w pasy do pracy na wysokości. 
- Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę potrzeby korzystać z rusztowań rurowych 
ustawionych przy budynku. 
- Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C. 
- Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość 
pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
- Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu. 
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5.4. Wytyczne montażu na budowie 
Pokrycia z blachy należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i wymaganiamiproducenta oraz 
normą PN-B-02361:1999. 
Wymagania ogolne dotyczące pokryć z blach: 
Roboty blacharskie z blachy powlekanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż -15 °C, a w 
przypadku blach cynkowych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, wszystkie 
wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposob, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej 
blachę. 
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami, układane na ciągłym podłożu, można wykonać na rąbek stojący. 
5.5. Pokrycie z blachodachówką modułową. 
Roboty związane z pokryciem dachu wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz instrukcjami  
montażowymi producentów materiałów pokryciowych. Folię dachową układać na krokwiach. Na folii wzdłuż krokwi przybić konrłaty o 
przekroju 25 x 50mm, a następnie łaty o przekroju 38 x 50mm. ( przy okapach deskowanie pełne). 
Na łatach wykonać pokrycie z blachy modułowej powlekanej. 
Krycie należy rozpocząć od:  
- zamocowania pasa okapowego z kapinosem - przy dachu bez rynny  
- zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego - przy dachu z rynną wiążącą   
- obrobienia blachą gzymsu, zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego - przy dachu z gzymsem i rynną  
Pas usztywniający przybić do deskowania gwoździami ocynkowanymi w dwóch rzędach.  
Pas okapowy należy wykonać z blachy łączonej na rąbki leżące pojedyncze (pochylenie powyżej 20 stopni)  lub podwójne 
(pochylenie poniżej 20 stopni) i mocować do deskowania żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi.  
Płyty dachowe - blachodachówka modułowa np.Venecja lub równoważne, kolor ciemny grafit – układać zgodnie z technologią 
producenta.  
Kosze dachowe należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasmem blachy wzdłuż kosza. 
5.6. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w 
taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
5.7 Urządzenia do odprowadzania wod opadowych 
Rynny i rury spustowe PCV, systemowe okrągłe w kolorze dach – zastosować rozwiązanie systemowe producentów orynnowania 
np. Gamrat lub równoważne wraz ze wszystkimi elementami systemu (rury, złączki, kolanka, denka, leje spustowe, czyszczaki).  
Uchwyty mocować do deskowania min. dwoma gwoździami. Rozstaw uchwytów rynien powinien wynosić 50 cm. Uchwyty wpuścić w 
podłoże (deskowanie) na głębokość równą grubości płaskownika. Spadek rynien powinien być nie mniejszy niż 0,5%. Rynny łączyć 
przez klejenie lub złączki. Połączenie rynny z rurą spustową (wpust rynnowy) powinno być wykonane w taki sposób, aby swobodnie 
wchodził w rurę spustową. - postępować zgodnie z instrukcją producenta. 
 5.8. Folia dachow 
Montaż folii dachowej rozpoczynamy rownolegle od okapu w kierunku szczytu dachu. Na początku przymocuj zszywkami folię do 
krokwi. Końcowy montaż jest przeprowadzany za pomocądrewnianych listwe przybitych gwoździami (kontrłat o grubości 25-32mmp 
otrzebnych w celu zapewnienia wentylacji) od gory folii dachowej w kierunku krokwi. Folia powinna lekko zwisać pomiędzy krokwiami 
(w najniższym punkcie pośrodku około 20 mm). Warstwy folii dachowej powinny zachodzić na siebie z zakładem około 100 mm przy 
połączeniu poziomym. Jeżeli jest konieczność łączenia folii na długości, należy to wykonać w miejscu przybicia kontrłaty z zakładem 
minimum 100 mm. Montaż łat rozpoczyna się od okapu. Przymocuj pierwszą łatę do deski czołowej. Zaleca się, aby następne łaty 
były montowane w odstępach co 250 - 300 mm. Łata pod kalenicą musi być przymocowana tak, by wkręty samowiercące mocujące 
listwę podgąsiorową nie były przykręcone do łaty. 
5.9. Akcesoria dachowe. 
Zamontować wywietrzaki, płotki przeciwśnieżne, ławy kominiarskie i stopnie systemowe producenta pokrycia - montaż wykonać 
zgodnie z instrukcją producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie:  
- podłoża lub podkładu,  
- jakości zastosowanych materiałów,  
- dokładności wykonania pokrycia dachowego,  
- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
6.1. Kontrola pokrycia z blachy płaskiej ocynkowanej  
- kontrola ułożenia folii paroprzepuszczalnej (zakłady, naciągi)  
- kontrola wykonania kontrłat i łat  
- kontrola jakości i oznaczenie materiałów  
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- jakość i estetyka oraz rozmieszczenie arkuszy  
- kontrola i sprawdzenie połączeń i mocowania arkuszy blachy  
6.2. Kontrola robót pokrywających  
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić:  
- dokumentację techniczną, powykonawczą  
- zapisy stwierdzające dokonanie odbiorów częściowych podłoża lub podkładu oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 
pokrycia,  
- zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów.  
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów w dzienniku budowy:  
- czy przygotowane podłoże lub podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych,  
- czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości,  
- czy zostały spełnione warunki wykonywania robót - zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi - oraz inne wymagania zapisane 
w dzienniku budowy.  
6.3. Kontrola obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu wykonania zabezpieczeń przy kominach, murach i przy innych 
elementach dachu jak wywietrzniki, wyłazy, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp. 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania połączeń 
poszczególnych odcinków. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz 
usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia. Należy również stwierdzić czy 
rynny nie mają dziur i pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę 
jej spływu oraz ewentualnych wycieków. Zaleca się także - przy dachach o dużych pochyleniach - sprawdzenie wlewania się wody z 
połaci do rynny (strumienie wody z połaci powinny spływać do rynny, a nie przelewać się poza zewnętrzna krawędzią rynny).  
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rur oraz 
połączeń ich w złączach pionowych i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. Poza tym należy 
sprawdzić, czy rury nie mają pęknięć, dziur. Badania należy sprawdzić przez oględziny z wyjątkiem sprawdzenia pionowości rur, 
które należy wykonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm. 
6.4. Ocena techniczna pokrycia  
Jeśli w czasie odbiorów częściowych badania dla poszczególnych rodzajów pokryć i obróbek dadzą wynik dodatni, wówczas 
wykonane pokrycie lub poszczególne warstwy pokrycia można uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopuścić do 
wykonania dalszych warstw pokrycia lub odbioru końcowego.  
W przypadku gdy chociaż jedno z tych badań da wynik ujemny, wówczas odbierane roboty lub tylko ich część należy uznać za 
niezgodne z niniejszymi warunkami.  
W razie uznania całości lub części robót pokrywczych za niezgodne z warunkami technicznymi inspektor nadzoru robót 
budowlanych dokonujący odbiorów częściowych powinien ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić wykonane roboty i 
nakazać ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z warunkami technicznymi. 
Podjęte decyzje o dopuszczeniu odebranego fragmentu robót do dalszej realizacji lub do odbioru końcowego powinny być wpisane 
do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów częściowych powinny być umieszczone w protokole lub dzienniku budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7 
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na 
podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 8. 
 
9.PODSTAWY  PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-84/H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.  
PN-61/B-102454  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze.  
PN-71/H-92125  Blacha stalowa ocynkowana.  
BN-66/5059-01   Uchwyty do rur spustowych okrągłych.  
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BN-66/5059-02   Uchwyty do rynien półokrągłych. 
PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-83/C-89091  Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu 
PN-83/N-03010  Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki ZUAT-15/IV.08 Wyroby do 

izolacji paroszczelnych. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – częśćC: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, 
wydane przez ITB – Warszawa 2004 r 
Instrukcje montażu producentów. 
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SST 12.00 - ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE            (CPV 45410000-4 i 45442100-8) 
 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich dla 
zadania pn.: „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY DOBRA W WOŁCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 
gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wołczkowo”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. „ Wymagania Ogólne” 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wypraw 
tynkarskich, w obiekcie objętym przebudową. 
Zakres robót tynkarskich obejmuje: 
- wykonanie tynków renowacyjnych w pasie ok.1,0m od poziomu posadzki w miejscach odkucia odparzonych elementów, ubytków 
powstałych podczas demontaży i rozbiórek elementów wewnętrznych budynku- ok. 15% powierzchni ścian 
- wykonanie tynków cem-wap kat. III odpowiadających normie PN-70/B-10100 na fragmentach ścian istniejących 
przemurowywanych lub murowanych od nowa (dotyczy również przemurowywanych kominów poniżej poziomu połaci) 
- wykonanie gładzi szpachlowych 
- malowanie ścian i sufitów 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji ogólnej 
OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub 
innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych składników (a także z innymi 
składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów. 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt 
drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.  
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o 
właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.  
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu -barwnika i różnych 
wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej specyfikacji Technicznej. (p. 3 - Materiały). 
Farby powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych i mieć świadectwadopuszczające do stosowania. 
- do zabezpieczenia elementów drewnianych należy użyć farbę posiadającą odpowiednią aprobatę techniczną 
- do malowania zawilgoconych ścian piwnic należy użyć farbę dyfuzyjną, o dużej przepuszczalności pary wodnej 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót. 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego 
z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skład poszczególnych 
składników zaprawy wg. wymagań PN-90B/-14501. 
Preparat gruntujący AIDA KIESOL lub równoważny 
Płynny koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli.  
Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie, do uszczelniania 
piwnic od wewnątrz i renowacji cokołów. 
Tynki renowacyjne 
Tynk Funcosil Sanierputz lub równoważny. 
Fabrycznie wymieszana sucha zaprawa ze spoiwem mineralnym, odpornym na siarczany wg DIN 1164, mineralnym spoiwem wg 
DIN 1060 oraz naturalnymi, mineralnymi kruszywami wg DIN 4226. 
Dane techniczne produktu: 
- DIN 18550 część 2, grupa zapraw tynkarskich P II 
- wytrzymałość na ściskanie 2,5 N/mm2 
- nasiąkliwość kapilarna > 0,3 kg/m2 
- głębokość wnikania wody 5 mm 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ < 12 
- DIN 4102 właściwości przeciwpożarowe niepalnego materiału budowlanego, klasa materiału budowlanego A1, 
Tynk cienkowarstwowy 
Tynk cienkowarstwowy z zaprawy gipsowej wg wytycznych w PN-B-10 I 06: 1997. 
Opakowania dla gipsu szpachlowanego określają sposób przygotowania mieszanki szpachlowej. 
Materiały bez dokumentów potwierdzających i jakość i parametry techniczne, oraz materiały budzące wątpliwości podczas oględzin 
nie będą dopuszczone do zabudowy. 
Farby-materiały malarskie 
- pigmenty, 
- środki gruntujące, 
- fluaty, 
- farby gotowe akrylowe – przygotowane fabrycznie, 
- farby akrylowe do pomieszczeń wilgotnych, 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej (p. 3 – sprzęt) 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót.  
Zastosowany sprzęt będzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem organizacji oraz sprzętem wykazanym w ofercie 
przetargowej. 
Przewidziane jest podawanie zaprawy tynkowej do miejsca zabudowy mechanicznie. 
Jakikolwiek sprzęt lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosownej jakości robót lub przepisów 
bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowany i nie będzie dopuszczony do robót. 
Prace tynkarskie: 
pojemniki na zaprawę, pace metalowe, kielnie, rusztowania i inny zalecany przez dostawcę materiałów przyjętego systemu tynków. 
Prace malarskie: 
szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pędzle i 
wałki, mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, agregaty malarskie 
ze sprężarkami, drabiny i rusztowania. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej –p. 4 – transport. 
4.2.Transport materiałów. 
Transport pozostałych materiałów do przedmiotowych robót tej SST odbędzie się będzie środkami transportowymi przewidzianymi w 
ofercie przetargowej . 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami 
atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – p. 5.1. 
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego. 
Podłoża pod tynki powinny być przygotowane wg wymagań z PN-70/B10100 p. 3.3.2. 
5.2. Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie 
godziny dziennie. 
5.2.1 Przygotowanie podłoży 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie podłoża następuje na 
podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych 
zaleceń producenta. 
Wadliwe wykonanie położa podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie 
rys). 
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 
Podłoże pod tynk musi być: 
- równe, 
- nośne i mocne, 
- wystarczająco stabilne, 
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 
- wolne od wykwitów, 
- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
Ostrzeżenia i wskazówki. 
Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość 
powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów. 
5.2.2 Sprawdzenie podłoża pod tynk. 
Ogólne sprawdzenie podłoża. 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości powierzchni wierzchniej należy posłużyć się 
próbą ścierania, drapania lub zwilżania. 
Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 
Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. 
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. 
Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane dopuszczone do 
stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - przed nałożeniem tynku 
należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne 
ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki 
wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać 
bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. 
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Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i 
przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena 
właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 
5.2.3 Tynkowanie. 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod tynk. 
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych 
warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac 
tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną 
późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być juz wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby 
odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. Wpływ warunków pogodowych. 
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków pogodowych i w szczególności 
w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 
Ciepłe warunki pogodowe. 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na sposób przeprowadzenia prac 
tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie 
tynkowanej powierzchni. 
Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym samym znacząco poprawia 
jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys. 
Zimne warunki pogodowe. 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody 
wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się 
płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. 
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). 
Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. 
Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału oraz 
podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. Warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i 
wyschnięcia. 
Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych temperatur minimalnych. 
Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. 
Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych. 
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować specjalne zaprawy oraz szlamy 
zwiększające przyczepność. 
Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem tworzyw sztucznych. 
Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy 
metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie 
produktu. 
Szlamy zwiększające przyczepność. 
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z zawiesiny(dyspersji) żywicy 
syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia 
szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość 
szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta. 
5.3. Wykonanie tynków renowacyjnych.  
Z uwagi na specjalistyczność robót należy zastosować rozwiązanie systemowe. 
Przyjęto rozwiązanie z użyciem tynków renowacyjnych Funcosil Sanierputz, dopuszcza się rozwiąznia równoważne pod warunkiem 
zastosowania kompletnego systemu i przestrzegania zaleceń producenta. 
Podłoże pod tynk musi być nośne i wolne od substancji osłabiających przyczepność tynku (np. środki antyadhezyjne, luźne i 
piaszczące fragmenty, pył, wykwity, zabrudzenia).  
Podłoże pod tynk może być suche lub wilgotne, nie może jednak wykazywać naporu wilgoci. Przed wilgocią podciąganą kapilarnie 
należy zabezpieczyć sięstosując system Aida Kiesol.  
Stare i zniszczone tynki, warstwy farby i inne powłoki należy starannie usunąć. Przyczepność na umiarkowanie ale równomiernie 
chłonących podłożach można poprawić np. przez wstępne zwilżenie. Ewentualne zabiegi wstępne np. z zastosowaniem preparatu 
antysolnego Aida Salzsperre i/lub tynku magazynują cego sole Funcosil Salzspeicherputz -WTA-, będą zależeć od rodzaju i ilości 
szkodliwych soli.  
W każdym przypadku należy wtedy usunąć stary tynk do wysokości co najmniej 80 cm powyżej strefy zniszczeń i wydłutować spoiny 
na głębokość 2 cm.  
Na słabo chłonących podłożach należy nałożyć siatkowo/ brodawkowato obrzutkę Funcosil Spritzbewurf lub równoważną.  
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W przypadku podłoży mocno chłonących i cementowych uszczelnień stosowanych w ramach systemu Aida Kiesol nakłada się 
Funcosil Spritzbewurf jako obrzutkę kryjącą dodając ewentualnie preparat Aida Haftfest Spezial do wody zarobowej - proporcja 
mieszania 1 część Aida Haftfest Spezial i 5 części wody. Obrzutka powinna twardnieć przez co najmniej 3 dni.  
W przypadku mocno chłonących podłoży o niskiej wytrzymałości i niewielkiej nośności, np. w budowlach zabytkowych, należy jako 
obrzutkę zastosować Funcosil Sanierputz -WTA- ewentualnie z dodatkiem Aida Haftfest Spezial wymieszanym z wodą we wcześniej 
opisanym stosunku - nakładanie tynku może wtedy nastąpić natychmiast. 
Wlać najpierw ok. 7,5 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 20 kg Funcosil Sanierputz -WTA- i intensywnie wymieszać 
za pomocą mieszarki/mieszadła śrubowego przez ok. 2-4 min., aż do uzyskania właściwej, jednorodnej konsystencji. Przy 
stosowaniu agregatów tynkarskich ustawić odpowiednią ilość podawanej wody w zależności od ciśnienia i zastosowanego podajnika 
ślimakowego.  
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 h - zależnie od warunków otoczenia. 
Po ewentualnych niezbędnych zabiegach wstępnych, rozciąga się zaprawę ręcznie, przy warstwach o grubości powyżej 15 mm 
narzuca, względnie nakłada za pomocą agregatu tynkarskiego, w każdym przypadku minimalna grubość jednej warstwy wynosi 10 
mm a maksymalna 20 mm; przy pracach renowacyjnych całkowita grubość powinna wynosićminimum 20 mm, a w połączeniu z 
tynkiem magazynującym sole Funcosil Salspeicherputz -WTA- minimum 15 mm. Tynk o grubości ponad 20 mm należy wykonywać 
dwuwarstwowo, przy czym pierwszą warstwę należy zgrubnie ściągnąć łatą i nadać jej szorstkość w celu zapewnienia dobrej 
przyczepności drugiej warstwy.  
Nakładanie drugiej warstwy następuje po wystarczającym stwardnieniu i przy jednolitej grubości pierwszej warstwy najwcześniej na 
drugi dzień. W przypadku bardzo nierównego i spękanego podłoża powstają znaczne różnice w grubości tynku.  
Nierównomierne twardnienie i wysychanie może spowodować naprężenia, które mogą prowadzić do powstania rys i pustek. Dlatego 
drugą warstwę tynku nakłada się w mniej więcej jednolitej grubości dopiero po wystarczającym stwardnieniu i wyschnięciu pierwszej 
warstwy, najwcześniej po 7 dniach. Jeżeli kolejne warstwy są nakładane dużo później, gdy pierwsza warstwa jest mało nasiąkliwa, 
należy wstępnie zmoczyć jej powierzchnię wodą z dodatkiem środka powierzchniowo-czynnego w celu zmniejszenia 
hydrofobowości. 
Jeżeli jednak pozostaje do dyspozycji jedynie krótki czas, można pracować w jednym cyklu, a mianowicie nakładać dwie warstwy 
"mokre na mokre" (mokre na wilgotne). 
Pomiędzy warstwami należy wtedy ułożyć tkaninę zbrojącą TG14/1.  
Świeżo nałożoną zaprawę tynkarską Funcosil Sanierputz -WTA- ściąga się łatą aluminiową. Jeżeli wymagane jest uzyskanie gładkiej 
powierzchni, po wystarczającym stwardnieniu przeciera się powierzchnię tynku kratowym  zdzierakiem, nakładanie tynku 
drobnoziarnistego Funcosil Feinputz może nastąpić po 3 dniach.  
Alternatywnie, po zmatowieniu powierzchni, można ją ostrożnie wykończyć pacą pokrytą miękką gąbką, po dalszym stwardnieniu 
wykańcza się ostatecznie powierzchnię tą samą pacą.  
5.4.Gładź gipsowa. 
Gładź gipsową (bez pomieszczeń „mokrych”) należy wykonać po związaniu warstwy tynku cementowo - wapiennego lecz przed jej 
stwardnieniem. Gładź powinna być staranie pionowana i docierana do warstwy podłoża, naroża i krawędzie wewnętrzne starannie 
wykończone. W pomieszczeniach „mokrych” nie należy wykonywać szpachlowania gipsem szpachlowym. 
5.5. Malowanie 
Przed przystąpieniem do malowania farbą emulsyjną należy sprawdzić wilgotność podłoża i nie powinna ona przekraczać 4%. 
Powierzchnia powinna być gładka, naprawiona. Przewiduje się malowanie ręczne przy użyciu wałków i pędzli. Prace malarskie 
należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - rozdział 6. 
Kontroli bieżącej będą podlegać: 
- zgodność z dokumentacją techniczną projektową, 
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych materiałów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynku do podłoża, 
- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynków, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków. 
Odbiór tynków poprzez wpisy do dziennika budowy. 
W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i wykonywanych elementów. 
 
6.2. Dopuszczalne odstępstwa. 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie  od krawędzi od linii prostej nie więcej niż3mm na odcinku łaty 2,0m, 
- odchylenie powierzchni od krawędzi w pionie nie więcej niż2mm na odcinku 2,0 m z tym, że nie więcej niż4mm na wysokości 
pomieszczenia do 3,5m, 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu 3mm na odcinku 1,0 m lecz nie więcejniż6mm na długości pomieszczenia (tej samej 
ściany). 
Niedopuszczalne są: 
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- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pleśni, 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe na wskutek niedostatecznej przyczepności 
tynku do podłoża. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót. 
Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – rozdział 7. 
Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar dołączony do dokumentacji 
przedmiarowej. 
7.2. Jednostki obmiarowe. 
 Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji: 
- tynki cementowo-wapienne III kat. - m2, 
- tynki jednowarstwowe gipsowe - m2, 
- malowanie lakierem lamperyjnym - m2, 
- malowanie emulsyjne - m2. 
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na 
podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 8. 
 
9.PODSTAWY  PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Normy: 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 
PN-EN 459-1-2003  Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i zarządzanie systemami 

zapewniania jakości. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 
2003r. 
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SST 13.00 – OKŁADZINY, ŚCIANY I SUFITY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
(CPV 45400000-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót okładzinowych i 
podwieszania sufitów z płyt G-K dla zadania pn.: „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY DOBRA W 
WOŁCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wołczkowo”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. „ Wymagania Ogólne” 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
okładzinowych, ścian i sufitów z płyt G-K, w obiekcie objętym przebudową. 
Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie obudów kanałów wentylacyjnych i instalacyjnych w klasie EIS30  z systemowych płyt G-K typu F wg. technologii 
producenta (np. Rigips, Knauf, Nida lub równoważnych) 
- wykonanie sufitu podwieszonego EI 30 z płyt G-K typu F wg. rozwiązań systemowych p. poż systemów (np. Rigips, Knauf, Nida lub 
równoważnych) 
- wykonanie obudów elementów więźby dachowej  z płyt G-K typu F w klasie EI30 wg. rozwiązań systemowych p. poż systemów 
(np. Rigips, Knauf, Nida lub równoważnych) 
- wykonanie ścian działowych z płyt G-K grubości 15 i 19cm (obustronnie podwójna płyta GKF lub GKFI+folia paroizolacyjna, ruszt 
stalowy 10,0cm i 2x7cm,wypełnienie wełna min, gr.10,0cm) wg. rozwiązań systemowych (np. Rigips, Knauf, Nida lub 
równoważnych) 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji ogólnej 
OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w„Wymaganiach ogólnych” pkt 2.1. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Płyty gipsowo-kartonowe 
Płyty gipsowo-kartonowe typu F ogniochronne gr. 12,5 mm 
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Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
Lp. Wymagania Zwykłe 
1.  Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników, 

krawędzi 
2. Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego karton przy odrywaniu rwie się nie powodując odklejania od 

rdzenia 
3. Wymiary i tolerancje w mm: 

grubość 
szerokość 
długość 
kształt 

 
6,0±0,5; 12,5±0,5; 15,0±0,5 
1200 (+0,0; -5,0) 
2000-3000 (+0,0; -6,0) 
prostokątny, różnica długości przekątnych ≤5,0 

4. Masa 1 m2 w kg płyty o grubości 
6,0 
12,5 

 
5,5-6,5 
≤12,5 

5. Wilgotność w % ≤10,0 
6. Nasiąkliwość w %  
7. Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN data prod. 
 
Próba zginania 
Grubość 
nominalna 
płyty w mm 
 

Odległość 
podpór w mm 
 

Obciążenie niszczące w N Ugięcie w mm 
 

Prostopadle 
do kierunku 
włókien 
kartonu 
 

Równolegle do 
kierunku włókien 
kartonu 
 

Prostopadle do 
kierunku włókien 
kartonu 
 

Równolegle do 
kierunku włókien 
kartonu 
 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 
 
Profile stalowe zimnogięte 
Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg 
PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) 
charakteryzującą się : 
- grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 
masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 
- Kształtowniki profilowane U 100x0,60 
- Kształtowniki profilowane C 100x0,60 
- Kształtowniki profilowane U 75x0,60 
- Kształtowniki profilowane C 75x0,60 
Akcesoria stalowe 
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
- łączniki wzdłużne, 
- uchwyty bezpośrednie długie, 
- uchwyty bezpośrednie krótkie, 
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
- kołki szybkiego montażu, 
- kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych. 
Inne akcesoria 
stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do wzmacniania spoin między 
płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm– do uszczelniania połączeń 
konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 
Klej gipsowy 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki stosowania określają 
instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 
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Wkręty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania profili 
w uchwytach powinny być stosowane:  
wkręty stalowe: 
Ø 3,5 mm x 25 mm, 
Ø 3,5 mm x 35 mm, 
Ø 3,5 mm x 45 mm, 
Ø 3,5 mm x 55 mm, 
Ø 4,2 mm x 70 mm, 
blachowkręty samowiercące: 
Ø 3,5 mm x 25 mm, 
Ø 3,5 mm x 35 mm, 
Ø 3,5 mm x 45 mm, 
Ø 3,9 mm x 11 mm, 
Ø 3,5 mm x 9,5 mm. 
Wkręty powinny odpowiadać normie: 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym, 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozję. Część 4: 
Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją. 
Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny być stosowane 
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa 
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 
Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
Taśmy 
Taśma do spoinowania z włókna szklanego. 
Taśma uszczelniająca z PCW. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej (rozdział 4 – sprzęt) 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej –p. 4 – transport. 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg. 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na 
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie. 
Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na podkładach dystansowych. Pierwsza 
płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej 
długości, jeden na drugim. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 
specyfikacji technicznej. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy 
po zakończeniu stanu surowego. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i 
dobrze przewietrzone. 
5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów : 
- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
- z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm i 70mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi. 
Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. 
- dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm 
Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym 
przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to 
osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) dystansowych. 
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona blaszane typu montowane 
przez podkładkę elastyczną. 
Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju 
dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona 
podkładek z taśmy tłumiącej. 
Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. 
Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-
kartonową. 
5.4. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku naświetlania 
pomieszczenia) 
- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się 
na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych 
krawędzi opierały się na tych elementach, 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, aby na 
krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do połowy 
długości płyty, 
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu mna być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować 
mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie 
stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek 
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a 
kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają tego warunki ogniowe, na 
okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5; mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być 
mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
5.5. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega korekcie na etapie przykręcania 
płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. 
Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. 
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Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być 
podniesione o ok. 10 mm. 
U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem 
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów wkręcanych w profile. 
Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. 
Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty 
sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 
5.6. Szpachlowanie spoin 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie 
wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy 
zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę 
nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są 
dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 
nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w 
przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy 
nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
5.7. Montaż sufitu podwieszonego-okładzina sufitowa. 
Montaż sufitu podwieszonego EI 30 wg. rozwiązań systemowych p. poż systemów (np. Rigips, Knauf, Nida lub równoważnych) 
wykonać całościowo w systemie jednego producenta, ściśle wg wytycznych i specyfikacji technicznej producenta. Nie dopuszcza się 
mieszania systemów. 
5.8. Montaż obudów konstrukcji drewnianej więzby dachowej. 
Montaż obudów elementów drewnianych więźby dachowej na poddaszu wykonać w klasie EI 30 wg. rozwiązań systemowych p. poż 
systemów (np. Rigips, Knauf, Nida lub równoważnych) wykonać całościowo w systemie jednego producenta, ściśle wg wytycznych i 
specyfikacji technicznej producenta. Nie dopuszcza się mieszania systemów. 
5.9. Montaż obudów kanałów wentylacyjnych, pionów instalacyjnych. 
Montaż obudów wykonać w klasie EIS 30 wykonać wg. rozwiązań systemowych p. poż systemów (np. Rigips, Knauf, Nida lub 
podobnych). Montaż wykonać całościowo w systemie jednego producenta, ściśle wg wytycznych i specyfikacji technicznej 
producenta. Nie dopuszcza się mieszania systemów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - rozdział 6. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu 
z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości i wystawione przez 
producenta i odpowiednie certyfikaty oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawiebadań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót. 
Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – rozdział 7. 
Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar dołączony do dokumentacji 
przedmiarowej. 
7.2. Jednostki obmiaru. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy ściany, ścianki działowej i sufitu podwieszanego. 
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na 
podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8. 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 
8.3. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
(z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia 
przewidzianym w dokumentacji.  
Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie 
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 
m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z 
dokładnością do 0,5 mm.  
Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 
Powierzchni od płaszczyzny 
i krawędzi 
od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 
dokumentacji pionowego poziomego 

Nie większa niż 2 mm i 
w liczbie niewiększej niż 2 
szt na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 
 

Nie większe niż 1,5 mm i 
ogółem nie więcej niż 3 mm 
w pomieszczeniach do 3,5 
m wysokości oraz nie więcej 
niż 4 mm w 
pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm i 
ogółem nie większej niż 3 
mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

Nie większa niż 2 mm 
na długości łaty kontrolnej 2 
m 

 
 
9.PODSTAWY  PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. 
Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. 
Warunki techniczne dostawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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SST 14.00  KŁADZENIE PODŁÓG              (CPV 45432110-8) 
   
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
kładzeniem podłóg w ramach zadania pn.: „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY DOBRA W WOŁCZKOWIE, 
ul. Lipowa 51, Wołczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wołczkowo”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. „ Wymagania Ogólne” 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie : 
- posadzek z gresu 
- wykładzin PCV 
- posadzek i okładzin z płytek granitowych 
- ułożenie stopnic granitowych na podkonstrukcji stalowej schodów 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczną) przekazanych przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne 
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji ogólnej 
OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
Płytki ceramiczne – płytki ceramiczne – płytki wytwarzane przez wypalane w temperaturze 1000÷1300°C masy powstałej z 
 gliny, talku, piasku oraz uszlachetniających dodatków mineralnych z wodą. 
Glazura – rodzaj płytki ceramicznej wykonanej w technologii wypału plastra ceramicznego (czerepu) i następnie, w oddzielnym 
procesie, powlekanej szkliwem (glazurą).  
Terakota – glazura przeznaczona do stosowania na posadzki (odpowiednio wzmocniona). 
Klasyfikacja płytek – P.E.I – klasyfikacja płytek szkliwionych ze względu na zastosowanie: 

• P.E.I 1 – ściany, podłogi bardzo mało obciążone ruchem, 
• P.E.I 2 – podłogi mało obciążone, łazienki, pomieszczenia rzadko używane, 
• P.E.I 3 – podłogi w domach do pomieszczeń o średnim obciążeniu, 
• P.E.I 4 – podłogi pomieszczeń o małym i średnim obciążeniu ruchem w obiektach użyteczności publicznej oraz w domach, 
• P.E.I 5 – podłogi w obiektach o dużym obciążeniu ruchem. 

Fuga – wypełnienie pomiędzy płytkami mające na celu kompensację wymiarów oraz naprężeń konstrukcyjnych i termicznych. 
Gres porcelanowy – rodzaj płytki ceramicznej powstałej w procesie prasowania ze stopienia materiałów małonasiąkliwych np. 
ilastych, kwarcu i topników. 
Gres szkliwiony – gres porcelanowy z wykonaną w oddzielnym procesie szkliwienia wypalonej wcześnie płytki gresowej, 
powierzchną szkliwioną. Charakteryzuje się dużą twardością, odpornością na zabrudzenia i ścieranie. 
Wykładzina PCV homogeniczna - (lub inaczej jednowarstwowa) jest jednolita na całej swojej grubości, która stanowi tzw. warstwę 
ścieralną, użytkową. Charakteryzuje się  klasą ścieralności P lub, nieco rzadziej, T. Wzornictwo to na ogół przypadkowy, 
niepowtarzalny układ smug, granulek powstałych w procesie prasowania surowca, którym jest mieszanka tworzywa PCV 
i wypełniaczy mineralnych. 
Wykładzina PCV heterogeniczna - (lub inaczej wielowarstwowa) są zbudowane z trzech lub więcej warstw. Powłoka ścieralna – to 
w 100% czyste, bardzo wytrzymałe PCV, pod nią znajduje się warstwa dekoracyjna czyli wzór  i dalej warstwa przemysłowa 
(najczęściej przemysłowe PCV lub pianka poliuretanowa). Norma stanowi, że wszystkie wykładziny tak zbudowane mają nadaną 
grupę ścieralności T. Wykładziny wielowarstwowe mogą mieć powtarzalne wzory, np. drewna, gdyż mają drukowaną warstwę 
dekoracyjną, widoczną pod przejrzystym PCV. 
Płyty i płytki granitowe - płyty uzyskane z pocięcia i obróbki skał granitowych, różniące się fakturą, kolorem i sposobem 
wykończenia powierzchni.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rodzaj , kolorystyka, cechy techniczne wymagają akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
2.2.1 Gres - matowy o st. tward. 8, ścieralność monolit, jasnoszary 50x50cm, w pom. socjalnym, porządkowym i wc na poddaszu, 
matowy o st. tward. 8, ścieralność monolit, kawa z mlekiem min. 30x30cm oraz dodatkowa izolacja podpłytkowa z płynnej folii, 
2.2.2  Płytki granitowe - spoczniki i schody zewnętrzne oraz pochylnia - płytki granitowe płomieniowane gr. min.2,0cm w kolorze 
szarym o wym. 35x35cm 
2.2.3 Stopnice granitowe z płyt granitowych o wym. 120x28,5cm i gr. 4cm i spocznik z płyty o wym.245x152cm gr. 4cm lub z dwóch 
płyt mniejszych-dopuszcza się możliwość zastosowania płyt o grubości mniejszej z  noskiem poszerzonym do 4cm oraz użycie 
dwóch płyt  cieńszych klejonych ze zbrojona przekładką, granit promieniowany lub promieniowane pasy na krawędziach stopnic, 
kolor szary 
2.2.4 Klej do płyt i płytek – stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną, o zwiększonej przyczepności do 
podłoża, wysoce elastyczną do klejenia na powierzchniach słabo przyczepnych, do okładzin zewnętrznych klej mrozoodporny. 
2.2.5 Zaprawa do układania płyt kamiennych - gotowa mieszanka,  
2.2.6  Środek do gruntowania podłoża  
2.2.7  Podkładki tłumiące –podkładki pod stopnice elastomerowe lub gumowe. 
2.2.8  Woda wg PN-89/B-32250  
2.2.9 Cement - stosować cement portlandzki 
2.2.10 Zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fugi 
2.2.11 Zaprawa samopoziomująca o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 Mpa 
2.2.12 Wykładzina z PCV, heterogeniczna, rulonowa, antyelektrostatyczna, przeciwpoślizgowa, trudnozapalna, o grubości min. 
2,0mm i grubości warstwy użytkowej wykładziny 0,3mm; z grupy ścieralności 31, klasa reakcji na ogień min. Cfl-s1. Wykładzina 
powinna być odporna na ścieranie, działanie promieniowania UV i powszechnie stosowanych środków pielęgnacyjnych. 
2.2.13 Wykładzina PCV homogeniczna -  standard (w pomieszczeniach pomocniczych) 
2.2.14 Klej do wykładzin - Należy stosować tylko kleje przeznaczone do wykładzin winylowych z stosowaniem się do wskazań 
producenta (np.: Uzin, Henkel, Kiesel lub równoważnych) 
2.2.15  Sznur spawalniczy - należy stosować sznur producenta wykładziny, wskazany dla danego produktu. 
2.2.16 Listwy przypodłogowe wysokości min. 5,0cm, profilowane z twardego PCV. W miejscach zastosowania gresów wykonać 
cokoliki o wysokości 10 cm, z tego samego materiału. 
 
2.3. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na 
ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię 
materiału. 

Uwaga! Dobór płytek ostatecznie należy uzgodnić z Inwestorem. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobny sprzętem do wykonania robot objętych 
niniejszą ST. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środki transportu do przewozu materiałów, 
- betoniarki do przygotowania zapraw, 
- palnik na propan - butan 
- drobny sprzęt pomocniczy, narzędzia ręczne i mechaniczne. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały (zwłaszcza płytki gresowe, terakotę) przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Sypkie materiały do przygotowania 
zapraw oraz wełnę mineralną szczególnie zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach; w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić 
przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Przed przystąpieniem do ułożenia warstw izolacyjnych i podkładowych ściany i sufity powinny być 
otynkowane (jeśli tego wymagają). 
Do wykonywania posadzek z płytek ceramicznych można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych i 
instalacyjnych oraz po wyschnięciu podkładu. Dopuszczalna wilgotność w podkładzie nie powinna przekraczać 3% (wagowo). 
Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek ceramicznych nie powinna być niższa niż 5°C. 
 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Podłoże z zaprawy samopoziomującej 
Zaprawę samopoziomującą wylewać na podłoże pozbawione zanieczyszczeń, wolne od pyłu i mleka 
cementowego. Technologia układania zaprawy musi być zgodna z zaleceniami jej producenta. 
5.2.2. Posadzki z gresu i terakoty 
Przed przystąpieniem do układania posadzek, należy montażowo osadzić listwy wykończeniowe schodów, listwy dylatacyjne oraz 
listwy łączące rożne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy należy następnie trwale zamocować wg technologii określonej 
przez ich producenta. Posadzki z płytek układać na wysezonowanych podłożach betonowych na zaprawie klejowej nanoszonej 
ząbkowaną szpachlą. Cokoliki wysokości 10 cm wykonać z płytek identycznych jak na posadzce. Fugowanie przeprowadzać po 
związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi. 
Należy stosować się do specyfikacji producenta wybranego systemu mocowania. 
5.2.3. Posadzki i okładziny z kamienia. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5C i temperatura ta powinna utrzymywać 
się w ciągu całej doby.  
Podłoża pod okładziny kamienne powinny być oczyszczone i zagruntowane. Bezpośrednio przed przystąpieniem do układania 
okładzin kamiennych powierzchnię podłoża należy starannie oczyścićz resztek zaprawy, tłustych plam, kurzu i błota, a następnie 
starannie zmyć czystą wodą.  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 
sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy 
rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a 
skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki.  
Przy układaniu okładzin należy starannie unikać zabrudzenia płyt zaprawą. Ewentualne zacieki należy szybko usunąć i zmyć 
powierzchnię płyt wodą z mydłem przy użyciu szczotek.  
Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami według warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych.  
5.2.4. Posadzka z rulonowego tworzywa sztucznego (wykładziny PCV) 
Wykładzinę z tworzywa sztucznego należy kleić do podłoża na całej powierzchni. Styki sąsiednich pasm łączyć spawaniem. Spawy 
wyrównać w płaszczyźnie posadzki. Cokoliki na wysokości 8 cm wywinąć na ścianę.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności 
dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- prawidłowości wykonania robot (geometrii i technologii), 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robot. 
6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robot polegają na sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robot, 
jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robot z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robot (geometrii i technologii) 
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– ocenę estetyki wykonanych robot 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności 
dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 
robot. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej podłogi i posadzki. 
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na 
podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór materiałów i robot powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2 Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy 
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 
- badania prosto liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 87 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-BN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badań - Część 1: Pobieranie próbek do ekstrakcji lepiszcza 
PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania. 
PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 
PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych właściwości 
użytkowych.  
PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, tom I -Budownictwo ogólne. 
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SST 15.00 POKRYWANIE ŚCIAN PŁYTKIAMI CERAMICZNYMI  (CPV 45430000-0) 
  
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin 
ceramicznych powierzchni pionowych dla zadania pn.: „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY DOBRA W 
WOŁCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wołczkowo”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. „ Wymagania Ogólne” 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
okładzin powierzchni pionowych płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach wilgotnych. 
Prace prowadzić w następującej kolejności: 
• staranne oczyszczenie podłoża, 
• uzupełnienie ubytków w podłożu zaprawą cementową 
• gruntowanie chłonnych, zapylonych powierzchni podkładem gruntującym 
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z płynnej folii wraz z wklejeniem taśm uszczelniających 
• doszczelnienie przejść rurowych i innych kolizji, 
• klejenie okładzin ceramicznych na kleju, 
• spoinowanie płytek zaprawą, 
• wypełnienie fug w narożach i nad szczeliną dylatacyjną wypełniaczem silikonowym i sznurami 
dylatacyjnymi. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji ogólnej 
OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
podłoże - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana będzie izolacja, 
warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża, 
warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podłoża, 
szczeliny dylatacyjne - wykonane między dwiema częściami budynku, budowli lub między polami podłoża betonowego. Pozwalają 
na akomodację odkształceń lub wzajemnych ruchów poszczególnych części budowli. 
szczeliny przeciwskurczowe – dzielą większe powierzchnie podkładów betonowych na mniejsze pola, w celu wymuszenia 
powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposób lub przeniesienia odkształceń spowodowanych skurczem. Szczeliny 
przeciwskurczowe stosuje się w posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach betonowych. Dzielą one podkład na pola o 
powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na zewnątrz pomieszczeń szczeliny 
dylatacyjne dzielą podłoże na pola nie przekraczają 9m2, przy największej długości boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w 
podkładzie cementowym są wykonywane jako nacięcie o głębokości 1/3 grubości podkładu. 
taśma uszczelniająca – elastyczna taśma umieszczona między dwiema częściami podłoża przedzielonego szczeliną dylatacyjną 
(przeciwskurczową) lub w narożach. Zadaniem taśmy jest uciąglenie izolacji w miejscach narażonych na zarysowania. Dostarczana 
na budowę w rolkach oraz w 
formie gotowych kształtek. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej ST- 00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Podkład penetrujący  
Gotowy do użycia - bezrozpuszczalnikowa zawiesina żywicy sztucznej - podkład polepszający przyczepność uszczelnień 
przeciwwilgociowych oraz zapraw klejowych i samopoziomujących. 
Na wszystkie typy chłonnych, mineralnych podłoży. 
Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 ºC i wilgotności 60%) 
• schnięcie przy chłonnym podłożu: ok. 15 minut. 
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• schnięcie przy matowo wilgotnych podłożach: ok. 12 godzin 
• temp. podłoża: > +5ºC 
• temp. użycia: > +5ºC 
• ciężar właściwy: 1 g/cm3 
• Zużycie: ok. 150 g/m2 w zależności od właściwości i chłonności podłoża oraz rozcieńczenia. 
• Kolor: w zależności od rodzaju podkładu 
2.2 Folia w płynie 
Jednoskładnikowa - gotowa do użycia, bezrozpuszczalnikowa i nieprzepuszczająca wody – masa uszczelniająca. Daje trwale 
elastyczne uszczelnienie bezspoinowe i bezszczelinowe. 
Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20ºC i wilgotności 60%) 
• utwardzanie: po 8 dniach 
• temp. użycia: > +5ºC 
• układanie płytek: po ok. 24 godz. 
• grubość warstwy: min.1 mm 
• kolor: w zależności od rodzaju folii 
Płynna folia jest wodną dyspersją zawierającą żywicę akrylową, wypełniacze i dodatki modyfikujące. 
Dostarczona na miejsce wbudowania folia powinna spełniać następujące parametry: 
Właściwości i wymagania 
Wygląd zewnętrzny: masa bez grudek i zanieczyszczeń mechanicznych 
Konsystencja robocza: masa o konsystencji gęsto-płynnej, dająca się łatwo rozprowadzać na betonowym podłożu za pomocą pędzli, 
wałków lub szpachli 
Gęstość pozorna, kg/dm3: 1,50 +/- 10% 
Czas wysychania, godz.: ≤0,5 
Zawartość wody, %: ≤30 
Spływność z powierzchni pionowych: Brak spływu 
2.3 Elastyczna zaprawa klejąca  
Mineralna, modyfikowana wysokiej jakości polimerami, tiksotropowa, wodo- i mrozoodporna, wiążąca 
hydraulicznie o wydłużonym czasie otwartym, elastyczna zaprawa klejowa do podłoży o podwyższonych wymaganiach. 
Do klejenia metodą cienkowarstwową. 
Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 ºC i wilgotności 60%) 
• zapotrzebowanie wody: ok. 0,24 dm3/kg = 6dm3/25kg 
• czas leżakowania: nie dotyczy 
• czas otwarty: ok. 30 min. 
• czas korygowania: ok. 5 min. 
• czas użycia: ok. 4 godz. 
• Czas dojrzewania: ok. 15 min. 
• grubość warstwy: max. 5 mm 
2.4 Fuga  
Fuga wodo- i mrozoodporna, wysoce uszlachetniona i barwiona, hydraulicznie utwardzająca zaprawa 
do spoinowania z efektem perlistym. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i zarysowanie. 
Dopuszczona do kontaktu ze środkami spożywczymi. 
Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Do wykonywania fug o szerokości 2 - 7 mm. 
Stosować: do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych i mozaiki przy zwiększonych obciążeniach 
statycznych i termicznych; przy ogrzewaniu podłogowym oraz w pomieszczeniach "mokrych". 
Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotności 60%) 
• zapotrzebowanie wody: ok. 0,30 dm3/kg 
• ok. 15 min. czas leżakowania: 
• czas użycia: ok. 2 godz. 
• Czas dojrzewania: ok. 5 min. 
• czas utwardzenia: ok. 24 godz. 
• zakres szerokości fugi: 2 - 7 mm 
2.5 Silikon  
Jednokomponentowa, szybkowiążąca (octanowa) masa silikonowa, odporna na wody termalne, wodę 
morską, dopuszczona do stosowania w zbiornikach wody pitnej, odporna na algi, bakterie i grzyby. 
Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotności 60%) 
• Twardość Shore: ok. 35 
• wydłużalność: ok. 25% 
• temp. użycia: od +5°C do +35°C 
• odporność na temperaturę: od -50°C do +180°C 
2.6 Taśma uszczelniająca  
Elastyczna taśma uszczelniająca z nośnikiem z białej ażurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na 
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nośniku nałożony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym. Z jednej strony w 
tworzywo wklejony jest pas flizeliny. 
Wzmacnia i uszczelnia naroża wewnętrzne i zewnętrzne oraz przerwy dylatacyjne. 
Jest odporna na działanie kwasów i ługów. 
Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotności 60%) 
• kolor: nie określa się 
• grubość: 0,70 mm 
• szerokość: 120, 200 lub 240 mm 
• uszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm 
wytrzymałość na zerwanie strefy bez tkaniny: 
• wzdłużne: >5,0 MPa 
• poprzeczne: >2,0 MPa 
• gramatura: 600 - 800 g/m 
• wodoszczelność: pow. 0,5 Mpa. 
Elementy uzupełniające: 
• taśma uszczelniająca narożnik wewnętrzny 
• taśma uszczelniająca narożnik zewnętrzny 
• manszeta uszczelniająca do uszczelnienia przejść rurek instalacyjnych przez ściany – ma postać 
kwadratu o boku długości 130mm wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego posiada obrzeże z włókniny umożliwiającej 
trwałe połączenie z powłoką izolacyjną 
• kołnierz uszczelniający ściany – ma postać kwadratu o boku długości 350mm wykonanego z tkaniny z tworzywa sztucznego o 
splocie włókien tworzącym eliptyczne oczka w kolorze białym z obustronnie nałożonym tworzywem EPDM. Manszeta posiada brzegi 
z niepokrytą tkaniną . 
2.7 Uniwersalny podkład silikonowy  
Gotowy do użycia, rozpuszczalnikowy podkład żywiczny szczególnie przeznaczony do polepszania przyczepności mas silikonowych 
do podłoży. Przeznaczony na wszelkie porowate podłoża odporne na działanie rozpuszczalnika. Do gruntowania brzegów spoin na 
materiałach porowatych przy panującympodwyższonym obciążeniu wodą, brzegów spoin dylatacyjnych i innych. 
Dane techniczne: 
• Zużycie: ok. 100 ml na ok. 15mb 
• Czas wysychania: od 20-60 min. 
2.8 Uniwersalna powłoka uszczelniająca  
Elastyczna, bezrozpuszczalnikowa do stosowana na zimno, 2-komponentowa, poliuretanowa masa uszczelniająca. Tiksotropowa - 
dobra przyczepność do powierzchni pionowych bez efektu spływania. 
Związana powłoka jest trwale elastyczna, odporna na uderzenia, zarysowanie, tarcie oraz posiada wysoką odporność chemiczną. 
Do wykonywania uszczelnień bezpośrednio pod płytkami ceramicznymi w basenach, oczyszczalniach ścieków, kuchniach 
zbiorowych, przemysłowych pomieszczeniach mokrych, natryskach, łaźniach itp. 
Dane techniczne: 
• Zużycie: ok. 1,4 kg/m2/warstwę 
• Czas obróbki: 30-40 min. 
• Temp. obróbki: od +10°C do +30°C 
• Temp. podłoża: powyżej +14°C. 
2.9 Sznur dylatacyjny 
Sznur polipropylenowy lub poliuretanowy, nienasiąkliwy i elastyczny do wstępnego wypełniania szczelin dylatacyjnych lub spoin. 
Zmniejsza zużycie materiału uszczelniającego i umożliwia wypełnienie szczelin dylatacyjnych. 
Dostępne średnice: 
• 6mm 
• 10mm 
• 15mm 
• 20mm 
• 30mm 
• 40mm 
2.10 Materiał okładzinowy 
Materiał okładzinowy (płyty z gresu, kamienia naturalnego, płytki ceramiczne) - zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 
2.11 Zaprawa cementowa do naprawy powierzchni 
Gotową mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 2,5 mm oraz cementu do stosowania na zewnątrz i wewnątrz 
budynków. Zaprawa powinna spełniać wymagania PN-EN 13813:2003 “Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania 
Materiały. Właściwości i wymagania” Dla poprawy przyczepności i urabialności do przygotowania zaprawy zastosować emulsję 
sczepną (zgodnie z kartą techniczną i instrukcją Producenta) 
Przy małym zakresie prac naprawczych, niewielkich ubytkach ale w trudnych i narażonych na uszkodzenia miejscach (np. narożniki 
czy krawędzie) zaleca się stosowanie szpachli do betonu. 
 



   

92 

 

2.12 Zaprawa wyrównująca  
Wodo- i mrozoodporna, szybkowiążąca, hydraulicznie utwardzająca zaprawa specjalna. 
Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Do wyrównywania ścian i podłóg przed układaniem płytek ceramicznych i wylewaniem 
mas samopoziomujących w pomieszczeniach mieszkalnych i przemysłowych, natryskach, elewacjach. Przeznaczona do likwidacji 
zagłębień skurczowych, gniazd żwirowych, uszkodzonych narożników i kantów; do osadzania w podłożu wolno leżącego zbrojenia, 
zamykania otworów i pustek powstałych w trakcie prac montażowych oraz do usuwania nierówności w prefabrykatach betonowych; 
w budowlach naziemnych i podziemnych. 
Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotności 60%) 
• zapotrzebowanie wody: ok. 0,20 dm3/kg 
• temp. obróbki: +5 C do +30 C 
• gęstość nasypowa: ok. 1,40 kg/dm3 
• czas użycia: ok. 30 min. 
• Układanie płytek: po ok. 4 godz. 
2.13 Woda 
Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
“Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Uwaga! Dobór płytek ściennych ostatecznie należy uzgodnić z Inwestorem. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
- do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, 
- do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 
- do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka lub naczynie i mieszadło wolnoobrotowe 
- do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 
- do cięcia taśmy - nożyczki. 
- do nakładania kleju – paca zębata 
- do układania płytek - poziomica, przecinarka z tarczą diamentową lub korundową 
- do spoinowania – rakla gumowa, gąbka. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Materiały.  
Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu 
wielkością dostosowanego do ilości ładunku. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i 
pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 
4.2 Materiały okładzinowe 
Materiały okładzinowe przewozić środkami transportu dostosowanymi wielkością do ilości i wagi materiału na paletach 
zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywróceniem lub (przy mniejszych 
ilościach) w zamkniętych kartonowych pudłach. 
4.3 Woda 
Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub 
cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody 
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące 
zmienić skład chemiczny wody. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań, nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, 
warstw i substancji zmniejszających przyczepność. 
Mleczko cementowe i luźne części usunąć przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. 
Mury z cegieł należy wyspoinować równo z licem cegieł zaprawą cementową z dodatkiem środka szczepnego. 
Gniazda żwirowe w betonie oraz wykute do głębokości 2 cm miejsca po ściągach szalunkowych uzupełnić zaprawą cementową z 
dodatkiem środka emulsja sczepna lub zaprawą wyrównującą. 
Podłoża gruboziarniste, np. betonowe płyty szalunkowe i bloczki fundamentowe wyszpachlować zaprawą cementową z dodatkiem 
środka emulsja sczepna. 
Silnie chłonne podłoża, beton komórkowy i podłoża zawierające gips należy zagruntować preparatem podkładem gruntującym 
(zabarwienie umożliwi kontrolę jakości przeprowadzonych prac) . Podłoża betonowe i cementowe należy zwilżyć wodą do stanu 
matowo-wilgotnego. 
Aplikacja materiału powinna odbywać się albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane podłoże. 
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W naroża wewnętrzne oraz połączenia ścian z posadzką należy wkleić taśmy i elementy uszczelniające wg opisu z pkt.5.3 i dalej. 
5.2 Wykonanie izolacji 
5.2.1 Przygotowanie masy płynna folia 
Płynna folia dostarczana jest w postaci masy gotowej do użycia. 
5.2.2 Nakładanie masy płynna folia 
Preparat płynna folia nanosić bezpośrednio z pojemnika – używając odpowiedniego pędzla, wałka lub szpachli - równomierną 
grubością warstwy. Do uzyskania zalecanej grubości warstwy (2 mm) konieczne jest 2-krotne naniesienie folii. 
Nanoszenia kolejnej powłoki dokonywać po odpowiednim przeschnięciu poprzedniej. Styki ścian i podłóg zazbroić taśmą 
uszczelniającą, natomiast przy wpustach rur instalacyjnych czy innych wystających lub wklęsłych detalach zastosować manszety lub 
kołnierze uszczelniające. 
5.3 Zabezpieczania naroży i szczelin 
5.3.1 Taśma uszczelniająca  
Naroża - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni różnomateriałowych należy zabezpieczyć przez 
wklejenie elastycznej, odporną na rozrywanie taśmy uszczelniającej. Taśma ta prócz standardowego wyrobu o szerokości 12, 20 i 
24 cm posiada uzupełniające wyroby do zabezpieczeń narożników wewnętrznych, zewnętrznych, manszety uszczelniające przejścia 
rurek instalacyjnych przez ściany i kołnierze uszczelniające 
Wklejenie wykonuje się w następujący sposób: 
• wzdłuż szczeliny dylatacyjnej, naroża po obu stronach krawędzi (wcześniej zagruntowanych) nanieść preparat uszczelniający 
płynną folię o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, 
• ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, 
• docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją płynną folią, 
• szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10 cm (zakłady skleić preparatem płynna folia). 
Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę uszczelniającą należy ułożyć w szczelinie w formie 
litery Ω wklejając wg procedury jw. i wciskając dodatkowo we wklęsłość sznur polipropylenowy o średnicy dostosowanej do 
szerokości szczeliny dylatacyjnej. 
5.3.2 Inne elementy. 
Na uszczelnianych powierzchniach mogą być montowane różne elementy konstrukcyjne oraz technologiczne. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na połączenie izolacji z kratkami ściekowymi, korytami przelewowymi, przejściami rurowymi, słupkami balustrad. 
Zaleca się stosowanie kratek ściekowych wyposażonych fabrycznie w kołnierze uszczelniające. Do połączenia wcześniej wykonanej 
izolacji z preparatu płynna folia z obudową kratek ściekowych, przejść rurowych, balustrad stosować uniwersalną powłokę 
uszczelniającą. 
Proporcje mieszania wagowo: komp. A : komp. B = 6,25 : 1. 
Zużycie: ok. 1,4 kg/m² na 1 mm grubości warstwy. 
5.4 Klejenie okładzin ceramicznych 
5.4.1 Przygotowanie masy klejowej 
Do czystego naczynia wlać wodę w proporcjach: 6 litrów wody dla worka 25 kg zaprawy klejowej . 
Mieszając wolnoobrotowym mieszadłem (maksymalnie 300 obr/min) dodawać stopniowo zawartość worka. Mieszać należy do 
uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Odczekać około 15 minut i jeszcze raz przemieszać. 
Nie należy przygotowywać porcji większych niż mogą być zużyte w ciągu 1 godziny. 
5.4.2 Układanie płytek na powierzchniach pionowych. 
Okładzinę ścienną z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2. Prawidłowość 
wykonania powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy. 
Do klejenia okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. 
Wykonanie okładziny ściennej powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, rodzaj zaprawy klejowej, grubość 
warstwy zaprawy, szerokość spoin, dylatacji itp. 
Jeżeli doszło do zabrudzenia lub zapylenia podłoża należy go oczyścić i zagruntować preparatem podkład penetrujący. 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania okładzin z płytek: 
a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu okładzin temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5 °C, 
b) rozpoczynać układanie płytek od krawędzi szczelin dylatacyjnych , układ szczelin dylatacyjnych podłoża musi zostać odtworzony 
w układzie fug okładziny ceramicznej (kamiennej czy klinkierowej) 
c) powierzchnia ścian powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem na leży usuwać niezwłocznie w trakcie 
wykonywana posadzki, 
d) spoiny między płytkami przez całą długość i wysokość ściany powinny tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii 
prostej nie powinno wynosić więcej niż: 
• 2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku pierwszego, 
• 3mm na 1m i 5mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i trzeciego; 
e) szerokość spoin między płytkami powinna być stała, 
f) płytki powinny być związane ze ścianą warstwą zaprawy klejowej na całej swej powierzchni (bez pustek powietrznych); w 
przypadku układania płytek na schodach zewnętrznych, ścianach basenów zaleca się nakładanie kleju na podłoże oraz na spodnią 
część płytki, 
g) w miejscu styku okładzin ceramicznych z elementami stałymi przechodzącymi przez ściany między krawędzią okładziny 



   

94 

 

ceramicznej, a elementem stałym należy wprowadzić wypełnienie odkształcalne silikonowe . 
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych. Uzębienie pacy dobrać do wymaganej 
grubości warstwy klejowej. Zasady jak określa pkt. 5.4.2 
5.5 Wypełnianie fug 
5.5.1 Przygotowanie zaprawy do fugowania. 
Do czystego naczynia wlać wodę w proporcjach: 0,30 dm3 na 1 kg co oznacza 2,4 litra wody na 8 kg zaprawy (karton - jednostka 
handlowa) . 
Mieszając wolnoobrotowym mieszadłem (maksymalnie 300obr./min) dodawać stopniowo zawartość kartonu. Mieszać należy do 
uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Po okresie dojrzewania - ok. 5 minuty, jeszcze raz przemieszać. 
5.5.2 Spoinowanie 
Do spoinowania przystąpić można po związaniu i wyschnięciu zaprawy klejowej. 
Zaprawę do fug należy wprowadzać za pomocą szpachli gumowej i ściągać nadmiar po przekątnej płytek. Po ściągnięciu zaprawy 
spoinującej zmyć powierzchnię sztywną gąbką lub packą z gąbką, a po wyschnięciu ponownie zmyć i nawilżyć. 
Zaprawę do fug można stosować przy temperaturach +5ºC do +25ºC. Chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, nie stosować przy 
bezpośrednim nasłonecznieniu. 
Naroża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypełniać zaprawą do fugowania. 
Można w tym celu zastosować listwę drewnianą o grubości fugi, którą na czas fugowania wkłada się w szczelinę mającą pozostać 
niewypełnioną. 
5.5.3 Spoinowanie naroży, szczelin 
W naroża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, które w trakcie spoinowania pozostały niewypełnione należy 
starannie oczyścić. Do gruntowania brzegów spoin na materiałach porowatych przy panującym podwyższonym obciążeniu wodą, 
brzegów spoin dylatacyjnych i innych stosować preparat uniwersalny podkład silikonowy. Następnie szczelinę wypełnić silikonem.  
Aby zabezpieczyć płytki przed zabrudzeniem można okleić ich krawędzie taśmą malarską. 
Nadmiar kitu silikonowego zebrać plastikowym narzędziem dostosowanym do szerokości fugi. Dzięki temu materiał zostanie 
wciśnięty w szczelinę i dociśnięty do powierzchni kontaktowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Rodzaje odbiorów 
Odbiór fragmentu prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu zgodności jego 
stanu z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Wyróżnia się: 
• odbiór przejściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem pewnego etapu prac (przygotowanie podłoża, 
wykonanie izolacji z folii w płynie, wykonania okładziny, fugowanie i silikonowanie sprawdzając prawidłowość i kompletność ich 
wykonania 
• odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z projektem wykonania całości zaprojektowanych prac budowlanych. 
W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy. 
6.2 Kolejność odbiorów prac 
Roboty okładzinowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których powinna być skontrolowana jakość 
wykonanych prac i ich zgodność z wymaganiami projektu technicznego. 
W trakcie prac dotyczących okładzin są wymagane następujące odbiory przejściowe: 
• odbiór podłoża pod powłokę izolacyjną, 
• odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, 
• izolację szczelin i naroży, 
• odbiór okładziny . 
Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych. 
6.3 Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorach przejściowych 
Przy wyszczególnionych powyżej odbiorach przejściowych powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
• opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w którym podano wymagania, jakie powinno spełniać podłoże, izolacje i okładziny, 
• dziennik budowy, 
• rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian, 
• protokoły z odbiorów przejściowych prac poprzedzających, 
• wyniki badań sprawdzających wyroby posadzkowe lub podłoża oraz podkłady (o ile były wymagane w projekcie i wykonane). 
6.4 Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorze końcowym 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
• projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami, 
• dziennik budowy, 
• protokoły odbiorów przejściowych. 
6.5 Zakres czynności kontrolnych 
Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego, jak i końcowego, obejmuje: 
• sprawdzenie kompletności przedłożonej dokumentacji, 



   

95 

 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołów odbioru, 
• sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów - na podstawie zapisów j w., 
• sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru badań sprawdzających, podanych 
w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie. 
6.6 Kontrola i badania przy odbiorach przejściowych 
6.6.1 Kontrola i badania materiałów 
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy przydatności, szczelność pojemników, 
zgodność wagową. 
Należy ocenić płytki pod względem zgodności kolorystyki (poszczególne paczki powinny pochodzić z jednej serii produkcyjnej) 
6.6.2 Kontrola i badania podłoża 
Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoża pod izolację podłogi powinien obejmować: 
• sprawdzenie wizualne powierzchni podłoża pod względem wyglądu zewnętrznego, szorstkości, czystości, zawilgocenia, 
• sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarów szczelin dylatacyjnych, 
• sprawdzenie wytrzymałości betonu, muru czy tynku metodami nieniszczącymi. Wyniki kontroli podłoża powinny być zamieszczone 
w dzienniku budowy. 
6.6.3 Kontrola i badania izolacji 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych, powinien następować po określonym czasie od wykonania izolacji – płynna folia po 6 
godzinach. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczących izolacji obejmuje: 
• wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna być ciągła, równa, bez zmarszczek, pęknięć i 
pęcherzy; izolacja powinna przylegać do podłoża; różne nasycenie koloru związanej powłoki izolacyjnej mogą być spowodowane 
różną wilgotnością podłoża, nie wpływają na szczelność wykonanej izolacji; 
• w trakcie układania warstwy izolacyjnej należy na bieżąco kontrolować zużycie zaprawy uszczelniającej. To znaczy aplikować 
jedno opakowanie gotowej zaprawy na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża; 
• gotową warstwę izolacyjną można również badać metodami niszczącymi, pobierając próbki z powierzchni podłoża i badając ich 
grubość w laboratorium; 
• w przypadku zbiorników na wodę powinna być wykonana próba szczelności. 
6.6.4 Kontrola i badania okładzin z płytek 
Zakres czynności kontrolnych dotyczących okładzin z płytek powinien obejmować: 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać z 
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m przykładanej w dwóch różnych 
kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą i powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1mm, 
• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonanie 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
• sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem drewnianym; charakterystyczny głuchy 
dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem, 
• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni 
posadzki wielkości l m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5mm. 
Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w dzienniku budowy lub protokole 
załączonym do dziennika budowy. 
Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie można uznać za 
wykonane prawidłowo. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawądokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 
robót. 
Jednostką obmiarową jest: 
• 1m2 – dla wykonania powłoki uszczelniającej z płynnej folii z dokładnością od 0,1m2. Z obliczonej powierzchni potrąca się 
elementów większe od 0,25m2, 
• 1m2 – dla wykonanych okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych, 
• 1 mb – dla wykonania elastycznych wypełnień naroży i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi, 
• 1 mb – dla wklejenia taśm uszczelniających z dokładnością do 0,1m, 
• 1 szt. – dla wklejenia elementów uszczelniających naroża oraz manszet czy kołnierzy 
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na 
podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8. 
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 6 zostały ocenione 
pozytywnie. 
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji odbiorowej budowy. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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SST 16.00 MONTAŻ STOLARSKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  (CPV 45421100-5) 
 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podczas prowadzenia prac przy montażu 
stolarki budowlanej drewnianej przeciwpożarowej i zwykłej oraz okiennej dla zadania pn.: „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU 
URZĘDU GMINY DOBRA W WOŁCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wołczkowo”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki drzwiowej i obejmują: 
- montaż stolarki okiennej 
- montaż ościeżnic 
- zawieszenie skrzydeł drzwiowych 
- uszczelnienie ppoż. dla drzwi pożarowych 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji ogólnej 
OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na zawiasach przegubowych, 
osi obrotu lub za pomocą przesuwu 
Ościeże – otwór w murze. 
Ościeżnica (framuga) – ozdobna rama, na której zawieszone są skrzydła drzwi. 
Skrzydło drzwi – element ruchomy drzwi. 
Węgarek – wykończone zakończenie ościeży, na styku z ościeżnicą. 
Przylga – fragment skrzydła drzwiowego, który po zamknięciu drzwi nachodzi na ościeżnicę i zasłania jej styk ze skrzydłem. 
Drzwi prawe – takie które otwierając się do siebie mają zawiasy z prawej strony. 
Drzwi lewe – takie które otwierając się do siebie mają zawiasy z lewej strony. 
Drzwi dwuskrzydłowe – drzwi z 2 elementami ruchomymi. 
Skrzydło czynne – element, który w drzwiach 2-skrzydłowych otwiera się jako pierwszy. 
Skrzydło bierne – element, którego otwarcie w drzwiach 2-skrzydłowych, możliwe jest dopiero po co najmniej uchyleniu czynnego 
(najczęściej bez klamki). 
Drzwi wewnętrzne – stosowane w budynkach zamykają otwory, służące do przechodzenia pomiędzy pomieszczeniami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST- 00.00 Wymagania ogólne pkt.2 
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W szczególności 
materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentów wymienionych w założeniach 
szczegółowych do poszczególnych rozdziałów. 
Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, konsystencji itp. z wymaganiami 
określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z 
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warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do zakresu robót. 
Przed wbudowaniem stolarki drzwiowej należy sprawdzić czy naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo wykonane i maja proste 
kąty. Stosować tylko materiały sprawdzone, posiadające stosowne atesty stanowiące kompleksowe rozwiązania systemowe. 
2.2. Okna 
Okna-zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej 
- System profili z wysokoudarowego PCV – minimum pięciokomorowy, wzmocniony, 
- Ościeżnica PCV: minimalna wysokość 50 mm uzbrojona profilem stalowym zamkniętym. 
- Okucia obwiedniowe z mikrowentylacją, z zaczepami antywywłamaniowymi oraz blokadą błędnegodnego ustawieniania klamki;  
- Szklenie zespolone  min. dwukomorowe, pakiet szyb typu float gr. 4mm 
- Współczynnik przenikania cieła dla całego okna Umax=0,9 W/m2K, 
- Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw < 35dB, 
- W oknach dwuskrzydłowych jedno skrzydło rozwieralno - uchylne z funkcją mikrowentylacji, pozostałe 

skrzydła rozwieralne, 
- Kolor profili okiennych – białe, wklejone listwy przyszybowe, 
- Ugięcie czołowe na obciążenie wiatrem odkształcanego elementu okna nie powinno być większe niż 1/3.000 (zgodnie z PN-EN 
12210; 2001 - klasa C wg wartości względnej ugięcia czołowego), 
- Parapety wewnętrzne – z komorowego PCV w kolorze jak okno, 
- Parapety zewnętrzne - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm lub ceglane istniejące 
Montować okna, które są wyposażone w nawiewniki okienne higrosterowane i spełniają wymagania wentylacji pomieszczeń poprzez 
odpowiedni współczynnik infiltracji. 
Nawiewniki z możliwością regulacji. 
2.3. Ościeżnice 
Ościeżnica drewniana malowana farbą podkładową w okleinie wg. zestawienia stolarki; wyposażoną w trzy zawiasy umożliwiają 
regulację docisku skrzydła oraz w uszczelkę wciskaną. 
2.4. Skrzydła drzwiowe 
2.4.1 Skrzydła drzwiowe płytowe pełne ognioodporne EI30 – kolorystyka wg. zestawienia stolarki − konstrukcja skrzydła – rama z 
tarcicy drewna egzotycznego. Wypełnienie skrzydła stanowią płyty ognioodporne wiórowe ułożone warstwowo. Poszycie z płyty HDF 
okleinowanej CPL grubości minimum 0,5 mm, trzy zawiasy kątowe regulowane, komplet uszczelek ognioodpornych, zamek pod 
wkładkę. 
2.4.2 Skrzydła drzwiowe płytowe pełne zwykłe – kolorystyka jak wg. zestawienia stolarki − konstrukcja skrzydła – rama z tarcicy. 
Wypełnienie skrzydła stanowią minimum płyty wiórowe otworowe. Poszycie z płyty HDF okleinowanej CPL grubości minimum 0,5 
mm, trzy zawiasy kątowe regulowane, komplet uszczelek, zamek pod wkładkę. 
2.5. Klamki. 
Klamki i rozety lub szyldy, z kompletem trzech kluczy. 
2.6. Samozamykacz drzwiowy. 
Samozamykacz musi posiadać regulację siły zamykania. Stosować tylko samozamykacze dobrane do szerokości i wagi skrzydła 
zamykanego – Stosować w drzwiach EI30. 
2.7. Uszczelki dymoszczelne. 
W miejscach wymaganych stosować dodatkowo uszczelki dymoszczelne, systemowe z produktem montowanym. 
2.8. Wkładki. 
Stosować typowe wkładki bębenkowe . 
Wymagane jest wskazanie i dostarczenie dokumentów na podstawie których wyroby zostaną wprowadzone do obrotu i zastosowane 
do zrealizowania zadania. Dokumenty dotyczące stolarki muszą odnosić się do całego wyrobu (ościeżnica z wszystkimi elementami, 
skrzydło z zawiasami i osprzętem itd.). 
Drzwi wewnętrzne prowadzące do pomieszczeń sanitarnych zamontować z nawiewnym otworem wentylacyjnym i  przeszkleniem 
mlecznym. 
Szczegółowe wymiary oraz wyposażenie zgodnie z zestawieniami. 
Kolorystyka zgodnie z  zestawieniem. 
2.9. Drzwi zewnętrzne. 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe,z profili „ciepłych” o współczynniku Umax nie większym od 1,3 W(m2K).  
Stosować drzwi aluminiowe antywłamaniowe, wzmocnione. 
Drzwi z naświetlem wg. zestawienia stolarki drzwiowej 
Drzwi wyposażone w zamki patentowe i samozamykacz 
Średnim tłumienie hałasu min.  35 dB. 
Dwuskrzydłowe - skrzydło podstawowe (czynne) 90cm, dopełniające (bierne) 50cm 
Szczegółowe wymiary oraz wyposażenie zgodnie z zestawieniami. 
Kolorystyka zgodnie z  zestawieniem. 
2.9. Drzwi wewnętrzne. 
Drzwi wewnętrzne aluminiowe z profili „zimnych” 
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Drzwi wyposażone w zamki patentowe 
Średnim tłumienie hałasu min.  35 dB. 
Szczegółowe wymiary oraz wyposażenie zgodnie z zestawieniem 
Kolorystyka zgodnie z  zestawieniem. 
2.10. Wyłaz strychowy. 
Wyłaz strychowy skrzyniowy 60x120, systemowy ze schodkami: 
- odporność pożarowa EI30 
- wysokość 280cm 
- współczynnik przenikania cieła Umax=0,9 W/m2K 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Wymagania ogólne. 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i OST. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i 
zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 
Stolarkę drzwiową i okienną przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem się 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 
Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 
powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. 
Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 
odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5. 
Zalecenia ogólne: 
- Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną 
przez każdego producenta. 
- Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed opadami 
atmosferycznymi. 
- Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach działowych o grubości poniżej 
25 cm. 
- Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
- Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z ich przeznaczeniem. 
- Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych otworów na budowie. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 
specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie ościeży, które powinny być wykonane 
zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży 
należy je naprawić i oczyścić. 
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Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu i osadzanie elementów 
ślusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowiązek dokonać obmiarów na budowie, sporządzić rysunki konstrukcyjne 
wraz z obliczeniami statycznymi 
oraz dostarczyć je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem. 
Dostarczone przez Wykonawcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję, jej wymiary, sposób montażu oraz zamocowanie jej 
elementów wymagają zatwierdzenia przez Projektanta i Zamawiającego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji architektoniczno 
wykonawczej należy uzgodnić z Projektantem i Zamawiającym. Dobór statyczny profili i grubości szyb spoczywa na wykonawcy 
przeszkleń. 
5.3. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
Montaż zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocą systemowych elementów kotwiących lub 
stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwiązanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych 
katalogowych. 
Należy sprawdziż możliwość mocowania elementów do scian i jakosc dostarczonych elementów do wbudowania. 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W 
sprawdzone i przygotowane oscieże należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach. Ustawienie stolarki należy sprawdzić w 
pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie więcej niż 3 
mm w poziomie na 1m. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekatnej do 1 m 
- 3 mm przy długości przekatnej do 2 m 
- 4 mm przy długości przekatnej powyżej 2 m. 
Elementy powinny byc trwale zakotwione w scianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementów za pomoca kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
Osadzane elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a oscieżnicą lub ścianą tak aby nie nastepowało przewiewanie, 
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienia należy wykonywać z elastycznej masy uszczelniajacej dopuszczonej do  stosowania do tego celu swiadectwem ITB. 
Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Powłoki malarskie powinny być jednolite bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniac wymagania dla robót 
malarskich. 
Osadzane okno lub drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
5.4. Montaż wyłazu strychowego. 
Montaż przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji. 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
6.3. Zmontowana stolarka powinna spełniać poniższe wymagania: 
- Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem, 
- Odchylenie ościeżnic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m ościeżnicy i nie więcej niż 
3 mm na całą ościeżnicę, 
- Luzy przy drzwiach jednoskrzydłowych nie mogą być większe niż 3 mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydłowych nie większe niż 
6 mm, 
- Zamknięte skrzydła drzwi nie powinny wykazywać żadnych luzów przy poruszaniu za klamkę, 
- Otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą się same zamykać ( za wyjątkiem wyposażonych w samozamykacz ). 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na 
podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów stolarki i elementów ślusarskich podano w ogólnej 
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt. 8 
Sprawdzeniu podlegają: 
- jakość dostarczonej ślusarki i stolarki 
- poprawność wykonania montażu 
W wyniku odbioru należy: 
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
- dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami ST i PB 
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
W wyniku odbioru należy: 
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
- dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami ST i PB 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi - Badanie zmian sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie 
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności 
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Metoda pomiaru 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badani 
PN-EN 1121:2001 Drzwi - Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – Metoda badania 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 
Metoda badań 
PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe - Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność - Klasy tolerancji 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gałki - Wymagania i metody badań 
PN-ISO 3443-7 Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna 
PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowokrzemianowe Część 1: 
Definicje i opis. 
PN-EN 12150-2:2006 Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowokrzemianowe 
– Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą. 
PN-ISO 3443-7 Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna 
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i 
ciężkim. 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
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PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 
klasyfikacja 
PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne 
PN-EN 14608:2005(U) Okna. Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła 
PN-EN 14609:2005 Okna. Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 1: 
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi - Badanie zmian sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie 
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe - 
Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność - Klasy tolerancji 
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gałki - Wymagania i metody badań. 
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SST 17.00 MONTAŻ SYSTEMOWYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH     (CPV 45421152-4) 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem 
systemowych, aluminiowych ścianek działowych w ramach zadania pn.: „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY 
DOBRA W WOŁCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wołczkowo”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie systemowych, 
aluminiowych ścianek działowych, przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
1.3.1 Wykonanie systemowej, aluminiowej ścianki p.poż. EI30 wydzielającej hol od korytarza schodowego: 
- montaż konstrukcji przegród aluminiowych przeciwpożarowych EI30 i EI15 (naświetla) 
- wypełnienie szkłem ognioodpornym bezpiecznym spełniającym wymagania odporności ogniowej 
- zawieszenie skrzydeł drzwiowych przeciwpożarowych EI30  
- uszczelnienie ppoż. przegrody 
1.3.2 Wykonanie systemowych, aluminiowych ścianek działowych w sali obsługi nr2 wydzielających boksy biurowe: 
- montaż konstrukcji przegród aluminiowych 
- wypełnienie szkłem bezpiecznym i panelami nieprzeziernymi 
- zawieszenie skrzydeł drzwiowych 
- montaż okablowania zgodnie z projektem instalacji elektrycznych i niskoprądowych 
- montaż blatu meblowego 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji ogólnej 
OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
Skrzydło- ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub bezpośrednio w otworze budowlanym. 
Ościeżnica- rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze budowlanym. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w OST - 00.00 
Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu zabudów ściankami działowymi należy przestrzegać zasad podanych w aprobacie technicznej wydanej dla 
systemowych ścianek. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST - 00.00 Wymagania ogólne. 
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W szczególności 
materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentów wymienionych w założeniach 
szczegółowych do poszczególnych rozdziałów. 
Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, konsystencji itp. z wymaganiami 
określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z 
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warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do zakresu robót. 
Stosować tylko materiały sprawdzone, posiadające stosowne atesty stanowiące kompleksowe rozwiązania systemowe. 
2.2. Przegrody aluminiowe EI60 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami lakierniczymi. 
Dobór kształtowników, okuć, akcesoriów, elementów wchodzących w skład konstrukcji oraz sposób zamontowania konstrukcji 
powinien uwzględniać: 
- bezpieczeństwo pożarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej, 
- właściwości wytrzymałościowe, 
- aspekty odporności na korozję, 
2.2.1 Ślusarka aluminiowa. 
- Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573- 3:2004, stan T6 wg PN-EN 
515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004. 
- W konstrukcjach ogniochronnych komory kształtownika aluminiowego wypełnione są wkładami izolacyjnymi ogniochronnymi, a 
wszystkie krawędzie styków z wypełnieniem są obklejone paskami pęczniejącymi 
- Widoczne powierzchnie kształtowników powinny być zabezpieczone przed korozją tlenkowymi powłokami anodowymi lub 
poliestrowymi powłokami proszkowymi; kolor profili oraz okuć wg zestawienia ślusarki. 
- Połączenia elementów wykonywać jako przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu systemowych elementów 
złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane) Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
- Szklenie wg zestawienia ślusarki. 
2.2.2. Okucia 
- Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z dokumentacją. 
- Okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego 
- Klamka ze stali satynowanej 
2.6.3. Uszczelki i przekładki 
Uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające wymagania 
normy EN 12365-1:2003, oraz powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– twardość Shor’a min. 65-70 
– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
– odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
– trwałość min. 20 lat. 
2.6.4. Powierzchnie elementów 
Powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 
- Grubość nie mniej niż 60 µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PNEN ISO 2808:2000, 
- Twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do 
czasu tłumienia na płytce szklanej 
- Odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, 
2.3. Drzwi i skrzydła aluminiowe EI30 
Drzwi powinny spełniać wymagania jak w punkcie 2.2. i dodatkowo powinny być wyposażone w samozamykacz dobrany do 
szerokości i wagi skrzydła zamykanego. 
Wymiary i kolorystyka drzwi i ślusarki wg. zestawienia ślusarki aluminiowej. 
2.4. Przegrody aluminiowe-biurowe 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami lakierniczymi wg. rozwiązań 
systemowych. 
Dobór kształtowników, okuć, akcesoriów, elementów wchodzących w skład konstrukcji oraz sposób zamontowania konstrukcji 
powinien być przeprowadzony wg. rozwiązań jednego systemu i uwzględniać: 
- możliwość prowadzenia okablowania w profilach 
- właściwości wytrzymałościowe, 
- aspekty odporności na korozję, 
Przyjęto system wewnętrznych ścian działowych dwuszynowych. 
Cechy charakterystyczne systemu: 
- różne rodzaje wypełnień: szyby gr. 4-14 mm, płyty meblowe gr. 16-18 mm, płyty gipsowo-kartonowe 
- głębokość i konstrukcja profili bazowych pozwala na montaż żaluzji międzyszybowych  
- możliwość połączenia ściany ze standardową ścianą gipsowo-kartonową grubości 75 mm 
- doskonałe wygłuszenie biura - akustyka na poziomie 50 dB w zależności od zastosowanych wypełnień 
- możliwość wykonania ścian: 80 mm oraz 92 mm  
- dowolny podział przestrzeni, realizacja kąta załamania ściany w zakresie 90°÷180  



   

105 

 

- prostota prefabrykacji oraz montażu, możliwa prefabrykacja bezpośrednio na budowie  
- prowadzenie kabli wewnątrz ścianki, montaż standardowych gniazdek elektrycznych  
- możliwość połączenia: z drzwiami w systemie licującym z płaszczyzną ściany oraz niewystającymi poza lico zawiasami lub   
z drzwiami w systemie z centralnym umiejscowieniem skrzydła z płaszczyzną ściany oraz niewystającymi poza lico zawiasami 
- maksymalna wysokość zabudowy do 5,5 m 
Wymiary i kolorystyka drzwi i ślusarki wg. zestawienia ślusarki aluminiowej. 
 
 
 

 
 
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do montażu kabin 
Wykonywanie ścianek systemowych należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych elektronarzędzi i drobnego sprzęty 
budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Elementy ścianek powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez 
producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 
zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym podkładzie. 
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4.3. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem 
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robot podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z odpadów, zabudowy należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż +5ºC. 
Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 
Przed przystąpieniem do prac należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób 
postronnych. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401 z 
późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
5.3. Przegrody aluminiowe ognioodporne 
5.3.1. Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić: 
- dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
- możliwość mocowania elementów do ścian 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania 
5.3.2. Osadzanie ślusarki 
- ościeżnice drzwiowe należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę; 
- przed wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki 
montażowej używanej podczas uszczelniania, 
- słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały pozycję równoległą, 
- za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo; wszystkie kąty wewnętrzne 
ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni 
- ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po bokach; 
następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy ustawienie ościeżnicy; 
- ościeżnicę mocuje się do muru kotwami; na każdym kształtowniku muszą być co najmniej dwa, jeden 
u podstawy (max 200 mm od krawędzi) i jeden w takiej samej odległości od góry konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew – 
poziomych 950 mm, pionowych – 750 mm; głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka 
rozporowego; 
- wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeżnicy; 
- uszczelnienie elementów stolarki ppoż. (spełniającej wymagania odporności ogniowej EI) należy 
wykonać z pianki uszczelniającej spełniającej wymagania jak dla stolarki – pianka uszczelniająca czerwona 
- przed wykonaniem uszczelnienia jw. należy wyjąc kliny drewniane w celu zapewnienia prawidłowej ochrony ppoż. i zachowania 
ciągłości tej ochrony 
5.4. Drzwi i skrzydła aluminiowe EI30 
Wykonać prace jak w pkt. 5.2 
Po zmontowaniu ślusarki dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy oraz wyregulować ślusarkę. 
5.5. Przegrody aluminiowe -biurowe 
5.5.1 Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ościeży, 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
5.5.2  Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru 
5.5.3  Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
5.5.4 Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało 
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
5.5.5 Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania 
podane dla robót malarskich 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Badanie materiałów użytych na konstrukcję 
należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność 
z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
6.3. Badanie gotowych elementów powinno obejmować 
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego 
działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.4. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
- sprawdzenie działania części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na 
podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Odbiór ścianek systemowych 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
(z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywny wynik. 
8.3. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość wykonania ścianek, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- równość i płaskość powierzchni, 
- przyleganie do podłoża elementów mocujących, 
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi 
zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych 
kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ścian 
kabin powinien być wykonany z dokładnością do 1 mm. 
Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 
- nie większa niż 1 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt. 
- na całej długości łaty kontrolnej 2 m nie większe niż 1 mmi ogółem nie więcej niż 2 mm 
Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego poziomego: 
- na całej długości łaty kontrolnej 2 m nie większe niż 1 mm i ogółem nie więcej niż 2 mm 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji: 
- nie większe niż 1 mm i ogółem nie większej niż 2 mm na całej powierzchni ograniczonej 
ścianami, belkami itp. 
- nie większa niż 1 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi zmianami. 
2. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 
Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 
1256 z 2002 r.) 
4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 
10.1. Normy 
5. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 
6. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
7. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
8. PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
9. PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej elementów budynków 
10. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania 
ogólne i klasyfikacja. 
11. PN-90/B-02876 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany. 
12. Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkich ścian działowych w budownictwie ogólnym 
13. Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odporności na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych przegród pionowych 
14. Aprobaty techniczne dla systemów ścianek ogniochronnych 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkich ścian działowych w budownictwie ogólnym. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
1. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005. 
2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
3. Instrukcje montażu producentów ślusarki aluminiowej. 
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SST 18.00 ŚLUSARKA BUDOWLANA (BALUSTRADY, WYCIERACZKI I DASZKI) 
(CPV 45421160-3) 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów ślusarski budowlanej dla zadania pn.: 
„REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY DOBRA W WOŁCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, gm. Dobra, 
dz. nr 874/8 z obr. Wołczkowo”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montażu drobnych 
elementów ślusarskich. 
Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac są: 
-  dostawę i montaż wycieraczek aluminiowych zewnętrznych z gretingu 
- wykonanie i zamontowanie balustrad (pochwytów) na schodach wewnętrznych, schodach i podestach zewnętrznych oraz na 
pochylni 
- dostawę i montaż daszków poliwęglanowych nad wejściami do budynku 
Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac ślusarskich są: 
- przygotowanie podłoży do montażu 
- zamontowanie kotew i wsporników 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w Specyfikacji OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 1.4. 
1.4.2. Balustrada - jest to ażurowa ścianka w formie szeregu tralek lub słupków połączonych u góry poręczą, stosowana jako 
zabezpieczające ogrodzenie schodów i krawędzi platform. 
1.4.3. Pochwyt – poręcz mocowana do ścian przylegających do biegów schodów i pochylni 
1.4.4. Wycieraczka – system czyszczący umieszczany przed drzwiami wejściowymi do budynku. Jego celem jest zatrzymanie 
zanieczyszczeń przenoszonych na butach i niedopuszczenie do wniesienia ich wewnątrz budynku. 
1.4.5. Daszek wspornikowy – lekka konstrukcja zainstalowana nad otworem wejściowym do budynku w celu ochrony przed 
warunkami atmosferycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 2.1. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne 
2.2.1.1. Wycieraczki zewnętrzne aluminiowe 
Wycieraczki-gretingi aluminiowe, o wymiarach 80x150cm i 80-130cm, przystosowane do montażu we wnęce. 
2.2.2. Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne 
Balustrady i słupki na schodach wewnętrznych, podestach zewnętrznych i pochylni wykonane z rur stalowych ze stali nierdzewnej 
szlifowanej, z pochwytem z rury fi 42,4mm, ze stali ocynkowanej. 
Wykonanie w warunkach warsztatowych i przygotowanie do montażu na budowie.  
Szczegóły na rysunkach detali. 
2.2.3. Systemowe daszki poliwęglanowe. 
Zadaszenia wejścia głównego, o wym. 100 x 180 cm i wejścia od zaplecza o wym. 100x160cm 
Konstrukcja stalowa łukowa, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe, pokryta powłoką lakierniczą w kolorze 
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RAL jak stolarka okienna. Krzywizna łuku dopasowana do łuku nadproża ceglanego. 
Konstrukcja zamocowana wspornikowo do ściany.  
Pokrycie daszku łukowe–płyty z poliwęglanu komorowego, płyty transparentne.  
Płyta poliwęglanowa z odporną na UV warstwą powlekającą, 
- powleczenie wielokrotnie zwiększające odporność na UV, a tym samym znacznie poprawiające, 
- cechy jakościowe niezbędne dla potrzeb stosowania na wolnym powietrzu, 
- grubość 20mm, 
- bezbarwna. 
2.2.4. Łączniki i akcesoria montażowe 
Wykonawca zastosuje łączniki, uszczelki i akcesoria montażowe wymagane przez Producentów i zgodne z  zastosowanymi 
systemami. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 3.1. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu wskazanego przez Producenta wyrobu, lub Inspektora 
Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 4.1. 
4.2. Transport materiałów 
Materiały należy transportować i składować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z 
instrukcjami ich producentów i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 5.1. 
5.2. Wykonanie elementów 
5.2.1 Balustrady i pochwyty 
- wykonanie według projektu architektonicznego 
- projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi 
- regulacja układu słupków podczas montażu 
- wysokość poręczy i pochwytów: min. 110cm nad posadzką 
- słupki montowane na kotwy systemowe 
- wszystkie elementy montażowe: ocynkownej 
- słupki i pozostałe elementy balustrady montować po tynkowaniu i malowaniu 
5.2.2. Wycieraczki aluminiowe 
- wykonanie według projektu architektonicznego 
- projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi 
- ramki wycieraczek osadzać w trakcie robót posadzkarskich 
- wypełnienia wkładać po zakończeniu wszystkich robót 
5.2.3. Daszki poliwęglanowe. 
Mocowanie wg. systemu producenta daszku. 
Przed wykonaniem wymiary sprawdzić w naturze. Elementy i segmenty metalowe powinny być: 
- nowe i dostosowane do celu, ktoremu mają służyć, 
- odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normie lub świadectwie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie 
- konstrukcję stalową daszku montować w sposób uzgodniony z projektantem wspornikowo do ściany ceglanej np. na kotwy 
wklejane, 
- płytę z poliwęglanu dobrać i montować wg wskazań producenta, 
- w celu zapewnienia szczelności i sztywności daszku pokrycie poliwęglanem wykonać z jednego kawałka płyty. 
Po wykonaniu daszku należy wykonać próbę szczelności. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 6.1. 
6.2. Kontrola jakości 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów i atestów 
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- brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń 
- zachowanie wymiarów elementów według projektu oraz punktu 5. WYKONANIE ROBÓT niniejszego opracowania 
- zgodną z projektem rektyfikację i wzajemne dopasowanie elementów konstrukcyjnych (odchylenia nie większe niż 2mm na 1mb). 
- odchylenie elementów liniowych nie może przekraczać 2mm na 1mb 
- odchylenie płaszczyznowe nie większe niż 2mm na 1mb 
- stabilność i bezpieczeństwo zmontowanych elementów 
- odpowiadające projektowi parametry wytrzymałości konstrukcyjnej elementów 
- brak nieprzewidzianych projektem szczelin i różnic dystansowych 
- brak naruszeń podczas montażu powierzchni powłok malarskich 
6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 7.1. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi dla wbudowanych elementów ślusarskich są:: 
- balustrady, pochwyty, obramowania: 1 m 
- wycieraczki, drzwiczki: 1 szt 
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na 
podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 8.1. 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacją indywidualną w zakresie rozwiązania 
konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania, 
- robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu - wbudowaniu elementów 
- odbiorowi końcowemu 
- odbiorowi ostatecznemu, pogwarancyjnemu 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
PN5B506200 „Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.”  
PN5M582410 „Śruby ze łbem kulistym z noskiem.”  
PN5H574219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.” 
Inne przepisy: 
a) Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez Producentów. 
b) Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne 
upoważnione instytucje. 
c) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, II, część I~IV, 
d) Szczegółowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do użytku dystrybutorów technologii określonych materiałowo w dokumentacji 
technicznej 
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SST- 19.00 ELEWACJA        (CPV 45443000-4) 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych w 
związku z inwestycja pn: „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY DOBRA W WOŁCZKOWIE, ul. Lipowa 51, 
Wołczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wołczkowo”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogólną OST- 00.00. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem: 
Renowacji elewacji budynku: 
- ustawienie rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 3-8m, 
- zabezpieczenie okien i drzwi folią polietylenową 
- renowacja elewacji ceglanej budynku 
- uzupełnienie brakujących cegieł oraz ubytków w istniejących cegłach i spoinach 
- naprawa spękań muru (wg. opisu w dokumentaji technicznej branży konstrukcyjnej)  
- skucie fragmentów słabych i odspojonych.  
- demontaż elementów zainstalowanych na elewacji budynku  
- czyszczenie wstępne z zabrudzeń atmosferycznych metodą chemiczną przy użyciu pasty np.: FASSADENRENIGER PASTE lub 

równoważną.  
- czyszczenie mechaniczne (na mokro) przy użyciu ścierniwa GARNI lub równoważnego o uziarnieniu 0,01 – 0,06mm 

podawanego niskociśnieniowym urządzeniem ROTEC lub innym o nie gorszych parametrach – czyszczenie metodą rotacyjnego 
strumieniowania.  

- naprawa spękań - rysy włosowe do szerokości 0,4 mm można pominąć. Większe rysy i spękania w zależności od ich szerokości 
należy poszerzyć i wypełnić.  

- wypełnienie rys – np.: produktem Multispachtel lub równoważnym – w kolorze cegły.  
- uzupełnienie ubytków w licu cegieł zaprawą renowacyjną np.: zaprawą RESTAURIERMŐRTEL lub równoważną. Miejsca 

poddane renowacji należy scalić kolorystycznie do istniejącej naturalnej kolorystyki oczyszczonej cegły. W tym celu proponuje 
się zastosowanie półprzezroczystej farby silikonowej np. Historic Lasur lub równoważną – w kolorze odpowiednio dobranym do 
koloru oczyszczonej cegły.  

- uzupełnienie brakujących i uszkodzonych spoin zaprawą np.: FUGENMŐRTEL lub równoważną - Przewiduje się usuniecie spoin 
na głębokość 2 cm. Zabieg usuwania fug należy prowadzić bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić krawędzi cegieł. Następnie 
należy wykonać nowe spoiny. Zaleca się zastosowanie fugi miękkiej (tj. miększej od cegły) by tzw. procesy oddychania murów, 
nie zostały zachwiane.  

- impregnacja powierzchni ceglanej preparatem hydrofobizującym np.: preparatem FUNCOSIL SNL lub równoważną.  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji 
ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
Elewacja – zewnętrzna powierzchnia ścianybudynku ze wszystkimi znajdującymi się na niej elementami, lico budynku. 
Mur – pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp. Mur może być zbudowany z 
prefabrykatów połączonych zaprawą budowlaną (np. kamienie, cegły, bloczki betonowe itp. połączone zaprawą wapienną, 
cementową lub inną podobną) lub też może być wykonany z materiału jednorodnego, np. odlany z betonu lub ulepiony z gliny. 
Cegła – materiał budowlany w kształcie prostopadłościanu (także klina, wycinka pierścienia kołowego lub kształtki) uformowany z 
gliny, wapna, piasku, cementu (bloczki betonowe) lub innych surowców mineralnych, który wytrzymałość mechaniczną i odporność 
na wpływy atmosferyczne uzyskuje poprzez proces suszenia, wypalania lub naparzania parą wodną. Cegły służą m.in. do 
wznoszenia ścian, murów, filarów, słupów, a także fundamentów i ścian fundamentowych. 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, redukcji) 
nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Tynk - warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarówitp. wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed działaniem czynników atmosferycznych (w przypadku tynków zewnętrznych), 
ochrona przed działaniem czynników wewnątrz pomieszczeń (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie 
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estetycznego wyglądu elementom budynku. Tynk stosuje się również jako warstwę podkładową pod elementy wymagające 
gładkiego podłoża (płyty styropianowe, płytki ceramiczne) - powszechnie stosuje się wówczas tynk cementowy, cementowo-
wapienny lub gipsowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
 
 
2.MATERIAŁY 
2.1.Materiały –wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST –00 ,,Wymagania ogólne”. Do wykonania robót wymienionych w pkt. 1.3 należy 
stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i obowiązującymi normami. 
Dodocieplenia ścian metodą lekką/mokrą należy zastosować kompletny system termoizolacyjny, nie należy mieszać poszczególnych 
składników z różnych systemów. Wybrany system powinien posiadać odpowiednią aprobatę techniczną dopuszczającą do 
stosowania w budownictwie zamieszkania zbiorowego wraz z certyfikatem potwierdzającym zgodność z tą aprobatą. Aprobata 
powinna dotyczyć kompletnego systemu. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.2.Materiały –wymagania szczegółowe. 
Ściany ceglane istniejące 
2.2.1.Środek do czyszczenia elewacji ceglanej – do czyszczenia czarnych nawarstwień  
- nie zawierający kwasu solnego oraz wolnego kwasu fluorowodorowego  
- odczyn Ph – 5  
- lepkość: 1200mPa·S  
- nośnik: woda  
- wygląd: pasta tiksotropowa  
2.2.2. Środek do czyszczenia elewacji ceglanej  
Produkt czyszczący o konsystencji pasty, emulgującyw wodzie, o długim czasie aktywności, niezawierający alkaliów, chlorowanych 
węglowodorów, ulegający biodegradacji zgodnie z PN EN 29888.  
- gęstość: 1,05 kg/l  
- odczyn pH (20°C): ok. 8,5 dla roztworu 10 g/l wody 
2.2.3. Zaprawa renowacyjna barwiona w masie do uzupełniania ubytków w cegle  
- wytrzymałość na zgin. > 2 N/mm2  
- wytrzymałość na ścisk. > 15N/mm2  
- moduł Young`a E > 12 · 103 N/mm2  
- odkształcenie skurczowe: DIN 52450 po 28 dniach - 0,1 mm/m 
2.2.4. Zaprawa do spoinowania 
- zawartość porów powietrznych < 20% obj.  
- wytrzym. na zgin.: 4 N/mm2 Wytrzym. na ścisk. <15  
- współczynnik oporu dyfuzyjnego µ = ok. 15. 
2.2.5. Elewacyjny krem impregnujący oparty na silanach/siloksanach 
Zastosowanie - do impregnacji hydrofobizującej elewacji ceglanej bez zamykania porów i ograniczenia dyfuzji pary wodnej.  
- gęstość: ok. 0,86 kg/l  
- odczyn pH: obojętny  
- zawartość polisiloksanów: ok. 32 % wag.  
- zmniejszenie nasiąkliwości: bardzo dobre  
- odporność na promieniowanie UV: bardzo dobra  
- trwałość działania: > 15 lat  
2.2.6.Impregnant hydrofobizujący do nawierzchni z cegły licowej  
Roztwór siloksanowy (małocząsteczkowy alkiloalkoksy siloksan)  
Dane techniczne w momencie dostawy:  
- zawartość siloksanów: ok. 7 % wag.  
- nośnik: węglowodory alifatyczne o nikłym zapachu  
- gęstość: ok. 0,80 g/cm3  
- lepkość: 44 sek. w kubku DIN 2  
- temperatura zapłonu: > 30°C  
- wygląd: bezbarwny płyn  
Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej  
- zawartość polisiloksanów: ok. 5 % wag.  
- nasiąkliwość: bardzo mała  
- odporność na promieniowanie ultrafioletowe: dobra  
- odporność na warunki atmosferyczne: wysoka  
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- długotrwałość działania: > 10 lat  
- odporność na alkalia: do pH 14  
- wysychanie bez klejenia się: zapewnione  
- skłonność do brudzenia się: mała 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości 
do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych 
sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 
zapłacie. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót – elewacja istniejąca 
Przewiduje się m.in. zastosowanie następującego sprzętu:  
- urządzenie ROTEC lub inne o nie gorszych parametrzach 
- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 T 
- betoniarka wolno spadowa elektryczna 150·dm3  
- rusztowania rurowe zewnętrzne do 10m  
- sprzęt specjalistyczny wg uznania producenta 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 4.1. 
4.2. Transport materiałów 
Materiały należy transportować i składować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z 
instrukcjami ich producentów i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
Prace zwiazane z wykonywaniem renowacją ścian zewnętrznych budynku należy wykonywać w nastepujacych warunkach: 
• przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C  
• przy stabilnej wilgotności względnej powietrza  
• przy pogodzie bez opadów atmosferycznych (nie należy przystępować do prac zaraz po wystąpieniu opadów, gdyż występuje 
wtedy podwyższona wilgotność powietrza), 
Ponadto należy: 
• zabezpieczyć rusztowania siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych, 
• odpowiednio dopasować możliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania (ilość pracowników, 
ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący stan podłoża i panujące warunki atmosferyczne), 
• stosować materiały systemowe zgodnie z wymogami ujętymi w odpowiedniej aprobacie technicznej materiału. 
• niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu 
elewacji. 
5.2..Renowacja elewacji ceglanej 
Projektant proponuje zastosowanie materiałów firmy Remmers do wykonania renowacji elewacji przedmiotowego budynku, co 
umożliwi zastosowanie kompletnej technologii konserwacji. Wskazane w dokumentacji materiały i producenci mają charakter 
przykładowy i zostały przywołane celem sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przyjętych rozwiązań. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych.  
Wszystkie prace remontowe prowadzić ze szczególną starannością, biorąc pod uwagę konieczność zachowania charakteru elewacji 
budynku oraz otoczenia. 
Należy stosować systemy renowacji jednego producenta – zabrania się łączenia środków różnych producentów.  
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Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, projektem budowlanym, instrukcjami technicznymi 
producentów materiałów i technologią robót oraz Polskimi Normami oraz stosując odpowiednio wymagania ogólne określone w OST.  
Roboty wykonać zgodnie z instrukcją producenta materiałów czyszczących w sposób nieniszczący lica muru 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Uwagi ogólne  
W celu określenia jakości wykonanych robót należy po zakończeniu każdego etapu robót dokonać komisyjny 
ch odbiorów.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości 
nie zostały określone w specyfikacji technicznej, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczególnych przypadkach wytycznych 
krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie zgodnie z art.10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami)  
6.2. Wzmocnienie ścian  
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami PN-70/B-10100 oraz z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Należy wykonać  
a) badanie materiałów budowlanych  
b) badanie ścian po skuciu tynku  
c) badanie wykonania bruzd i nawiertów  
d) badanie wykonanych na budowie zapraw budowlanych 
f) badanie wykonania iniekcji muru  
g) badanie zamknięcia szczelin i nawicertów 
 6.3. Renowacja elewacji ceglanej 
a) czyszczenie elewacji  
- sprawdzenie podłoża  
- sprawdzenie sprzętu oraz środków czyszczących  
- sprawdzenie jakości czyszczenia (na fragmencie),  
- sprawdzenie całości odczyszczonej elewacji,  
b) naprawa elewacji  
- sprawdzenie uzupełnionej i wyspoinowanej elewacji 
c) impregnacja hydrofobizująca  
- sprawdzenie jakości materiałów  
- sprawdzenie podłoża – powinno, być czyste i suche,  
- sprawdzenie jakości impregnacji (nasiąkliwości, wyglądu),  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Uwagi ogólne  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i  
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach  ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie 
ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przed ich zakryciem.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Ins 
pektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  
W przypadku ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego nie prowadzi się książki obmiaru robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Zasady ogólne  
Po zakończeniu każdego rodzaju robót należy dokonywać komisyjnych odbiorów w celu określenia jakości wykonanych robót. Z 
każdego odbioru robót powinien być sporządzony odpowiedni protokół zakończony konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do 
dziennika budowy o dokonaniu odbioru.  
Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby również autor projektu, przy udziale 
wykonawcy robót.  
Odbiór frontu robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego rodzaju robót wykonawca powinien zapoznać się z 
terenem, na którym będą wykonywane roboty. Odbiór frontu robót powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych 
stron i udokumentowany odpowiednio sformułowanym protokołem.  
Odbiór częściowy. 



   

116 

 

Odbiorem częściowym należy objąć część obiektu lub robót stanowiącą zamkniętą całość. Odbiorem częścio 
wym powinny być również objęte te części obiektu lub elementy w obiekcie ulegające zakryciu, oraz roboty zanikające w dalszej 
fazie prac. Kierownik budowy jest obowiązany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robót zanikających oraz robót 
ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor 
nadzoru.  
Odbiór końcowy. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinna stwierdzić zgodność wykonanych robót z 
dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót, specyfikacjami technicznymi, 
aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową.  
W protokołach odbioru częściowego i końcowego powinny być odnotowane wykryte wady i usterki, a także powinien być podany 
termin ich usunięcia. W protokole powinna być również podana ocena jakości i prawidłowości wykonanych robót. Sprawdzenie 
usunięcia wad i usterek powinno być dokonane komisyjnie. Protokół końcowy powinien zawierać oświadczenie o dokonaniu odbioru 
lub odmowę dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.  
Wymagane dokumenty. 
Do odbioru wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: dokumentację projektową z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie 
robót,, protokoły z odbiorów częściowych, dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów (deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności, certyfikaty na znak bezpieczeństwa itp.), recepty i ustalenia technologiczne, wyniki pomiarów kontrolnych oraz 
badań, dziennik budowy i książki obmiarów.  
Odbiór pogwarancyjny: 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego.  
Ocena wyników badań po odbiorze. 
Jeżeli badania danych elementów lub robót budowlanych dadzą wynik pozytywny należy uznać je za prawidłowo wykonane. W 
przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny należy całość lub część robót uznać w za nieodpowiadające wymaganiom. 
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne ze wymaganiami Inspektor nadzoru robót dokonujący odbiorów częściowych 
lub Komisja przeprowadzająca odbiór, ustalą czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty i nakazać 
ponowne ich wykonanie, czy należy dokonać poprawek i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań.  
8.2. Odbiór robót naprawczych ścian  
- odbiór materiałów budowlanych  
- odbiór podłoży pod wykonanie wzmocnień  
- odbiór wykonanych wzmocnień  
- odbiór końcowy – po zamknięciu 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Wymagania ogólne.  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowa na przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną  
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przy 
jęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.  
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-12008:1996/AZ1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne -Cegły klinkierowe budowlane (Zmiana Az1);  
PN-B-12061;1997 -Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne. 
Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 
Aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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SST- 20.00 MONTAŻ OGRODZENIA      (CPV 45340000-2) 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem systemowego ogrodzenia panelowego w związku z inwestycja pn: „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU 
URZĘDU GMINY DOBRA W WOŁCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wołczkowo”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem ogrodzenia z 
systemowych paneli stalowych, ze słupkami stalowymi i kompletną bramą przesuwną, ustawianego na granicy posesji (wykonanie 
ogrodzenia i bramy wjazdowej jako ogrodzenia systemowego z paneli stalowych). 
1.4. Określenia podstawowe 
Ogrodzenie posesji - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się niepożądanych intruzów (np. ludzi, zwierząt lub 
pojazdów) na posesję.  
Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana, o różnych wielkościach oczek. 
Panele stalowe – panele wykonane z drutu ocynkowanego, grubość minimum 5 mm. Panele modułowe. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robot musza odpowiadac � wymaganiom niniejszej SST, polskim normom, atestom 
higienicznym dopuszczajacych materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Wokoł frontu działki należy wykonać ogrodzenie wysokości ok. 1,05 m w systemie typu Germaplan-system FOX lub równoważnym z 
paneli ogrodzeniowych. 
Posadowienie słupów ogrodzenia wg. projektu ogrodzenia na istniejącym murku cokołowym za pomocą systemowych stóp 
montażowych. 
Długość ogrodzenia: ok.16,00 mb. 
2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Ogrodzenie panelowe 
2.2.1.1. Panele ogrodzeniowe 
Panele ocynkowane lakierowane proszkowo w kolorze RAL (ciemny grafit) wys.1030mm, szer. 2500mm o wym. Oczka 50x200mm. 
Wymiar drutu płaskiego: 2x6 mm, średnica drutów pionowych: 1x4mm. Panele mocowane do słupków stalowych. 
Akcesoria:  
• zaślepki na szczyt słupka (w kolorze RAL ciemny grafit), 
• śruby specjalne (+klucz) do mocowania kap, zabezpieczenie ogrodzenia przed kradzieżą, 
• łączniki narożne ze stali V2A (+szczypce), 
• łączniki aluminiowe "równolegle" do łączenia pionowych prętów krat np. na narożnikach (w kolorze RAL ciemny grait), 
• obejmy do łączenia krat ze słupkiem (w kolorze RAL ciemny grait), 
2.2.1.2. Brama wjazdowa podwójna (dwuskrzydłowa) szt. 1 
Brama systemowa przesuwna w systemie ogrodzenia panelowego o szer. 4500mm+przeciwwaga, wys.ok.1350mm, kolor RAL jak 
ogrodzenie. Skrzyło bramy wykonane jest ze stalowej ramy 80x80x4 mm,  słup najazdowy/prowadzący 80x80x3mm. 
Wypełnienie z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z poziomym drutem płaskim (wymiar drutu płaskiego: 4x6mm, 
średnica drutów pionowych: 4mm). Brama wyposażona w pełną automatykę i możliwość otwierania ręcznego. 
Fundamenty pod słupki i przeciwwagę wg. wytycznych producenta bramy z betonu min. B25. 
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2.2.1.3. Słupki 
Słupki ogrodzenia  wykonane ze stalowego profilu 60x40x1,5mm i wys.1030mm, który zapewnia ogrodzeniu wymaganą stabilność.  
Szczegóły na rysukacj detali ogrodzenia. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 
Ustawienie ogrodzenia panelowego wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, 
drągi stalowe, młotki, obcęgi, elektronarzędzia, itp. 
Ustawienie odrodzenia piłkochwytowego wykonywać za pomocą podnośnika hydraulicznego, koparko ładowarki, samochodu 
ciężarowego z podnośnikiem HDS  oraz przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe,spawarki, młotki, 
obcęgi, elektronarzędzia, itp. 
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, małe 
betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania ogrodzenia 
Materiały do wykonania ogrodzenia można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. ustawienie słupków, 
3. montaż paneli(przęseł), 
4. montaz bramy przesuwnej, 
5. roboty wykończeniowe, 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora nadzoru: 
– ustalić lokalizację terenu robót, 
– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg itd., 
– wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie, 
– przedstawić, do akceptacji Inżyniera, zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. 
5.4. Montaż słupków na murku istniejącym 
Najpierw należy wykonać montaż stóp pod słupki narożne i na załamaniach ogrodzenia oraz doły pod słupki bramowe, a następnie 
dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości: ok. 2,60cm i wymierzyć pozostałe stopy. Stopy mocować na kotwy 
wklejane do istniejącego murka. 
Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co 
najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m.(dotyczy słupków pod bramę) 
5.5. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki-brama,  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku albo 
oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji 
Inspektora nadzoru, słupki betonowe mogą być obłożone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią. 
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową B25. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy 
podeprzeć. 
Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac (np. mocowania 
skrzydła bramy) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest 
niższa od 10°C - po 14 dniach. 
5.6. Ustawienie słupków 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się 
na jednakowej wysokości. 
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5.7. Montaż ogrodzenia panelowego 
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń z zachowaniem wymiarow opisanych w pkt. 5.4. 
(materiały) i dokumentacji projektowej.  
5.8. Montaż bramy  
Brama dostarczana na budowę na zamówienie. 
Wykonanie i montaż bramy wykonanej na wzór przęsła ogrodzenia panelowego. Rama ze stali profilowanej 80 x 80 mm , druty grub. 
5 mm ocynkowane ogniowo, zgrzewane co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie. Wrota szerokości 450 cm oraz wysokości 135cm. 
Słupki z profili stalowych kwadratowych 80x80cm obsadzone na głębokość 80cm. Przekrój gniazd min. 30x30cm. 
Fundament pod przeciwwagę 35x180 na gł. 80cm. 
5.9. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą prace związane 
z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 
- ew. plantowanie terenu w pobliżu ogrodzenia, 
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogolne zasady kontroli jakości robot 
Ogolne zasady kontroli jakości robot podano w ST-00.00. 
6.2. Ogrodzenia 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo dopuszczenia lub atest na 
materiały użyte do wykonania ogrodzeń. 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
• zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia, 
• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarow, 
• prawidłowość wykonania dołow pod słupki, 
• poprawność ustawienia słupkow, 
• prawidłowość wykonania ogrodzenia (wysokość ogrodzenia, prawidłowość montażu paneli), rozstaw słupkow i ich mocowanie. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robot 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną odrzucone i nic dopuszczone do 
zastosowania. Wszystkie elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazują odstępstwa od postanowień 
STWiOR zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ogrodzenia. 
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na 
podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robot określono w ST 01. Odbior powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie 
wyniki pomiarow i badań z bieżącej kontroli. 
Roboty uznaje sie ̨ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w pkt. 4. niniejszej ST dały wyniki pozytywne. Podstawą odbioru 
robot powinny stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczegolnych etapow robot, 
- protokoły konieczności, 
- protokoły odbioru materiałow i wyrobow, 
- aprobaty i certyfikaty dla materiałow budowlanych, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja montażu producenta. 
2. DIN/EN-ISO 10025; PN-88/H -84020 Słupki z rur ocynkowanych 
3. EN-ISO-1491 i DIN 50976 tZnO - Ogrodzenia panelowe ocynkowane 
4. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogolnego przeznaczenia, 
5. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogolnego przeznaczenia wymagania i badania, 
6. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętow. 
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SST- 21.00 MONTAŻ MEBLI ZABUDOWANYCH    (CPV 45421153-1) 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem i montażem mebli zabudowanych w związku z inwestycją pn: „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU 
GMINY DOBRA W WOŁCZKOWIE, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, gm. Dobra, dz. nr 874/8 z obr. Wołczkowo”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem zabudowy 
meblowej : 
- lady obsługowej w pomieszczeniu sali obsługi nr 1 
- lady obsługowej sekretariatu w pomieszczeniu holu 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
OST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją wykonawczą, projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
W trakcie wykonywania stanowisk obsługi wykonawca zobowiązany jest do skoordynowania technologii rozprowadzenia i montażu 
przewodów sieci: logicznej i elektrycznej z wykonawcą instalacji sieci. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robot musza odpowiadac � wymaganiom niniejszej SST, polskim normom, atestom 
higienicznym dopuszczajacych materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2. Materiały do wykonania mebli 
Ścianki mebli konstrukcja - płyta meblowa 18 mm oklejona obustronnie laminatem HPL w kolorze jasny dąb. 
Blat górny i dolny gr. 38mm obłożony z frontów i od góry tworzywem mineralno – akrylowym gr. 6mm typu solid surface  w kolorze 
grafitowym. 
Cokół z płyty meblowej gr. 1,8mm oklejony laminatem HPL imitującym stal szlifowaną. 
Obrzeża płyt zabezpieczone okleiną PCV lub ABS gr. 2mm. 
Półka od frontu z płyty meblowej w oklejonej laminatem HPL w kolorze jak pozostałe płyty, brzegi zabezpieczone okleiną PCV lub 
ABS gr. 2mm. 
Pod blatem dolnym zamontować listwę kablową z okablowaniem logicznym i elektrycznym oraz gniazdami wtykowymi. 
Montaż okablowania i gniazd skoordynować z projektem branży elektrycznej i niskoprądowej. 
Drzwi i szuflady wyposażone w uchwyty meblowe z aluminium anodowanego, kształt wydłużony - z dostępnej gamy uchwytów. 
Drzwi szafek wyposażone w zawiasy puszkowe ze sprężyna, o ile w opisie mebla nie wskazano inaczej.  
Zawiasy z domykiem cichym typ BLUM lub Hettich (lub równoważne). 
Szuflady zamocowane na prowadnicach kulowych z samodomknieciem, hamulcem i blokada wysuniecia szuflady z prowadnicy. 
Wszystkie widoczne połaczenia płyt meblowych, wykonane przy użyciu złacz meblowych, konfirmatów oraz innych materiałów 
zaopatrzone w zaslepki w barwie możliwie najbardziej zbliżonej do barwy płyty meblowej. 
Gwarancja min. 5 lat. 
Wymiary mebli na rysunkach detali. 
Ostateczną kolorystykę i wyposażenie mebli uzgodnić z inwestorem.  
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania mebli 
- elektronarzędzia, wiertarki, wkrętaki, łaty, poziomice, przyrządy pomiarowe, niwelator laserowy 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów  
Materiały do wykonania mebli można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i wpływami atmosferycznymi. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Roboty związane z montażem należy wykonać po wykonaniu wszelkich prac wykończeniowych w odkurzonym pomieszczeniu. 
Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić prawidłowość i kompletność innych elementów, zakrywanych 
lubsąsiadujących. Montaż mebli w pomieszczeniu może się odbywać po odbiorze pomieszczenia przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
Należy: 
- w pierwszej kolejności wytrasować położenie wszystkich elementów meblarskich; 
- wszystkie elementy przed ostatecznym montażem wyrównać poziomo i pionowo, bez jakichkolwiek odchyleń; 
- po ustaleniu położenia elementy trwale zamocować pomiędzy sobą przewidzianymi do tego łącznikami. 
Czyszczenie: 
- usunąć materiał zabezpieczający z powierzchni elementów meblarskich (folie, taśmy, itp.); 
- zmyć powierzchnie odkryte roztworem łagodnego detergentu w cieplej wodzie miękką szmatą; usunąć ślady taśm; wytrzeć do 
czysta. 
Wykonanie zabezpieczeń 
Do czasu odbioru końcowego partii laboratoriów umeblowanie należy chronić przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Uwaga: 
- całość wykonanych prac ma świadczyć o najwyższej jakości Robót wykończeniowych; 
- realizacja powinna być powierzona wykonawcy posiadającemu duże doświadczenie w pracach wykończeniowych, w obiektach 
użyteczności publicznej, wykonawcy posiadającemu poważne referencje jakościowe i obiektowe. 
 
Wyspecyfikowane w opisie marki materiałów i wyposażenia są referencją dla określenia standardu i parametrów technicznych. 
Możliwe jest stosowanie materiałów i wyposażenia innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji, (t.j. odpowiedników) pod 
warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech materiałów zawartych w Dokumentacji oraz uzgodnienia 
ich z Inwestorem.  
Szczegóły dotyczące elementów wykończeniowych i kolorystyki będą uzgadniane z zamawiającym w trakcie realizacji. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogolne zasady kontroli jakości robot 
Ogolne zasady kontroli jakości robot podano w ST-00.00. 
6.2. Zasady kontroli jakości mebli 
Kontrola jakosci powinna polegać na sprawdzeniu staranności wykonania, gładkość krawędzi, prawidłowości działania prowadnic, 
zawiasów i zamkniec, jednolitości dekoru, braku zarysowań, zgodności wymiarów z dokumentacją itp. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną odrzucone i nie dopuszczone do 
zastosowania. Wszystkie elementy zabudowy, ktore wykazują odstępstwa od postanowień STWiOR zostaną rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2(metr kwadratowy) lub 1 kpl. elementu wykonanego 
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Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na 
podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
PN-F-06000-1:1998  
oraz PN-F-06000-2 1998,  Meble biurowe: podstawowe definicje, klasyfikacja, wymagania, badania oraz powołanie na normę 

dotyczącą pakowania, przechowywania i transportu 
PN-EN 14074-:2006  Meble biurowe - Stoły, biurka i meble do przechowywania - Metody badań wytrzymałości i trwałości 

części ruchomych 
PN-ISO 7170/Ak:1997  Meble_Meble do przechowywania - Oznaczanie wytrzymałości i trwałości (krajowe parametry) 
PN-EN 717-2:1999/AC:2006 Płyty drewnopochodne - Oznaczanie emisji formaldehydu - Emisja formaldehydu metodą analizy  

gazowej 
PN-D-97013:1999/Az1:2000  Płyty wiórowe laminowane -- Wymagania i badania 
PN-EN 438-2:2016-04  Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo 

nazywane laminatami) -Część 2: Oznaczanie właściwości 
PN-92/M-77621  Okucia meblowe – Wytrzymałość 
 
10.2 Atesty dla mebli 
- atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy PNEN 12727:2004 
- klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich zgodnie z Normą PN-EN 1021-1:2006, PN-EN 1021-2:2006 
- Klasyfikacja wydzielania toksycznych produktów spalania wg normyPN/88/B/02855 
- Atest higieniczny – Państwowego Zakładu Higieny dla mebli 
- Atest trudno zapalności mebli 
 
10.3 Instrukcje 
Instrukcje montażu, użytkowania i prawidłowej pielęgnacji mebli dostarczone przezproducentów 
 


