Specyfikacje Techniczne

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1.  Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wyamg Ogoélne odnosi sido wymaga wspoélnych dla
poszczegodlnych wymagaechnicznych dotyegych wykonania i odbioru robét w zywku z budow drég
tymczasowych na terenie gminy Dobra z ptyt drogdwielbetowych petnych

1.2. Zakres opracowania ST

1.2.1. Jako cz$¢ Dokumentéw Przetargowych i stangeych podstaw opracowania Szczeg6towych
Specyfikacji Technicznych.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne naig rozumi€ i stosowé& w powigzaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D - 01.00.00. Roboty przygotowawcze

D -01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wys&diowych 16-20

D - 02.00.00 Roboty ziemne

D - 02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogolne 21-27

D -02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach niesitstih 28-29

D - 04.00.00 Podbudowy

D -04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zsgczaniem podia 30-35

D -04.02.01 Warstwy odszapce i odcinajce 36-41

D —-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne 42-51

D - 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stakititnego mechanicznie 52-57

D —10.00.00 Inne roboty
D -10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z element@faprykowanych — piyty drogowieelbetowe petne 58-64
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1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione poaej okrelenia naley rozumi€ nas¢pujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany niednlacy budynkiem, stanowty cala¢ techniczno - gytkowa
(droge) albo jego ces¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obislostowy,
korpus ziemny, ezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu jezdni lub odstyniod jezdni, przeznaczony dla ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplstoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dburgpojazdow
obstlugugcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, widiz&ana do usugtia po jego
zakaczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony piecgia organu nadzoru budowlanego zeszyt, z ponumerowanym

stronami, staacy do notowania wydarfezaistniatych w czasie wykonywania zadania budogadgan
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekamya polece i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawg i Projektantem.

1.4.6. Jezdnia- czg$¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonagywapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktua

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego postoju i pasami
dzielcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozahia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgtymi do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicéw i ew.
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w ksidze obmiarow podlegapotwierdzeniu przez hyniera.

1.4.14 Laboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcepiewprzez Zamawiagego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich biadapréb zwizanych z ocenjakosci materialéw oraz
Robat.

1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentdjojektove i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw ghecych do przejmowania i rozktadania ody@n od ruchu
na podiage gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémpinio oddziatywaniu. ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajduca s¢ miedzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyr6wnawcza - warstwa stigca do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniejacego nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cgs¢ nawierzchni stimca do przenoszenia obgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie skiada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f)  Podbudowa pomocnicza -dolna czs¢ podbudowy spetniaga , obok funkcji nénych , funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodpzmi przenikaniem egstek podiga. Maze
zawierg warstw mrozoochrong, odsiczaca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldbwnym zadaniem jest ochronwieezchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu unietfimienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchniAgcej powyej.

1.4.17. Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.20. Odpowiednia ( bliska ) zgodnéé¢ - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy zaadéwnie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy

Wykonanie drog tymczasowych na terenie gminy Dolmigit drogowychzelbetowych petnych 3



Specyfikacje Techniczne

drogi i uradzea chrongcych ludzi i$rodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.23. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.24. Podtoze ulepszone- gorna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i w#eiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzamych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldrta autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.27. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego ga#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznycly traplanie i przekroju podinym ) istniegcego
pofaczenia.

1.4.29. Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg itp.

1.4.32. Rekultywacja - Roboty majce na celu upogzrlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligaccharakterystyk i wymiary
obiektu lzdacego przedmiotem Robét.

1.4.37. Slepy kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich di (przedmiar) w kolejnii technologicznej ich
wykonania.

1.4.39. Zadanie budowlane- czs$¢ przedsiwziecia budowlanego stanoyda odebrg calas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego spetniania przewidywanych funteghniczno-aytkowych.
Zadanie mege polegéa na wykonaniu robét zwkzanych z budowa, modernizacjutrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditaz dokumentagj projektow,
ST i poleceniami layniera oraz wykonywaroboty zgodnie ze sztgk wiedz budowlan.

Wykonawca na polecenie Ayniera Kontraktu jest zobowizany do zwolnienia od wykonywania roboét
zatrudnionego przez siebie Podwykonavimino wczéniejszej akceptacji), i ten wykonywat roboty w sposéb nie
zapewniajcy ich wiaciwej (okrélonej normami i dokumentagjtechniczi) jakosci. Termin i procedur zwolnienia
okresli Inzynier Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w Klauzuli 21 Danych Kontraktowych przekeaWykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnynadministracyjnymi, lokalizaej i wspotrzdne punktow
gldwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i ¢ggi Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spocayedpowiedzialn& za ochron przekazanych mu punktoéw
pomiarowych do chwili odbioru kmwowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i
utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1) Dokumentacja Projektowa zexona do Dokumentéw Przetargowych:
Dokumentacja Projektowa zawiera:
a) Czgs¢ opisove
b) specyfikacje techniczne
C) czgé¢ rysunkovy
d) czs¢ kosztorysow
2) Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcgrggznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od #yniera po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze pitdj@ktechnicznych na roboty
objete kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa zij@jsii w okresie przygotowywania ofert do wdl w siedzibie
Urzedu Gminy Dobra i zawiera:

1. Projekt budowlano - wykonawczy drogowy dla bugi@iiodnika w Gminie Dobra
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Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodojet organizacji ruchu na czas prowadzonych ralvéaz
sporzdzi geodezyjn dokumentag powykonawcz obiektu.

Ponadto Wykonawca we wtasnym zakresie zalatwéalizuje:
- organizacje zaplecza budowgznie z doprowadzeniem wszystkich mediow; energiala, kanalizacja, telefon,
- ustawia odpowiednie oznakowanie budowy, uzgodnierze Starostwem Powiatowym w Policach,
- wystepuje o zagcie terenu,
- organizuje obstug geodezyjn, ktéra wytycza w terenie wykonywane elementy robatykonuje wszelkie
inwentaryzacje powykonawcze, dokonuje sprawidZentroli wymaganych przez inspektora nadzoru,

- wszystkie badania laboratoryjne /beton prébki/itpbchzaja wykonawe dot. to réwnieé bada geologicznych
prowadzonych w trakcie wykonywanych robot,

- ochrona - doz6r mienia, zaplecza i placu budowy,

- przed przysfpieniem do rob6t ziemnych nale wykona przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

1.5.3. Zgodnosé rob6t z Dokumentacj projektowsg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaez adodatkowe dokumenty przekazane przezriera
Wykonawcy stanowii cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w afyjednym z nich g obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowe nasipujaca kolejndé ich
waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mee wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawe
W przypadku rozbienosci opisow wymiarOw waniejszy jest odczyt ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatlglzgodne z dokumentacProjektovs i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji projektowej i w STetly uwazane za wartéiei docelowe, od ktoérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach ok§lenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli mugzby¢ jednorodne i
wykazyw& bliska zgodnd¢ z okrelonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mopgrzekracza dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektows, i wplynie to na
niezadowalajcag jakos¢ elementu budowli, to takie materialyeda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty
rozbiérkowe wykonaneddla na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByd(dojazdy do posesji i ulic
bocznych), w okresie trwania realizacji Kontrakiude zakaczenia i odbioru kicowego robot.

Przed przyspieniem do robét, Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi oraz organem zadzapcym ruchem drogowym, projekt organizacji ruchu bezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaieoici od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu powinienctaktualizowany
przez Wykonawe na bigaco. W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarezynstaluje i bdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewsdajy
ten sposob bezpiearstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeoiow dzieh i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jesnieodzowne ze
wzgledoéw bezpiecazstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gnizenia zabezpieczgje powinny by akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przysipienia do Robdét Wykonawca powinien obyde publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie w miejscach sciwh okrélonych przez layniera tablic
informacyjnych. Tré& tablic informacyjnych, ktérych téé bedzie zatwierdzona przezAyniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cen
kontraktove.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Rob6t.

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dgte ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcatizie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
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b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygezych ochrony
srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy orad#ie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasriai
spotecznej i innych, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pasttvie jego sposobu
dziatania. Stosygf sk do tych wymagéa bedzie miat szczegolny wzgd na:

1. Lokalizacg baz, warsztatéw , magazynow, sktadowisk, ukopdvdg dojazdowych.

2. Srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i dwkwodnych pytami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytagadami
¢) meliwosciag powstania pearu.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisdw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie utrzymywa sprawny
sprzt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterdaz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w masaymg@ojazdach.

Materialy tatwopalne édag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem osbb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamigarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydiway.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie dopuszczasi
uzycia materialdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o e¢géniu wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe ayte do Robot bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenigunost,
jednoznacznie okgtajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatoa dnodowisko. Materiaty, ktore gs
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, azpkaiczeniu Robo6t ich szkodlivid zanika (np. materiaty pylaste)
mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania. z& wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamawigly powinien otrzymé& zgodt na uycie tych materialtdbw od wiaiwych organéw
administracji pastwowej.

Jezeli Wykonawca wyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie S&, a ich uycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaojaj

1.5.8. Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgddeych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalachdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezepwzasow dla wszelkiego rodzaju Robdt,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadémi
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgzia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalddiykonawca bezzwilocznie powiadomi zimiera i
zainteresowane wtadze oragdaie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizkuia instalacji na
powierzchni ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie obcizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie materiatdow. Uzyska
on wszelkie niezgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowyagowo tadunkéw i w sposGbagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiatdyniera.

Pojazdy i tadunki powoduge nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone n@awiezo ukaiczony fragment
budowy w obebie Terenu Budowy i Wykonawcaedlzie odpowiadat za naprawwszelkich Rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniamiyimiera.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robét Wykonawcedhie przestrzedgaprzepiséw dotycgeych bezpiecaestwa i higieny pracy.
W szczegdlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach egtiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehai@ych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie
utrzymywat wszelkie urglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewniegzpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do Robét od
daty Rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez kiyniera. Wykonawca dgzie utrzymywa Roboty
do czasu kacowego odbioru. Utrzymanie powinno dyprowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa jéib
elementy byly w zadawalggym stanie przez caly czas, do momentu odbioficéwego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tgniera powinien rozpoez
Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sj do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wladze centraln@ejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposdb zwzane z Robotami i dolzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqgzas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszefkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizeh lub metod i w sposéb agty bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

1.2.Zrédka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymargistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongioh
Robd4t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacjiyaace proponowanegérédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednieiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danggodia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczalnegérodia w sposob ggty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsiRobot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozw#obel wtacicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych vgczapc w to zrédta wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowzany dostarcay
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacjawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia przezyimiera. Wykonawca ponosi odpowiedzialt@a
spetnienie wymagailosciowych i jakd@ciowych materiatow z jakiegokolwiekddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopdw, ukopOw i miejsc pozyskanisskigi zwiru beda formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracasianu terenu przy ukezeniu Robot. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowyduhnych miejsc wskazanych w Kontrakcigdh wykorzystane
do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio domaga Kontraktu lub wskazalnzyniera. Z wygtkiem uzyskania
na to pisemnej zgody tgniera, Wykonawca niegdzie prowad zadnych wykopéw w olebie Terenu Budowy poza
tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcieksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowzujacymi na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materialtdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zZymiera w celu sprawdzenia zgodnd
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdhateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatow pod wzgliem jakgci.

W przypadku, gdy liynier bedzie przeprowadzat inspekcjvytworni, powinny by zachowane nagtujace
warunki :

a) Inzynier kedzie miat zapewniop wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w sieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdbw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,atz
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazaycie tych materiatéw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione. to koszt tychiarialdw zostanie przewadtiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykoaamgdonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do Robot , byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly $akos¢ i whasciwosci do Rob6t i byly dogpne do kontroli
przez Ireyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomamanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguajozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie gragyciem
materiatu, albo w okresie diszym, j&li bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez igniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezmdoy¢ pézniej zmieniany bez zgody dginiera.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany jedynie do iywania takiego spetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych Rob6t. Spgz uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aorgacji Robot,
zaakceptowanym przezAyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spftzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przeziyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow&d przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stagmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sgirdedacy
wlasnacia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotogw do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrossodowiska i przepisami dotyszymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie st do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguinozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaeptprzed
uzyciem sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji liyniera, nie mge by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkdéw Kontraktu, zogtan

przez Iryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie wpltymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i whkeiwosci przewaonych materiatéw. Liczbdrodkéw transportu dilzie zapewrd
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prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniabitzyniera, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojaza@gdspetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afsen na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie odpowiadiae
warunkom Kontraktu, na poleceniezimiera kedg usunéte z placu budowy. Wykonawcadrie usuwa na bieaco, na
whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowage pojazdami na drogach publicznych oraz dojefzddo
Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragidnie z Kontraktem, oraz za jdkozastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgoéih@ Dokumentag Projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniamizymiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami kdnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyna
pismie przez Iayniera. Nasfpstwa jakiegokolwiek lkldu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczeniu Rob6t zostanjesli wymaga® tego fedzie Irzynier, poprawione przez wykonagaa wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia przezymiera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaiciaza ich doktadné.

Decyzje Imyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementBabdt ledg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, DokumejntBcojektowej i ST, a tate w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji bynier uwzgedni wyniki bada& materialdw i Robét, rozrzuty normalnie wgstijagce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, shdadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzang kwestk.

Polecenia layniera lgdg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawe, pod grdbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego typbmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhierowi programu
zapewnienia jaki, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeeryia Robdt, meiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantge wykonanie rob6t zgodnie z DokumengaBjrojektove, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez igniera.

Program zapewnienia jadod bedzie zawierd :

a)  czs$¢ 0golm opisupca :

- organizagj wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadaenbot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robot

- system (sposéb i procedurproponowanej kontroli i sterowania jak® wykonywanych Robot

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlggbwadzenie badd ,

- spos6b oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesehrologicznym,
proponowany sposob i fonprzekazywania tych informacji tgnierowi;

b)  c=zs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ érodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przehilith wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i proceddgmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementow robat,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami odpowiagajmi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robét powinno Iéytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanielny asagna¢ zatlazom
jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robo6t i jakdci materialdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do
pobierania probek i badamaterialdw oraz Rob6t. Przed zatwierdzeniem systkomtroli Inzynier maze zaada® od
Wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowanige poziom ich wykonywania jest zadawatyj.
Wykonawca bdzie przeprowadzi pomiary i badania materiatow oraz Robot zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynidekumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy n
zostaty one tam okfne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyyazapewnt wykonanie Robét zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy #gnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okg&jacych procedury bada
Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zynier bedzie
przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych,
sprzitu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhglbod badawczych. Zeli niedociagnigcia te g tak powane,ze
mog wplywad ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Rob6t badanych materiatow i dégiu
je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiansunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liamateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébekrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do
bada. Inzynier kedzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatéw, ktére kudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych bafdgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniewek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamaviiay.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez igniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvdo badéa wykonywanych przez kyniera kedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposbb zaakceptowany przezyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy nie
obejmujp jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowsozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi lyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji
Inzynierowi.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportdw z wynikami baflgak najszybciej, nie pdniej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadob.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzu wedtug dostarczonego prziegm wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez layniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perfainia probek i
badania materiatéw urédta ich wytwarzania, i zapewniona megdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.zimier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontradibiot prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawignikdw bada
dostarczonych przez Wykonagvc
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Inzynier maze pobierdé prébki materiatdw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoéj koszt.zéd wyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lrynier poleci Wykonawcy lub zleciniezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatiah bada, albo oprze si wytacznie na wlkasnych badaniach
przy ocenie zgodrsasi materiatéw i robdt z DokumentacjProjektovy i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych balapobierania prébek poniesione zogt@nzez Wykonawg.

6.7. Atesty jakdsci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badgakosci materiatow przez Wykonawg Inzynier maze dopyci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdmaj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow,
dla ktérych atesty wymagane przez STzde partia dostarczona do Robétbie posiadé atest okrélajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowdatposiada atesty wydane przez producenta, poparte w razieqiay
wynikami wykonanych przez niego bad#&opie wynikow tych badabeda dostarczone przez Wykonaginzynierowi.

Materiaty na ktore nie ustanowiono Polskiej Normysiadé& beda Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej lub Instytut Badawczy Drdg i Mow.

Materiaty posiadajce atesty, aprobaty techniczne agdeenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodbadch wiasciwosci z ST to takie materialy i / lub wdzenia zostan
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyinpwigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Tereny Budowy @@ okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathpa prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z oboyeiujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy webriku Budowy bda
dokonywane na bigco kedg dotyczy przebiegu Robét, stanu bezpietztva ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonat&smap
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskel®wego. Zapisy da czytelne, dokonane trwakechniky, w
porzzdku chronologicznym, bezgednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokuryelnda oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Kierownika Budowy i kyniera.

Do Dziennika Budowy nals wpisywa w szczegdIngi :

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramoéw Robdt,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementéw robdét,

- przebieg Robét, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia kyniera,

- daty zarzdzenia, wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgiciowych i kaacowych odbioréw
Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycare czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie wykonywania
Robét,

- dane dotycgre sposobu zabezpieczenia Robat,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli zZigoiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegd przediaone Inzynierowi do
ustosunkowania si Decyzje lryniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipisz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strorg Kontraktu i nie ma uprawnbedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.
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(2) Ksigga obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwagj na rozliczenie faktycznego poelsti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza s sposob cigly w jednostkach przglych w wycenionymSlepym
Kosztorysie i wpisuje do Kegi Obmiardéw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, aprghtachniczne, orzeczenia o jgkomateriatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy i lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa jakdci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny ldByudostpnione na kade zyczenie Zamawiagego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) naegtijgce dokumenty :

a) pozwolenia na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i irumaowy cywilno - prawne,

d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy é&da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpom@dzabezpieczonym.
Zaginiccie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjane
prawem. Wszelkie dokumentyedly zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do wiglu na zyczenie
Zamawiajicego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Do&atacy Projektovy i ST,

w jednostkach ustalonych w wycenionystepym Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonaveea pisemnym
powiadomieniu layniera o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie oy co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru kedg wpisane do kgi obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie ) widiach podanych Wlepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaczenia wszystkich Rob6t. &lne dane zostan
poprawione wg instrukcji kyniera na pimie.

Obmiar gotowych Robétedlzie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagag do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ollinym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawinzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow

Dhugos¢ i odlegtas¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robdét nie wymaganaczej, objtosci beda wyliczone w
metrach sz&iennych jako dlug& pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt wyapagkceptacji przez
Inzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzadzenia te lub spgz wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.
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Wszystkie urgdzenia pomiaroweddls przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaan
robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje guzenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w spos6b aglty zachowanie doktadsoi wg norm
zatwierdzonych przez myniera.

7.5. Czas przechowywania obmiaru

Obmiary teds przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a ta&k w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robdbn@ar robot zanikagych przeprowadzagsiv
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegsgh zakryciu przeprowadzaesiprzed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenidg bvykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wyynia
skomplikowanych powierzchni lub aftpsci powinny by uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkagcie
Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbgé dolgczone w formie oddzielnego zaknika do Ksigi Obmiaru,
ktérego wzor zostanie uzgodniony zynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przy
udziale Wykonawcy przez:
- Inzyniera
a) odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
- Komisje wyznaczon przez Zamawiagcego
c¢) odbiorowi kaicowego,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu. Odbiér Robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany
w czasie umdiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bandwwania ogdlnego pagiu Robot. Odbioru
Rob6t dokonuje laynier. Gotowd¢ danej czsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deBaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budéwgwiadomienia o tym fakcie kgniera. Jakét i ilo§¢ Robot
ulegapcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigrgich komplet wynikow badalaboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfroritadpokumentagj Projektowy, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze smwym robét. Odbioru robét dokonujezmier.
8.4. Odbiér koncowy robot

Odbiér karcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoadrobo6t w odniesieniu do ich #d, jakasci i
wartasci. Catkowite zakaczenie Robot oraz gotovd do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadmri@m na gimie o tym fakcie layniera. Odbior kacowy
Rob6t nasipi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktugzdc od dnia potwierdzenia przez zimiera
zakaczenia Robot i przygia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5. Odbi&oncowego Robdét dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawi@ggo w obecrizi Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja Roboty dokona
ich oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow baflda pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania Rob6t z Dokumentadprojektovy i ST.

W toku odbioru kécowego Robét komisja zapozng girealizac) ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Roboét
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Ratzépetniagcych i Robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pekosvych lub Robét uzupetlniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustali nowy termin odbioru kmowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komispe jaka¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokument&pjektovs i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiészgo ruchu, komisja dokonuje paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagmzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty odbioru kaicowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm Robo6t jest protokét odbioru spgdzony wg

wzoru ustalonego przez Zamavigeggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujagce dokumenty :

- Dokumentagj Projektovy podstawow z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontrakéyy. uzupetniajce lub zamienne,

- dokumentagj geodezyjno-kartografican powykonawcz (umazliwiajgca wniesienie zmian na map
zasadnicg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidersigici uzbrojenia terenu),

- kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacjiwykonawczej,

- uwagi i zalecenia kyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanjkggh i ulegajcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalkce

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baslaoznaczé laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczp sporazdzomy na podstawie wszystkich wynikdw bada pomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ,i

- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamayaago

Sprawozdanie technicznedzie zawiera :
- lokalizacg i zakres wykonywanych Robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokunainpaojektowe] przekazanej przez Zamaw@@ggo,
- uwagi dotyczce warunkéw realizacji Robot,
- dat rozpoczcia i zakaczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nig gotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznacza ponowny termin odbiorudawego robot.

Wszystkie zargdzone przez Komigj roboty poprawkowe lub uzupelnigg lkedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rolmtpetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Rawdédzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kaicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez \Wigkez za jednosti obmiarows ustalor dla
danej pozycjiSlepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozyejizie uwzgtdniaé wszystkie czynnéci, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacjofektowe;.

Cena jednostkowaghzie obejmowé:

- robocizre bezpdgredna,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,

- wartg¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprza Teren Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdérednie, w skiad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmiknadzoru i
laboratorium, koszty ugdzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym demdzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyoz oznakowania Robo6t, wydatki dotgce bhp, ustugi obce
na rzecz budowy ,
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optaty za dzierawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszt
zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogicych wysgpi¢

w czasie realizacji Robo6t i w okresie gwarancyjnym

koszty zwjzane z zajciem ulicy na czas prowadzonych robét,

podatki obliczone zgodnie z obaujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie najewliczat podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykopana& dag pozycg w wycenionym Slepym Kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mitiwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robétiysh g pozycp kosztorysow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.
3.

Warunki Kontraktu

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (izj\Dz 2000 r. nr 106 poz. 1126 zzpozm.)

Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15.12.1994 r. w sprawie Dziennika
Budowy oraz Tablicy Informacyjnej (M.P. nr 2 z 199%0z. 29)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publiczny¢h¥z.U z 2000 r. nr 71 poz. 838 zZm zm.)
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D -01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D -01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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D -01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania dotycge wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéwysokdciowych zwhzanych z budow drog
tymczasowych na terenie gminy Dobra z ptyt drogdwiedbetowych petnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowica podstaw opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaa drogach
krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaatjskich i gminnych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wszystkimi
czynngciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz potzenia
obiektow irzynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysaod@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodaz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wiseciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeatge osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrastaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdtiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektow mostowych obejmuje sprawdzewniznaczenia osi obiektu i punktéw wysésiowych,
zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, ochgach przed zniszczeniem, oznakowanie w sposoéb igaivy odszukanie i
ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowabigktu (kontur, podpory, punkty).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasyky kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fkt.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbrkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogl6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. RODZAJE MATERIALOW

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nalestosowad pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granit4t ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énie
srednie od 0,15 do 0,20 m idlugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniEgj nawierzchni bolce stalowseednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.
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»Swiadki” powinny migt diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.
3. SPRAT

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” kt
3.2. SPRET POMIAROWY

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokadciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrici pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2. TRANSPORT SPRZTU | MATERIALOW

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MM@0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny dyykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prxepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i
wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaw&gjo, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia i
pomiary geodezyjne niezbne do szczegotowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiagiag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@awazyniera o wszelkich kHach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych¢BY te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okg&bone w dokumentacji projektowejsszgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #dig sic od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddomt o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w
takim rejonie nie powinno yzmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z r@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych,
akceptowane przez gniera, zostam wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku atigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdpy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punigérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktow pomiarowych i ich oznasae czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigo zostan zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komeazo dalszego prowadzenia roboét, to zastame odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne pikwidtowej realizacji robét natg do obowjzkéw
Wykonawcy.
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5.3. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OSI T RASY |

PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne prony by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, prziyyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a zakdowizane do punktéw pomocniczych, pobmych poza granicrobot
ziemnych. Maksymalna odleglopomiedzy punktami gldbwnymi na odcinkach prostych niezmprzekracza 500
m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokéciowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej, a tak
przy kazdym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiosi
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskpowinna by odpowiednio zmniejszona, zatée od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robdt zgdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze ama wykorzystad punkty state na stabilnych, istnjeych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeopacze nalgy zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wsshb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezytriera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taly doktadndcig, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdéjry w nawigzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. ODTWORZENIE OSI TRASY

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w
dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna b§ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachsrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtrasiy w stosunku do dokumentacji projektowej niezenby
wieksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 canpdizostatych drég. Rdne niwelety punktéw osi trasy
nalezy wyznaczy z doktadnécig do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafaizy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczaly Wykonawca robét zagt je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza gganoibét.

5.5. WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypéw i wykopdw na powierzchni
terenu (okréenie granicy robét), zgodnie z dokumenigagjojektowy oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscachagakwanych przez kyniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypow i wykopow naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowéa w przypadku nasypéw o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nk 1 metr.
Odlegtas¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy owaj.
Odlegtas¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopdw o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektova.

5.6. WYZNACZENIE POLO ZENIA OBIEKTOW MOSTOWYCH

Dla kazdego z obiektéw mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okiajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdtmgrzyczotkéw i filaréw mostow i
wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja prtpelka powinna zawieta opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potazenie obiektu w planie nalg okresli¢ z doktadnécia okreilong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
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6.2. KONTROLA JAKO SCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktow wys&diowych naley
prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostik obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwjzanych z wyznaczeniem obiektow jestitia obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000@QWymagania ogolne” pkt 8.

8.2. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbiér robo6t zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicéw i dziennikdbw pomiarow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjhefire Wykonawca przedktadazynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” fkt

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdéwnych osi trgmynktow wysokéciowych,
— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrattaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydajodszukanie i
ewentualne odtworzenie.
Ptatng¢ rob6t zwiyzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jestiauv koszcie robét mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywamac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ibyegsGtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdaUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iakgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Oshowy realizacyjne, GUTD83.

Nogakwbhr
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D - 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D - 02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE.

D - 02.01.01. WYKONYWANIE WYKOPOW W GRUNTACH
NIESKALISTYCH
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D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne]\Ss wymagania dotycze wykonania i odbioru liniowych
robét ziemnych zwizanych z budow drég tymczasowych na terenie gminy Dobra z phdgdmych zelbetowych
petnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realid rob6t
wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy chadmk
gminie Dobra:
a) wykonanie wykopow z przerzutem poprzecznym (wiahie gruntu w nasyp) w gruntach kat. I-111,
b) wykonanie wykopéw z transportem gruntu na odkta
¢) wykonanie nasypéw z gruntu pozyskanego z wykopi@az z dokopu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albodrabnionych odpadéw przemystowych,
spetniajcych warunki stateczioi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, kt6ra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

Wysokaoé¢ nasypu lub gebokosé wykopu - réznica rednej terenu i rgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

Nasyp niski- nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza @ilm.

Nasypsredni - nasyp, ktdrego wysoké jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

Nasyp wysoki- nasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

Wykop plytki - wykop, ktérego glbokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego ghbokas¢ przekracza 3 m.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygilgzone poza pasem robét drogowych.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

R

| =—4
Pis
gdzie:
Pq - gestaé¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, [Mg/ﬁl
Pgs - maksymalna ¢ptas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, okrélona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481zgba do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z normy PN - S - 02205:1999, [Mg/#h
Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okslena wg
WZOoru:

52t
le

gdzie:
dg - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm],
d1q- érednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrdmm].
Pozostate okéenia § zgodne z obowrujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppdanymi w
ST D-00.00.00.
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét oraz za ich zgoddoz Dokumentag)
Projektovg, ST oraz z poleceniami zgniera. Ogdlne wymagania dotyez robot podano w ST D-00.00.00. Przed
przystpieniem do wykonania robdt ziemnych nglezakaiczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres robot
przygotowawczych i wymagania dotyce ich wykonania okésbono w ST D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze".

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. PODZIAL GRUNTOW

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatdbw na kategopied wzgédem trudnéci ich odspajania stanowi
tablica 1. W wymienionej tablicy ok§leno przeoitne wartdci gestasci objetosciowej gruntdow i materiatéw
wystepujagcych na omawianych odcinkach w stanie naturalnyaz evspétczynnikéw spulchnienia. Podziat gruntéw pod
wzgledem przydatnéci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01.,p.2.

2.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopéw powinnyéhyrzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow.

Grunty i materialy nieprzydatne do nasypow oradmmar gruntow przydatnych powinny bwywiezione przez
Wykonawe na odktad. Zapewnienie terenow na odktad nyatl obowizkow Wykonawcy.

Grunty przydatne do budowy nasypéw radmy¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie ha
zezwoleniem layniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykepdie kpdace nadmiarem objosci robot ziemnych,
zostaly za zgogd Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza Teren Budowy z przeznaczeniem innyen midowa
nasypow lub wykonanie prac @bjch Kontraktem, Wykonawca zobaaany jest do dostarczenia réwnanej
objetosci gruntow przydatnych zerddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do nasypow (gdyhkie pojawity s§ podczas wykonywania robét, czego nie
przewiduje Dokumentacja Projektowa), powinny ¢ bywywiezione przez Wykonawc na odklad. Sposob
zagospodarowania gruntéw przeznaczonych na odkiagopuje Wykonawca i przedstawia do akceptadjymierowi.
Inzynier maze nakazé& pozostawienie na Terenie Budowy gruntow, ktéryzhsowa nieprzydatéé wynika jedynie z
powodu zamarzagcia lub nadmiernej wilgotrigi.

Zawart@¢ siarczanow jako SOnie powinna przekraczal% wg PN - S - 02205:1999 w warstwach gruntow i

innych materiatéw wbudowanych lub naturalnie zajgggch na gibokasci 0,5 m od spodu konstrukcji z warstw
nawierzchni wykonanych z zastosowaniem spoiwa ceom@go. Od warunku tego maa odsipi¢, o ile zostan
przeprowadzone czynéad, zaaprobowane przezzymiera, majce na celu odpowiednie zabezpieczenie przed kprozj
betonu i warstw wykonanych z zastosowaniem cementu.
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Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatow raddgorie.

Kate | Rodzaj i charakterystyk{ Srednia g@stos¢ w | Narzdzia i material Przecgtne
goria | gruntu lub materiatu stanie naturalnym| do odspojenia gruntu| spulchnienie pd
odspojeniu w % 0(
pierwotnej objt. 1)
kN/m3 | t/m3
1 2 3 4 5 6
Piasek suchy bez spoiwa. 15,7 1,6 szufle i jopat 5-15
Gleba uprawna. 11,8 1,2 5-15
2 Piasek wilgotny. 16,7 1,7 topaty niekiedy 13-
Piasek gliniasty, pyt. 17,7 1,8 motyki lub oskardy| 15 - 25
Gleba uprawna z darniniub | 12,7 1,3 15-25
korzeniami grubéci do 30
mm.
Nasyp z piasku oraz piaskul6,7 1,7 15-25
gliniastego z gruzem
tluczniem lub  odpadkami
drewna.
Zwir bez spoiwa lub 16.7 1.7 15 -25
malospoisty.
3 Piasek gliniasty, pyt. 18,6 1,9 topaty i oskardy| 20 - 30
czgsciowym wyciem
dragow stalowych
Nasyp zlealy =z piasku| 18,6 1,9 20 - 30
gliniastego, pytu i lessu
z gruzem, tluczniem lubp
odpadkami drewna.
Glina, glina pylasta zwrta i it | 19,6 2,0 20 - 30
wilgotne, bez gtazow.

1 Mniejsze wartéci stosowd przy obliczaniu iléci materiatbw na warstwy nasypow przed ich
zageszczeniem, wiksze wartéci przy obliczaniu olgtosci i ilosci srodkéw przewozowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiaciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zaléggak te w czasie odspajania. Sptazywany w
robotach ziemnych powinien bygodny z ofegt Wykonawcy i uzyské akceptagj Inzyniera. Wykonawca powinien
wykonywat roboty ziemne przyayciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wyaagm. Powinny one gwarantowa
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami stdmgmi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Spkkacji
Technicznych. Spet powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Bhdwca powinien réwnie
dysponowé sprawnym sprgem rezerwowym, umdiwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii spuz
podstawowego. trynier poleci usugt z Terenu Budowy speg nie odpowiadajcy warunkom Kontraktu i wymaganiom
sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Sgiéegjach Technicznych. Szczeg6towe wymagania gdlagtu
okreslaja ST D-00.00.00. i D-02.03.01.

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwefjlieniem wymogéw bezpiecagtwa, zarowno w
obrebie pasa robot drogowych, jak i poza n$nodki transportowe poruszme sé po drogach poza pasem drogowym
powinny spetnid odpowiednie wymagania w zakresie parametrow changupcych pojazdy, w szczegdlem w
odniesieniu do gabarytow i olggenia na é. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wyftika z niedotrzymania
wymienionych powyej warunkéw obcizaja Wykonawe. Zwickszenie odleghxi transportu ponad walo przyjete w
Kontrakcie nie mge by podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone
odlegtaici nie zostaty wczaiej zaakceptowane na $piie przez Ilayniera. Wykonawca jest zoboygiany do
oczyszczenia nawierzchni drég i ulic z ziemi naosg przez pojazdy.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Niezalenie od budowy urmzer, stanowacych elementy systeméw odwadi@jch ugtych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagdggo warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktére zapewnigj
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absphdt ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obeek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie.

Jeeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrgvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strdiaynawiajcego za te czyndoi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istaelych zbiornikéw naturalnych i ugdzeh odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi wladzami.

5.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi u#fiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearmbot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwas w kierunku podnoszeniaesiniwelety.

W czasie rob6t ziemnych najezachowa odpowiedni spadek podtny i nad& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczrgy powinien by mniejszy nk 4% w przypadku
gruntdéw spoistych i nie mniejszy m2% w przypadku gruntdw niespoistych. Natleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykemia innych robét na spetnienie wymagiotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie ppstrobo6t ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢é w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadz poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakdci robdt powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami og6inymi podawy8iT D-00.00.00.
Przed przysipieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien spa@vgrawidiowadé wykonania robot pomiarowych
i przygotowawczych.

W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowéadystematyczne badania kontrolne i dostarézgie ich
wynikow do Irzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeayw zakresie i z ggtotliwoscia gwarantujca
zachowanie wymagadotyczcych jakdci robot.

Inzynier maze pobierd prébki gruntéw oraz materiatéw i prowadbadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki niezalenych bada wykaza, ze wyniki bada Wykonawcy g niewiarygodne, to lynier maze
polect Wykonawcy lub niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubdatkowych bada albo mae
opier& sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmbdt z niniejszymi specyfikacjami. Catkowite
koszty takich powtérnych lub dodatkowych badaobierania probek zostaponiesione przez Wykonagc

6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT Z |IEMNYCH

6.2.1. DOKUMENTY KONTROLNE

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rohimnych naley wpisa® do:

O dziennika laboratorium Wykonawcy,
O dziennika budowy
O protokotéw odbioréw robét zanikgjych lub ulegajcych zakryciu.

6.2.2. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakawtroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w p. 6 oraz z Dokumentadprojektovy.
Szczego6lp uwag nalezy zwrécié na:
O wiasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
O wiasciwe ugcie i odprowadzenie wysgkéw wodnych.

6.2.3. SPRAWDZENIE JAKSCI WYKONANIA ROBOT

Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania robét oki&ono w punkcie 6 ST D-02.01.01 oraz
D-02.03.01.
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6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO

6.3.1. CEL | ZAKRES BADAN

Badania omowione w tym punkcie specyfikacji gnaja celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu
ziemnego zostaly wykonane zgodnie z dokumestgmjojektovs, specyfikacjami oraz wskazéwkami zimiera.
Sprawdzenia dokonuje 4pnier na podstawie dokumentow kontrolnych prowagzbnw czasie wykonywania robot
ziemnych oraz wyrywkowych baflavykonanych losowo w punktach po zakaeniu budowy korpusu ziemnego.

W zakres badaw czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi spraanizd
a) dokumentéw kontrolnych
b) przekroju poprzecznego i szerég&iokorony korpusu ziemnego
c) spadkéw podinych korpusu i rowéw
d) zagszczenia gruntow
€) wykonania i umocnienia skarp
f) odwodnienia
Pomiary w czasie odbioru powinnydprzeprowadzone przez Wykonaywe obecnéci Inzyniera.

6.3.2. SPRAWDZENIE DOKUMENTOW KONTROLNYCH

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) oznaczé laboratoryjnych i ewentualnych wynikaych sad zmian technologicznych w stosunku do
dokumentacji projektowej
b) dziennikow budowy
¢) dziennikéw laboratorium Wykonawcy
d) protokotéw odbioréw robo6t zanikgaych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawvszystkie dokumenty z higcej kontroli jakdci robo6t. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowai przedstawd tabelaryczne zestawienie waitd wskanika zagszczenia lub
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia oramswtek wtérnego modutu odksztalcenia do pierwotmagdutu
odksztatcenia, wraz z wasami srednimi tych cech dla catlego odbieranego odcinkestatvienia powinny zawieta
daty bada i miejsca pobrania prébek.

6.3.3. SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO | SZERGKDKORPUSU ZIEMNEGO

Sprawdzenie przeprowadzg ga pomog tasmy, szablonu, faty o diugoi 3 metréw i poziomicy, w odgbach co
100 metrow na prostych, co 50 metréw na tukach @mpeniu wekszym lub rownym 100 metréw, co 25 metréw na
lukach o promieniu mniejszym:niL00 metrow, a tale w miejscach, ktére bugzvatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokntaeji projektowej nie magprzekraczé okreilonych ponkej
wartasci dopuszczalnych:

O pomiar szerok&i korpusu ziemnego ............ccccceneee. 5.cm
O pomiar rzdnych korony korpusu ziemnego............... +lcmi-3cm
O pomiar pochylenia skarp..........cccccovivimmeeeeeee e 10% wargé pochylenia wyraonego tangensemta.

Nieréwnaci stwierdzone w czasie kontroli rowdm ptaszczyzn tat nie mog przekraczé okreslonych ponkej
wartaosci dopuszczalnych:
0 pomiar rownéci korony KOrpusuU...........cceeevevveeeiiuveanes 3cm
0 pomiar rOWNECH SKarp .......ccooveieieiiiiie e 5cm.

6.3.4. SPRAWDZENIE SPADKOW PODtXINYCH TRASY DROGOWEJ | ROWOW

Kontrole spadkéw podiznych naléy oprzeé na ocenie rainych wysokéciowych korony korpusu. Odchylenie
rzgdnych od rgzdnych projektowanych nie powinno dwicksze nk +1 cmi -3 cm.

6.3.5. SPRAWDZENIE ZAGSZCZENIA GRUNTOW

Sprawdzenie przeprowadzag sha podstawie wynikdw podanych w dokumentach kdmyah oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych batdbezpgrednich.

Badania zagszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza gornych warstwach korpusu ziemnego
do gkbokdsci okoto 1,0 metra powej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w gragku gdy zachodz
watpliwosci co do widciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach. Kongrahgszczenia gruntéw w goérnej warstwie
korpusu ziemnego przeprowadzawg metod podanych w ST D-02.03.01., punkty 5.2.4643.3.

Ocerg wynikow zagszczenia gruntéw, zawartych w dokumentach kontainyprzeprowadza ¢siw nastpujacy
sposob:

a)Oblicza si $redni arytmetycza wszystkich wartéci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia lo,
przedstawionych przez Wykonagve raportach z bigcej kontroli robot ziemnych dla danego odcinka.
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b) Zagszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznajeaizgodne z wymaganiamiz@i spetnione
beda warunki:
Is -$rednie nie mniej rils - wymagane
lub
lo - srednie nie mniej i lo - wymagane
a takee 2/3 wynikéw bada uzytych do obliczenigredniej spetnia wymagania sformutowane w ST D-0203p.5.2.) i
D-02.03.01. (p.5.2.4.4.) oraz pozostate wyniki p@vinny odbiegé o wiecej niz 5 % (Is) lub 10 % (lo) od warfoi
wymagane;.

6.3.6. SPRAWDZENIE SKARP

Sprawdzenie wykonania skarp nal@rzeprowadzi kontrolugc zgodné¢ pochylé z Dokumentagj Projektovy.
Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochyleriza idiwndci skarp podano w punkcie 6.3.3.

6.3.7. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie przeprowadza sia podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonychzasie budowy, oceny
wizualnej oraz pomiaréw wg punktu 6.3.3. i porOéwiaazgodnéci wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacj
projektows.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét ziemnych nie powinien obejméwabjetosci nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za
wyjatkiem zaakceptowanych naspiie przez layniera. Podana zasada dotyczy wszystkich cz§ginowigzanych z
robotami ziemnymi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektovs, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzjodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie chgednego elementu robét ziemnych okazatorsezgodne z wymaganiami,
roboty ziemne uznajeciza niezgodne z Dokumentadprojektovs. W tym przypadku Wykonawca rob4t zobawany
jest doprowadZi roboty do zgodn&ei z wymaganiami i przedstafvie do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyej sytuacji nie podlegajzaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakaiczone i przejte przez layniera roboty ziemnegda optacone wedtug cen jednostkowych glkoaych dla
poszczegodlnych rodzajéw robét. Zakres czyenmbjetych cen jednostkow podano w p.9 ST D-02.01.01.oraz

D-02.03.01. Platrié za 1 n? nalery przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jdkorob6ét w oparciu o wyniki
pomiaréw i bada laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oltemia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekitgw.

4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdci bierne;.

5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiazakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

6. PN-78/B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badanisnd@zanie zawarfoi siarki metod bromows.

7. PN-80/B-06714/37  Kruszywa mineralne. Badaniandzanie rozpadu krzemianowego.

8. PN-78/B-06714/39  Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie rozpadielazawego.

9. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooddksztatcenia nawierzchni i podt przez
obcigzenie piyt.

10. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie bgkdé gruntow do celéw drogowych
i lotniskowych.

11. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieasmska nagnosci gruntu jako podiga nawierzchni
podatnych.

12. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniemika zagszczenia gruntu.

13. PN - S -02205:1999 Roboty ziemne. Wymagah&dania

15. PN - S - 02204:1999 Drogi samochodowe. Odwatmigrog

16. BN-76/8950-03 Badania hydrotechniczne. Obliamwspoéiczynnika filtracji gruntow sypkich na
podstawie uziarnienia i porowato.
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D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALIST YCH
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] XS wymagania dotyege wykonania i odbioru wykopow w
gruntach | - IV kategorii zwzanych z budow drég tymczasowych na terenie gminy Dobra z phogdrvych
zelbetowych petnych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realis rob6t
wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmuykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (katlV) w
czasie z budowy chodnika w gminie Dobra.i obegrwykonanie wykopéw w gruncie kat. IV z odwiezieniea odktad
w ilosci 185.8 m

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Podstawowe okienia zostaly podane w p.1.4. ST D-02.00.01.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kavykonanych robét oraz za ich zgodéoz Dokumentag
Projektows, ST oraz z poleceniamipniera. Ogéine wymagania dotyce rob6t podano w ST D-02.00.01.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Wykopy kedg prowadzone w gruntach kat. | - IV.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiaciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zaleggak tez w czasie odspajania i transportu. Ogolne
wymagania i ustalenia dotygze sprztu okrelono w p. 3 ST D-02.00.01.

4. TRANSPORT
0Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w p. 4 ST D-02.00.01.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagdadotyczicych doktadnéci, okrelonych w p. 5.4. Sposob
wykonania skarp wykopu powinien gwarantéwgh stateczn& w calym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa
uszkodzé, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykojmh, podcécia lub innych odgpstw od
Dokumentacji Projektowej obgia Wykonawe. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimny by
bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odki@dispajanie i transport gruntow przydatnych,
przewidzianych do budowy nasypy dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudaavaapewniono prac
sprztu gwarantujcego rozigenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokument&opjektowe]j i
Specyfikacji Technicznych. O ile 4gnier dopyci czasowe sktadowanie gruntéw nglge odpowiednio zabezpieazy
przed nadmiernym zawilgoceniemz@ék grunt jest zamarzetly nie naley odspaja go do gébokasci ok. 0,5 m powyej
projektowanych rgdnych rob6t ziemnych. Ustalenia dotyce odwodnienia wykopow okdleno w ST D-02.00.01.
p.5.2.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ZAGESZCZENIA

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétaiemnych powinno spetriavymagania, dotycge
minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (Is), podane w tablicy 2.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyth maj; wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migsh.

Strefa korpusu Minimalna wartg¢ Is

1 2

Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,03

Na gkbokdsci od 20-50 cm od powierzchni korony robét ziemnych 1,00

5.3. RUCH BUDOWLANY

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu (nadktadu) povs
rzednych robot ziemnych jest mniejszazd,3 m. Z chwiy przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza si po nim jedynie ruch maszyn wykonaych £ czynné¢ budowlam. Moze odbywé sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowgdugzkodzé nawierzchni korpusu. Naprawa uszkolzsowierzchni
robot ziemnych, wynikagych z niedotrzymania podanych gy warunkéw obaiza Wykonawe robét ziemnych.

5.4. DOKLADNOSC WYKONANIA WYKOPOW

Rd&znica w stosunku do projektowanyckednych rob6t ziemnych nie me przekracza+1 cm i -3 cm. Szeroké
korpusu nie mze r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a krawdzie dna wykopu nie powinny ntie
wyraznych zatama. Pochylenie skarp wykopu nie g@rd&ni¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemgka. Maksymalna gbokas¢ wklesnigé na powierzchni skarp wykopu nie p@przekraczal0 cm
przy pomiarze tat 3 metrovy, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajgce ze sposobu
umocnienia powierzchni skarp lub okllane przez Iayniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w p.6 ST D-02.00.01.
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontroltowagodndci z wymaganiami okionymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W sakontroli szczegbinuwag: nalezy zwrdck na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogassyach wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczéod skarp,

c) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania rob@biich zakaczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopdow (usytuowanie i wykczenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug age okreslonych w p. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Objetosci wykopow Ieda obliczone przez Wykonawcw md  (metrach szgiennych) i sprawdzone przez
Inzyniera. Obliczenia éxlg oparte na Dokumentacji Projektowej i pomiaractevenie.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru okéeono w ST D-02.00.01., p.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za 1 n? nalery przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékorob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i
bada laboratoryjnych.
Zgodnie z DokumentagjProjektowa nakey wykona wykopy w gruncie kat. IV z odwiezieniem na odkladilosci
185.8 m-
Cena jednostkowa dla wykopow w gruntach | - IV katé obejmuje:

prace pomiarowe

wykonanie wykopu z transportem urobku do miejsbadowania,
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie Z«Dmentacj Projektovs,
zag;szczenie powierzchni wykopu do wiellad podanej w ST,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow i baldéoratoryjnych,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwezanych podano w ST D-02.00.01.

OooOoogo
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D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

D-04.02.01. WARSTWY OD3CZAJACE | ODCINAJ ACE

D-04.04.00. PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclaniej (OST) 8 wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanienzag:szczaniem podia gruntowego,. Roboty te
zZwigzane § z budow drég tymczasowych na terenie gminy Dobra z ptggdivychzelbetowych petnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Ogollna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obpwjica podstaw opracowania szczego6towej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robda drogach
krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaddjskich i gminnych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zaanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdfrkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
0Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. SPRET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagpujagcego sprztu:
— roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z ékie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmastopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygf.
Stosowany spkz nie maze spowodowé niekorzystnego wpltywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
Wymagania dotyege transportu materiatéw podano w OST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MM@0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Wykonawca powinien przyghi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio
przed rozpocziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W&Eejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zggzczania podia, jest maliwe wylacznie za zgog Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. WYKONANIE KORYTA

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowariaryta w planie i profilu powinny hywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w redach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Ayniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmoazliwia¢ nacikgniccie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprgtu, a w szczegdlrioi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgrsboty
i do trudndci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o malym zakreposdb wykonania musidyaakceptowany przezdyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvides’ na odktad w miejsce wskazane przeziiera.
Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.

5.4. PROFILOWANIE | ZAG ESZCZANIE PODLO ZA

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiaa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej
5 cm wyzsze nk projektowane radne podiaa.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystjas zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckmpodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy
grunt spetniajcy wymagania obowkzujace dla gornej strefy korpusu, w §o koniecznej do uzyskania wymaganych
rzgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartci wskanika zagszczenia, okigonych w tablicy 1.

Do profilowania podi#a naley stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przeyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@m naley przyshpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podim naley
kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiisk zagszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiea (Iy)

Minimalna wartdé¢ | dla:
Strefa Autostrad i drog| Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch cgzki Ruch mniejszy
i bardzo cgzki od ciezkiego
GOrna warstwa o gruloi 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd
powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoyg podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontroke zagszczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtdérny modut
odksztatcenia podi@a wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego npanego modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza 2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podiaa podczas zagzczania powinna liyrdwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10%.
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5.5. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO | ZAG ESZCZONEGO
PODLOZA

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podia nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchniptawinien on zabezpiecéypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roahie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uklad&oigjnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykopaniezlgdnych napraw. Zeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycgcych cech geometrycznych i zmgczenia koryta i
wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica2.  Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszczegolnienie bada | Minimalna czstotliwos¢

i pomiarow bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1l km
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krgaziach dla autostra
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drég
Uksztaltowanie osi  wco 25 m w osi jezdni i na jej krgdziach dla autostra
planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

5 Rzdne wysokéciowe

6

7 Zageszczenie, wilgotné& [w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@dnia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -
5cm.

6.2.3.Rowna¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwnaci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrov tats zgodnie z normn BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwndaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektowvy z toleranci =
0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe
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Ré&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekracZa+1l cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cce8j niz £+ 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub weej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéo okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

J&li jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie wartii modutdw odksztatcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztégerkra&lonych zgodnie z norsmBN-64/8931-02 [3] nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naly bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotré gruntu podiaa powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI KORYTA
(PROFILOWANEGO PODLO ZA)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujyieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gszrzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemaggtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Og0llne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami bkyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyseze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rogpleamiem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odktad lub qmsy
— profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podha,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci
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3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oodwdksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgzenie ptyh

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&nho nawierzchni
planografem i fat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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D -04.02.01 WARSTWY ODACZAJACE | ODCINAJ ACE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznéf XS wymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgaanych z
wykonaniem warstw odszapcych w zwizku z budow drég tymczasowych na terenie gminy Dobra z phgigdmwych
zelbetowych petnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakaiohent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu alizacji robét
wymienionych w punkciel.l.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycab6t zwiyzanych z wykonaniem podsypki cementowo - piaskowej
grubdici 5 cm pod konstrukejchodnika z kostki betonowej grub. 6 cm na powient646.8 M

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia g zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapbdanymi w ST D-00.00.00.
~Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékevykonanych rob6t oraz za ich zgodai@ Dokumentagj Projektovy,
ST oraz z zaleceniamiipniera.

2. MATERIALY
2.1. KRUSZYWA

2.1.1. WEASCIWOSCI KRUSZYW NA WARSTWE PODSYPKOWA
Warstwa podsypkowa z kruszywa powinng lasykonana z piasku lub pospéiki, speta@jch nasipujace warunki :

a) szczelngci, okrelony zaleznoscia :

Dis
FEp— <5

Dss
gdzie: Os - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15 % ziaramstwy podsypki.
Dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85 % ziagaimtu podiaa.

b) zagszczalnéci, okrelony zaleznoscis :

o

gdzie : U - wskanik réznoziarnistdci ,
dso- wymiar sita, przez ktére przechodzi 60 % kruszywarzacego warsty podsypki,
dio- wymiar sita, przez ktére przechodzi 10 % kruszywarzacego warsty podsypki,

oraz maliwoscia uzyskania wskaika zagszczenia ( | 6 ) warstwy podsypki rownego 1.00 wgdhormalnej proby
Proctora ( PN - 88/B - 04481, metoda | lub Il )ddaego zgodnie z nogPN - S - 02205:1999

Warstwa podsypkowa z kruszywa powinna bwykonana z piasku, pospoiki albiviru, spelniajcego nasipujace
warunki :

a. wodoprzepuszczalém ; wartgs¢ wspotczynnika wodoprzepuszczadnb“’k” powinna by¢ wigksza od 8 m /dab
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b. zagszczalnéci ; wyte kruszywo powinno méewskaznik réznoziarnistéci U o wart@ci co najmniej 5 i umdiwiad
uzyskanie wskanika zagszczenia (18) warstwy odszapcej réwnego 1.00 wedtug normalnej préby ProctoRiN¢
88/B-04481, metoda | lub 1), badanego zgodniemm PN - S - 02205:1999

Jezeli warstwa odgczapca nie jest uktadana na warstwie podsypki, to nateryty do wykonania warstwy podsypki

powinien spetniaréwniez warunek szczelrgi ,tak jak okrélono to dla warstwy podsypki.

Oprocz wymienionych wikgiwosci kruszywo uyte do wykonania warstwy podsypki nie powinno zaede
zanieczyszcze obcych - zawart@ nie wiecej niz 0,3 %, badanie wedlug PN - 78/B - 06714/26.

2.1.2.ZRODLA MATERIALOW

Zrédta materiatéw powinny ywybrane przez Wykonawcez wyprzedzeniem, przed rozpeciem robét. Nie paniej
niz 30 dni przed rozpoeziem robét z uyciem materiatéw. Wykonawca powinien dostakchyzynierowi wyniki bada
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatdWyniki bada laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawc
powinny dotyczy wszystkich wtasn&i okreslonych w p. 2.1.1. Materialy z zaproponowanego pigkonawe zrodta
beds zaakceptowane do wbudowania przezzyiera, jeeli dostarczone przez Wykonagvcwyniki bada
laboratoryjnych i wyniki ewentualnych batddaboratoryjnych prowadzonych przezzyniera wykaa zgodndé cech
materialnych z wymaganiami oktenymi w p. 2.1.1.

Zaakceptowanigrodta materiatdbw nie oznaczae wszystkie materialy z tegoddta kedg przez Irtyniera przygte do
wbudowania. Jakiekolwiek materiaty z takieg@dia, ktére nie spemiajwymaga okreslonych w p. 2.1.1. zostan
odrzucone.

2.2. CEMENT

Do podsypki cementowo - piaskowej nglestosowd cement marki 25 portlandzki, lub inny wg zalkdezyniera
wydanych w oparciu o badania laboratoryjne. Cemenaleznosci od rodzaju, powinien spehdiavymagania podane w
normie PN-88/B-30000. Cementywany do ulepszenia kruszywa powinien¢bgypki, bez zawartei grudek. W
normalnych warunkach czas przechowywania cemempowinien przekraczatrzech miegicy. Cement zawieragy
grudki lub przechowywany na budowie ##j niz 3 miesice mae by uzyty za zgod Inzyniera, gdy zaroby prébne
wykazg zadowalajcg wytrzymatadé na sciskanie i zadowalagg mrozoodpornét. Do ulepszenia kruszywa naje
uzywat cement luzem i przechowyéago w zbiornikach stalowych (silosach) izolowanyol dos¢pu wilgoci.
Rozpoczcie roztadunku z kalej dostawy jest midiwe po przedtéeniu atestu producenta. Niezale od atestu
producenta Wykonawca ma ob@uek badania dla kdej dostawy czasOw wiania, statéci objetosci i 28-dniowe;j
wytrzymataici cementu wedtug PN-88/B-04300. W przypadku st@soav cementdw marki 25 dopuszcza scer
wytrzymatdici na podstawie badania wytrzymato3-dniowej.

3. SPRZET

Do wykonywania rob6t naky stosowd sprzt do recznego prowadzenia robo6t ziemnych. Do egagzenia podia
nalezy uzy¢ walcow oraz ewentualnie w miejscach trudno ¢msgch innego spetu zagszczagcego, zapewniagego
uzyskanie wymaganych wakt wskanika zagszczenia. Jakikolwiek spgz maszyny, urgdzenia i nargdzia nie
gwarantugce zachowania wymafigakasciowych robét zostanprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT KRUSZYWA

Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgogw optymalnej naley dostarczy na budow w warunkach
zabezpieczagych je przed wysychaniem, wplywami atmosferycznysggregag.

Kruszywo dostarczone na budgwprzeznaczone do wykonania warstwy podsypki powispetniga wymagania
okreslone w p. 2.1.

Ruch srodkéw transportowych po koronie budowanej drogiwimien by zorganizowany w sposéb uniefliaiaj acy
powstawanie kolein.

4.2. TRANSPORT CEMENTU

Transport cementu powinien odbyévsie z zastosowaniem cementowozOw lub samochodararciwymi cementu
pakowanego. W czasie transportu i przetadunku ceniemmaze ulec zawilgoceniu. Wydajdésrodkéw transportowych
musi by dostosowana do wydajfm sprztu stosowanego do mieszania. Ruch pojazdéw po vijgsanym podtcu
warstwy podbudowy powinien bytak zorganizowany aby nie dajgit do jego uszkodzei tworzenia kolein. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy powinny spetnigymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonanie drog tymczasowych na terenie gminy Dolmigit drogowychzelbetowych petnych 37



Specyfikacje Techniczne

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Podiaze gruntowe warstwy podsypkowej, powinno ¢bywykonane zgodnie z wymaganiami o#tomymi w ST
D - 02.00.00 ,Roboty ziemne”

Przed wykonaniem warstwy podsypkowej wszelkie kolei mickkie miejsca podiza z materialtdbw niezwzanych

spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie powierzchmieodpowiednio zagzczone lub wykazage odchylenia
wysokasciowe od ztaonych rzdnych powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody lwisosnie poprzez
mieszanie do osgnigcia wilgotndci optymalnej, powtérne wyréwnanie i powtdérnegzczenie.

5.2. ROZKLADANIE KRUSZYWA Z CEMENTEM

Kruszywo i cement do wykonania warstwy podsypkopeyinny by rozktadane w warstwie o jednakowej grétio
przy wyciu topat, szpadli i sztychOwek oraz tat. Razna warstwa powinna migaky grubd¢ aby ostateczna grukd
warstwy po zagszczeniu byla réwna gruba projektowanej. Warstwa podsypkowa powinng byztozona w sposob
zapewniajcy osigniecie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych.

5.3. ZAGESZCZANIE KRUSZYWA Z CEMENTEM

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy posypkowej naleprzystpi¢ do jej zagszczania przez watowanie.
Watowanie powinno pogbowa stopniowo od krawdzi dosrodka warstwy przy przekroju daszkowym chodniképal
od dolnej do gornej kragdzi warstwy przy przekroju o pochyleniu jednostrgmn Jakkolwiek nieréwnii lub
zagkbienia powstate w czasie zmgczania powinny powinny Bywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugcie materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.

Zaggszczanie naley kontynuowg do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN - B8/ 04481. Wskanik zagszczenia nalg okreli¢ zgodnie z
PN - S - 02205:1999

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej, okréonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN - 88/B - 04481 ( matbtub Il ) [2 ]. Jeeli materiat zostal nadmiernie nawilgocony,
powinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldavilgotnos¢ materiatu jest risza od optymalnej,
materiat powinien by zwilzony wod; i rownomiernie wymieszany. Wilgotié przy zagszczaniu powinna édi¢ si¢ od
optymalnej o wicej niz 20 % wartgci.
5.4. UTRZYMANIE WARSTWY PODSYPKOWEJ

Warstwapo wykonaniu, a przed uteniem naspnej warstwy powinny hyutrzymane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie. W przypadarstwy z kruszywa dopuszczg such
pojazdéw koniecznych dla wykonaniaxey lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wynikagych z nie wtaciwego utrzymania warstwy ohgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

W czasie robdt Wykonawca powinien prowd@dzystematyczne badania kontrolne w zakresie i gsto#liwoscia
gwarantugca zachowanie wymagajakosci robot, lecz nie rzadziej hiwskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikaciji.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa zakresie i z agstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaga
jakaosci robét, lecz nie rzadziej hiwskazano w odpowiednich punktach niniejszej spkagji
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi, wedtug zasad oldlenych w p.2.1.2., w celu akceptacji materiatdwdBaia
te powinny obejmowawszystkie wtaciwosci okreilone w p.2.1.1.
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6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. BADANIA DOTYCZACE WARSTWY PODSYPKOWEJ.

6.3.1.1. CZSTOTLIWOSC BADAN KONTROLNYCH

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robét przy budowie warstwyggypkowej z kruszyw podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwoi¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy budowie warstwylgypki z kruszyw.

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba Maksymalna
L.p. | Wyszczegdlnienie bada bada na dziennej powierzchnia podbudowy
dziatce roboczej (m2) przypadajca na jedno
badanie
1. Uziarnienie kruszywa
2. | Wilgotnads¢ kruszywa
3. | Zagszczanie warstwy 2 600
4. | Zawartg¢ zanieczyszcze
obcych
6000
5. | Zwartg¢ zanieczyszcze @~ @0 |- i przy kadej
organicznych Zmianie
kruszywa

6.3.1.2. BADANIA WEASNCSCI KRUSZYWA
W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadaadania wtasriei kruszywa, okrédone w tablicy 1.

Prébki naley pobier& w sposéb losowy z rozitonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badiaby¢ na bieigco
przekazywane tynierowi.

Na podstawie wynikéw badauziarnienia naley sprawdzt, czy stosowany materiat spetnia warunki dlore w p.
2.1.1.

6.3.1.3. BADANIE ZA&ESZCZANIA WARSTWY PODSYPKOWEJ

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie do osijgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1.00 wedtug normalnej préby Proctora, wedtug Pi8/B8-04481 ( metoda | lub I1).

Zageszczenie naley sprawdzé wedtug PN - 77/ 8931 - 12, przynajmniej w dwochitach, wybranych losowo
na kadej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej mi jednym punkcie na 100°m

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniegacgania wedlug metody Proctora jest niglime ze wzgédu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kongratagszczania naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Jako
kryterium oceny dobrego zesgczenia. Wart@ stosunku wtdérnego stosunku wtérnego do pierwotnegmlutu
odksztatcenia, okétonych zgodnie z nornPN - S - 02205:1999, nie powinnachyieksza od 2.2.

6.2.1. BADANIE WILGOTNGSCI KRUSZYWA

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangj+/- 20 % jej
wartas¢, okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, wedtug P88/ B - 04481 ( metoda | lub Il ). Wilgotéd
kruszywa nalgy bad& wedtug PN-77/ B-06714/17 .Wilgot&b

kruszywa nalgy bad& wedtug PN - 77/ B - 06714/ 17 przynajmniej dwukie na kadej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 100 fmwarstwy.

6.3.1.5. GRUBGC WARSTWY

Grubas¢ warstwy wykonawca powinien miergynatychmiast po zagzczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych
punktach na kalej dzialce roboczej i nie rzadziejzniv jednym punkcie na kade 100 rfi warstwy. Grubé warstwy
powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej toleramcf1cm,-2cm.
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6.4. BADANIA | POMIARY WYKONANEJ WARSTWY PODSYPKOWE J ORAZ ZASADY
POSTEPOWANIA Z ODCINKAMI WADLIWIE WYKONANYMI

6.4.1. WARSTWA Z KRUSZYWA

6.4.1.1. GRUBGC WARSTWY

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grédoavarstwy w obecriei Inzyniera przynajmniej w trzech losowo
wybranych punktach, lecz nie rzadzie} mi jednym punkcie na kade 500 .

Jezeli ze wzgéddw technologicznych, warstwa zostata wykonana voahwwarstwach , natg mierzy¢ taczmg
gruba¢ tych warstw. Przynajmniej w 50% otworéw grébgpowinna by co najmniej réwna projektowanej , a w
zadnym otworze niedomiar grusm nie mae by wigckszy od 15 %.

Jezeli warunek ten jest spetniony Wykonawca otrzymdngpezaptat za roboty. W przeciwnym przypadku
Wykonawca Wykona, na wlasny koszt, w obemndnzyniera dodatkowe otwory w celu identyfikacji powaehni
wadliwych pod wzgidem grubéci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztim grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez
spulchnienie warstwy nagdokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiateatdpowiednich wigciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po amgkiu tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena
grubdici warstwy, wg wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.4.1.2. ZAGSZCZENIE WARSTWY
Do odbioru zagszczenia warstwy podsypkowej Wykonawca przygotypezedstawi tabelaryczne zestawienie wanito
wskaznika zagszczenia wraz z wartciami srednimi dla catlego odbieranego odcinka, wykonanpadstawie bizcej
kontroli zagszczenia warstwy.
6.2.2.1. ROWNGC
Nieréwnaici podtuzne warstwy naley mierzy 4 metrovg tatg co 20 metrdw. Nieréwrigi poprzeczne warstwy
podsypki naley mierzy¢ 4 metrowy fata co najmniej 10 razy na 1 km. Nier6wiconie mog przekracz&2 cm.
6.2.2.2. SPADKI POPRZECZNE
Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4 metrowej taty i poziomicy co najmniej10 razy h&m i dodatkowo we
wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: Spad#ioprzeczne warstwy powinny dygodne z projektogv
tolerancy +/- 0,5 %.
6.2.2.3. RZDNE WYSOKCSCIOWE

Rzedne wysokéciowe naley sprawdzé co 10 m na osi jezdni i na jej kragkziach.

Réznice pomédzy rzednymi wysokdciowymi zmierzonymi i radnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm
i-2cm.
6.2.2.4. UKSZTALTOWANIE OSI WARSTWY WARSTWY PODSYRBWEJ
Uksztattowanie osi warstwy podsypki nafesprawdza w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowyaemktach co
100 m. G w planie nie mge byt przesurgta w stosunku do osi projektowaneg Bi cm.
6.2.2.5. SZEROKGSC
Szerokdé¢ nalezy sprawdza co najmniej 10 razy na 1 krBzerokd¢ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o
wiecej niz + 10 cmi- 5 cm.
6.2.2.6. ZASADY POSEPOWANIA Z ODCINKAMI O NIEWLASCIWYCH CECHACH GEOMETRYCZNYCH

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykaguyieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie
6.4.1.3. powinny b§ naprawione przez spulchnienie dcelgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar warstwy podsypki powinien dydokonany na budowie, w metrach kwadratowych, pozemtiu i
zagszczeniu.

Og6lne wymagania dotygee obmiaru podano w STD-00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT
Og0blne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00

Odbiér warstwy podsypki dokonywany jest na zasadadihioru rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu i
powinien by przeprowadzony w czasie uliaviaj gcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowanigposobot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-00.00.00.

Pfatndg¢ za metr kwadratowy wykonanej warstwy rgl@rzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnvbudowanego
materiatu i wykonanej warstwy na podstawie wynikdemiaréw i bada laboratoryjnych, z ewentualnymi pgteniami
za niewldciwe cechy geometryczne oraz gszrzenie.

Zgodnie z DokumentagjProjektovs nalezy wykona podsypk cementowo - piaskaygrubgci 5 cm pod
konstrukcg chodnika z kostki betonowej na powierzchni 6468 m

Cena jednostkowa wykonanej warstwy podsypkowepus&ywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o gruloi i
jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Tetczne;.

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

- zagszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze Speadik Techniczg,

- utrzymanie warstwy z kruszywa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN - S-02201:1987 » Drogi samochodowe. Nazdgknie drogowe. Podziat, nazwy i oflenia "

2. PN - B - 04481:1988 » Grunty budowlane. Badgmiabek gruntu”

3. PN - B - 04493:1960 ,arunty budowlane. Oznaoczdaipilarndci biernej”

4. PN - B - 06714/ 00:1976 .Kruszywa mineralne. Baid. Postanowienia ogoélne.”

5. PN - B - 06714/ 01:1989 .Kruszywa mineralne. Baid. Podzial, nazwy i okflenia ogéine”

6. PN - B - 06714/ 12:1977 -Kruszywa mineralne. &aid. Oznaczanie zawasth zanieczyszczeobcych.”

7. PN - B - 06714/ 15:1978 .Kruszywa mineralne. &aid. Oznaczenie sktadu ziarnowego.”

8. PN - B -06714/17:1977 -Kruszywa mineralne. 8aid. Oznaczenie wilgotsa.”

9. PN - 78/ B - 06714/ 26 .Kruszywa mineralne. Bgida Oznaczenie zawafm zanieczyszcze
organicznych.”

10. PN-B-11111:1996 .Kruszywa naturalne do rmam¢hni drogowych Zwir i mieszanka”

11. PN-B -11113:1996 -Kruszywa naturalne. Kguga naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”

12. BN-64/8931-01 .Drogi samochodowe. Oznaezarskanika piaskowego.”

13. BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Poméavmasci nawierzchni planografem i tat

14. PN-S-02205:1999 "Roboty ziemne. Wymagabiadania”

15. BN -76/8950 - 03 .Badania hydrologiczne. ©béinie wspdtczynnika filtracji gruntéw sypkich na

podstawie uziarnienia i porowats.”
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D-04.04.00. PODBUDOWA Z KRUSZYW.WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanej (OST) § wymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie na potrzeby budowy
drég tymczasowych na terenie gminy Dobra z plygdwychzelbetowych petnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowica podstaw opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaa drogach
krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaajskich i gminnych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z wykonywaniem
podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznidPhgS-06102 [21] i obejmujOST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statliinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, stgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczrolegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o witéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagarogolne” pkt 1.4 oraz w OST dotygzych poszczegoinych
rodzajéw podbudéw z kruszyw stabilizowanych mectamie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statliinego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. RODZAJE MATERIALOW

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z krasztabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczicych poszczegoélnych rodzajéw podbudéw:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statliinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. WYMAGANIA DLA MATERIALOW

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaz& miedzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezovaych na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudevezasadnicz (gormg warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolrg warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dgiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do

gornej krzywej granicznej uziarnienia ngsiednich sitach. Wymiar najgkiszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza
2/3 grubdci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetntawymagania okrdone w tablicy 1.
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Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa .
Lp. | Wyszczegdlnienie naturaine tamane Zuzel Badania
wihasciwosci Podbudowa wediug

zasad-| pomoc- | zasad-| pomoc-| zasad- | pomoc-
nicza | nicza nicza | nicza | nicza | nicza

1 Zawartd¢ ziarn mniejszychod 2| od 2lod 2f(od 2(od 2|od 2| PN-B-06714

niz 0,075 mm, % (m/m) do 10 | do 12 do10 |do 12 [do10 |do12 -15 [3]

2 Zawartgé nadziarna PN-B-06714
% (m/m), nie wécej niz 5 10 5 10 5 10 -15 [3]

3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wicej niz 35 |45 35 40 - - -16 [4]

4 Zawartdé zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), niel 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wiecej niz (1]

5 Xﬁ;ﬁﬂ:kg;sggﬁf rﬁ?g{gg od 30/od 30|od 30|od 30| ) BN-64/8931
I lub 1l wg PN-B-04481, % do 70 | do 70 do 70 | do 70 -01 [26]

6 Scieralngé w bgbnie Los
Angeles

a) Scieralng¢ catkowita poj
peilnej liczbie obrotéw, nig

wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralndg¢ czsciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nip -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasikliwos¢, %(m/m), nie| PN-B-06714
wiecej niz 25 |4 3 5 6 8 -18 [6]

8 Mrozoodpornég, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zama | 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 ) . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37 [10]
zawy hcznie, % (m/m), ni¢- - - - 1 3 PN-B-06714
wiecej niz -39 [11]

10 Zawarté¢ zwiazkéw siarki w
przeliczeniu na S§ %(m/m),| 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
nie wiecej niz -28[9]

11 Wskanik nesnosci Wnes Mie-
szanki kruszywa, %, nig
mniejszy nk:
a) przy zagszczeniud = 1,00 | 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud>1,03|120 |- 120 |- 120 - [21]

2.3.3.Material na warsteodgczagca

Na warstw odsjczapcs stosuje si:
— Zzwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Material na warstevodcinajca

Na warstw odcinajica stosuje si:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
- miatwg PN-B-11112 [15],
— geowtdknire 0 masie powierzchniowej povwsgj 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5.Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wigiwosci kruszyw stosuje i
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanenayzednych efektéw ulepszania kruszywa i
po zaakceptowaniu przezzymiera.
Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
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Nalezy stosowdé wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRAT

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. SPRET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangechanicznie powinien wykaza
sie mazliwo$cig korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgych w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewdi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno dgmstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaaiimiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyinsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-MQO ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Podtaze pod podbudogpowinno spetnia wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna bByutozona na podlzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rigisprawdzt wzorem:

Dis _ g 1)
d85
w ktorym:
D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechoda¥olziarn warstwy podbudowy lub warstwy qdsapcej, w
milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podia, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mie by spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinagca lub odpowiednio
dobrarn geowtdknire. Ochronne wisciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu, wyznaczaesz
warunku:

9s0 1,2 2)
O90
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥/®ziarn gruntu podia, w milimetrach,

Oqo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadea wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga se na geowtdkninie w
ilosci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.
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Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno wivaia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia jednorodici nie
dopuszcza giwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfmakciji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by od razu transportowana na miejsce wbudowania w spksdb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. WBUDOWYWANIE | ZAG ESZCZANIE MIESZANKI

Mieszanka kruszywa powinnadbyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruiso
po zagszczeniu byka réwna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo ukladanej warstwy nie meoprzekracza 20
cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnat byzitozona w sposdb zapewnigly osigniecie wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skilada esiz wiccej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna hywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdmzch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nas¢pnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnasci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] toda Il). Materiat nhadmiernie nawilgocony, powinieost&
osuszony przez mieszanie i hapowietrzanieellavilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej 0 20% jej
wartasci, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalery osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedp@wviadd& przyjetemu poziomowi
wskaznika na@naosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. ODCINEK PROBNY

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej naidpdred rozpocgiem
robét, Wykonawca powinien wykot@adcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy spgz budowlany do mieszania, rozkladania i garzania kruszywa jest wiawy,
— okredlenia grubdci warstwy materiatu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbavarstwy po
zagszczeniu,
- okreslenia liczby przej¢ sprzitu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego ivska zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd takich materiatdbw oraz spfm do mieszania, rozkladania i
zag:szczania, jakie ¢ulg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaa@sl 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcprikdonego przez fiyniera.

5.6. UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadlnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteazruch. Koszt napraw wynikiych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykériaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialdw. Badania @wmny obejmowé
wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ ora zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

- ) Maksymalna
o L\)/Ilglmalnz I_|czba powierzchnia

Lp. | Wyszczegélnienie bada o fl”a 121ennet podbudowy przy

zialce roboczej padajca na jedng
badanie ()

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m

dla kazdej partii kruszywa

4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kadej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Préblkéayapobier@d w sposéb
losowy, z roztgonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnoici optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleranct10% -20%.
Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osigniccia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praepadzenie
badania jest niemitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontratag:szczenia naley oprzé na metodzie
obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmiaz na 5000 flub wedtug zaledelnzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezn& za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztalceriza jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E;
Eq
6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

IN

2,2

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecém Inzyniera.
6.4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiardéw dotyrzch cech geometrycznych podbudowy podano w agBli
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Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. |Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposéb ¢jgly planografem albo G

2 Rownai¢ podiwna 20 m taf na kadym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10razy na 1l km

4 Spadki poprzeczné* 10razy na 1 km

5 Rz¢dne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planié* €0 100 m

7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dzialce robocze],
lecz nie rzadziej niraz na 400 f
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejznaz ng

2000 nf
8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach pa
kazde 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach na dde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikoéw szeroké¢ podbudowy powinna léywicksza od szerokoi warstwy wy.ej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o waréwskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.R6wnas¢ podbudowy

Nieréwndgci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nieréwngci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tats.

Nieréwngci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukankinmy by zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj
+0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
lcm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgaito
Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej a:eéj niz £ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie me sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinBi zgodny z podanym w tablicy 4,
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- ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa o
z kruszywa q Wskaznik Maksymalne ugicie M|n!malny. modut odksztal-
wskaniku | zag:szczenia sprayste pod kotern, mm cénia  mierzony pigt o
Wi nie|ls nie Gzyste p ; érednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy n

iz, O od ierwszegg od drugiegg
niz, % 40 kN 50 kN obciz;zrzenia B ) obciqienia% ’
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI
PODBUDOWY

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbaltosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtGrnie gsarzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemaggtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokdé¢ podbudowy jest mniejsza od szerébigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszeprydbudow przez spulchnienie warstwy
na petn grubad¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wengim grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny liynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni giebokas¢, zgodnie z
decyzp Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmitdsciwosciach, wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkdu tych robét naspi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej fresci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawodhudowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci podbudowy
wynikto z niewtaciwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektovg, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
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9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statithnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibom@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4, PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-5-96023
23. PN-S-96035
24, BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probektyr

Kruszywa mineralne. Badania. d&2zanie zawartei
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotnéci

Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie naskliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. @zanie mrozoodporgci
metod; bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania. d&2zanie zawartei
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi siarki
metod; bromowy

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie $cieralngci w
bebnie Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealdo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamade nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealdo nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kwisstabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa iieaehnia z tlucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanieimka piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie umiododksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obegizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar r&eno nawierzchni
planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiaedigiodatnych ugiciomierzem
belkowym

Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu
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10.2. INNE DOKUMENTY
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjysymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgganych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego stahilanego mechanicznie w zwku z budow drdg
tymczasowych na terenie gminy Dobra z ptyt drogdwiedbetowych petnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realif robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Technicznaejmup wszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu
wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanegbilitawanego mechanicznie:
- warstwa o grubii 10 cm na powierzchni  427°m

- warstwa o grubii 15 cm na powierzchni  203°m

.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjy szgodne z norg podstawow BN-64/8933-02, normami
Zwigzanymi, wytycznymi i okrédeniami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogbtlne

Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny polegay na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o
wihasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalnej.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania rob6t i ich zgodéé z Dokumentagj Projektova, ST i
poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tagganstabilizowanego mechanicznie powinné kiyszywo
lamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowcanslgal lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziawiru
wickszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszaz#hcych i bez domieszek gliny.

2.1. RODZAJE STOSOWANYCH MATERIALOW
Do wykonania podbudowy naig stosowad kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0-63 mm
2.2. WYMAGANIA DLA MATERIALOW

2.2.1. KRZYWA UZIARNIENIA KRUSZYWA POWINNA LEZEC POMIEDZY KRZYWYMI GRANICZNYMI
PODANYMI W TABLICY 1.

Tablica 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %
# 63 100

315 78+ 100

16 58+ 87

8 42+70

4 30+ 54

2 21+41

0.5 10+ 23

0.075 3+10
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Kruszywo powinno spetnéawymagania podane w Tablicy 2

Tablica2. Wymagane wdaiwosci kruszywa

Lp. || WyszczegOdlnienie wkgiwosci Wymagania
1. Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz 30
2. Stopié przekruszenia ziarn, % 75
3. Scieralndg¢ ziaren wekszych od 2 mm wdbnie Los Angeles, 30
ubytek masy, %, nie wkszy ni
4. Mrozoodporn& ziaren wigkszych od 2 mm po 25 cyklach 10

zamraania i odmraania, ubytek ma nie wkszy niz

5. Plastyczngt frakcji przechodzcych przez sito 0,42 mm

a) granica plastyczdoi, nie wicej niz, % 4

b) granica ptynnéi, nie wicej niz, % 25
6. Zawartd¢ zanieczyszczeobcych brak
7. Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych brak

2.2.3. WODA
Do zwilzania kruszywa naly stosowa wodg czyst.
2.2.2 PIASEK

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanegtezyastosowd piasek. Wymagania dla piasku podano w
Tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. || Wyszczegdlnienie wigiwosci Wymagania
1. Skitad ziarnowy

a) zawarté¢ ziarn mniejszych od 0,075 m , % masy, nieosj niz 2.0

b) zawarté¢ nadziarna, % masy, nie guiej niz 10.0
2. Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, % masy, nie wiej niz 0.1
3. Wskanik piaskowy, wekszy od 60
4. Zawartd¢ zanieczyszaeorganicznych, barwa nie ciemniejsza barwa

wzorcowa

2.3. ZRODLA POBORU MATERIALOW

Woszystkie materiaty 2yte do budowy powinny pochodzize zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Nie péniej niz 14 dni przed rozpoeziem robdt, Wykonawca powinien dostarézgzynierowi wyniki bada
laboratoryjnychdcznie z projektowankrzywg uziarnienia.

3. SPRZET

Dobdr sprztu pod wzgédem jakdci i ilosci powinien by zgodny z opracowanym przez WykongweZJ
zaakceptowanym przezAyniera.
Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizoych naley stosowa:
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankiznswyposaone w uradzenia dozujce wodat,
- ubijaki mechaniczne,dolz walce

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powiniencsbdbywa w spos6b przeciwdziakggy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Frakcje kruszywa famanego pozostaj na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinnymie mniej nk 75 %
wagowo ziarn przekruszonych, posiaggirh wicej niz jedrg przetaman powierzchng.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Podtaze pod warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego am@chnie stanowi warstwa gruntu
stabilizowanego cementem o wytrzymioR,;=1,5 MPa.
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Jezeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny byne usunrite wedtug zasad zaakceptowanych przez
Inzyniera. Podbudowa powinna bywytyczona w sposob umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentaci
Projektows. Uksztattowanie podbudowy powinnoe sodbywa& wedlug wczéniej przygotowanych i odpowiednio
zamocowanych linek.

5.2. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowdamzyws uziarnienia i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarza w mieszarkach stacjonarnych gwaraptych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig
zapewnienia jednorodéa materialu nie dopuszczagsdo wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszdaggd
frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna ¢bypd razu transportowana na miejsce wbudowania ws&po
przeciwdzialajcy segregaciji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. ROZKLADANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszank kruszywa nalgy rozktadé dwoma warstwami o odpowiednich grgbiach, aby jej ostateczna gruébo
byta zgodna z DokumentacProjektows. Ukladana warstwa powinna dyyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢gdnych wysokéciowych. Rozpocgrie budowy nagpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze
przez Irkyniera poprzedniej.

5.4. ZAGESZCZENIE

Po kaicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przysapi¢c do jej zagszczenia przez ubijanieady
walowanie. Jakiekolwiek nierowia lub zagtbienia powstate w czasie zggczenia powinny ywyréwnane przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu a do otrzymania roéwnej powierzchni. Watowanie
(ubijanie) powinno pospowa stopniowo od dolnej do gornej kragzi podbudowy. Kontrel zag:szczenia utbonej
warstwy naley przeprowadzi metod, Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda II).

54.1. NOGNOSC

Nosnos¢ nalezy sprawdzt jedrg z podanych metod:

- metod obchzen plytowych

- metod ugig¢ sprzystych za pomagbelki Benkelmana pod okgionym kotem 57,5 kN
Wymagane warti@i modutdéw i ugé¢ na powierzchni zagzczonej masy podano w Tablicy 4.

Tablica 4. Wymagane wartei ugie¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabil@oggo
mechanicznie.

Lp. || Wyszczegblnienie wigiwosci Wymagania

1. [ Minimalny modut odksztatcenia mierzony przgyaiu ptyty osrednicy min. 3(

cm, MPa
- wtorny B 180
- stosunek modutéw £E; 2.2
2. || Maksymalne ugtie spezyste pod kotem samochodu o adrginiu
57,5 kN mierzone za pomgbelki Benkelmana, mm 0.7 mm

Sposob oznaczania modutéw EEq dla podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanegohanicznie:

a) obcizenie ws¢pne do 50 kPa i odgienie,
b) obchzenie w 1 cyklu od 100 kPa 5 stopniami do 700 kPAr(ax),

C) po osignieciu pmax odcizenie,
d) obchzenie powtdrne do 600 kPagmax),

e) odcizenie do zera.
Przy kadym stopniu pgdkaos¢ osiadania nie powinna byvieksza od 0,02 mm/min.

Moduly oblicza s z nas¢pujacych wzoréw:

Eq = -wemmeeemeeeeeeees [1]
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1,5jmax a
Ep = ---mremmmmooeee- (2]
z
gdzie:
Eq - modut pierwotny
Eo - modut wtorny
Ap - obcizenie dla zakresu 200-400 kPa
Azq - przemieszczenie catkowite odpowiagtag Ap
pomax - maksymalne ohgienie w drugim cyklu réwne 600 kPa
z - przemieszczenie w drugim cyklu odpowiadaj (p2max - 0,0)
a - promi@& powierzchni obgjzajgce;.

Wymiar ptyty pomiarowej musi ldy5-krotnie wikszy od maksymalnego wymiaru ziarna. Wilgagth&ruszywa
podczas zagszczenia powinna lByréwna wilgotnéci optymalnej okréonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie
z PN-88/B-04481 (metoda Il). Materiat nadmierniavilgocony powinien zostaosuszony przez mieszanie razaoej
warstwy i napowietrzenie. deli wilgotnos¢ kruszywa jest misza od optymalnej, material w rozémej warstwie
powinien by zwilzony wody i rbwnomiernie wymieszany. Wilgotéd przy zagszczeniu powinna léyréwna wilgotndci
optymalnej z tolerangj- 1 %, + 2 %.

5.5. ODCINEK PROBNY

Wykonawca przed rozpogaiem robét powinien wykorgaodcinek probny w celu stwierdzenia:
- prawidtowego doboru spgii do mieszania, rozktadania i zagczenia,
- okreslenia koniecznej grubsi warstwy materiatu w staniedoym dla uzyskania wymaganej grébbwarstwy w
stanie zagszczonym,
- okreilenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskania wymaganego gsarzenia warstwy.
Wykonawca mge przysipic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu przezyriera wynikow
pomiaréw uzyskanych z odcinka prébnego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przygpieniem o rob6t Wykonawca powinien wyk@nbadania kruszyw na reprezentatywnych prébkach.
Badania te powinny obejmowawnszystkie wiaciwosci okreslone w Tablicy 1, 2, 3, a wyniki nalg przedstawd
Inzynierowi do zaakceptowania.

6.2. BADANIA W CZASIE BUDOWY
Rodzaj i czstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t podano w Tablicy 5.
Tablica 5. Czstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

. Czstotliwos¢ bada
Lp | Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba bada na|Maksymalna powierzchn
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadaga ng

jedno badanie (ﬁ)

1 Uziarnienie kruszywa 2 600

2 Wilgotnadé¢ kruszywa 2 600

3 Zag;szczenie warstwy co najmniej 10 badana 3000 A

4 Zawart@¢é  zanieczyszcze)| 2 600
obcych

6.2.1. BADANIA WEASCIWOSCI KRUSZYWA

Uziarnienie kruszywa i zawaid zanieczyszcze obcych naley sprawdzé na prébkach pobranych w sposéb
losowy z rozigonej warstwy przed jej zagzczeniem. Badania pelne kruszywa obejerij ocen wszystkich
wiasciwosci powinny by przeprowadzone przez Wykonaww przypadku zmianygrédia poboru materiatdéw w czasie
rob6t i w innych przypadkach olenych przez layniera.
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6.2.2. BADANIE WILGOTNGSCI KRUSZYWA

Wilgotnas¢ materiatu kontroluje si po jego roziaeniu bezpérednio przed przyspieniem do zagszczania.
Uzyskane wyniki powinny hyyzgodne z p. 5.4.

6.2.3. NGNOSC | ZAGESZCZENIE WARSTWY

Wymagania dotycgce oceny nénosci i zag:szczenia warstwy podbudowy podano w p. 5.4., TablicNaley
wykona co najmniej 10 pomiaréw na 10C?rtub wedtug zaleaelnzyniera.

6.3. BADANIA | POMIARY WYKONANEJ PODBUDOWY

6.3.1. GRUBGC WARSTWY

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z DokumentagcpProjektows. Nalezy mierzy¢ tagczmg grubdé¢ tych warstw.
Grubai¢ warstwy naley mierzy¢ po jej zagszczeniu:
- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktaatikadej dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadzigj ni
raz na 100 i co 25 m
- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzgduieraz na 100 f
Dopuszczalne odchytki od grufim projektowanej nie powinny przekracéza 10 %.

6.3.2. ROWNGC PODBUDOWY

Rowna¢ podiuzng podbudowy naley mierzy w osi kadego pasa ruchu planografem w sposéigtgilub 4-
metrows tata co 25 m. Réwn& poprzecza podbudowy naley mierzy¢ 4-metrowy tata co 25 m.

Nieréwnaci podbudowy nie powinny przekra@zh2 mm.
6.3.3. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY

Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z DokumentacProjektove. Pomiar spadkéw poprzecznych
nalezy przeprowadzalO razy na 1 km, a ponadto na pgka, wsrodku i na kacu fuku poziomego.
Dopuszczalne ihice w stosunku do warol projektowanych nie powinny przekracaaiccej niz + 0,5 %.

6.3.4. RZDNE PODBUDOWY

Rzedne naley sprawdzé co 25 m w osi jezdni i na jej krgdziach. Réanice pome¢dzy rzdnymi wykonanej
podbudowy a radnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢z&l cm i - 2 cm.

6.3.5. UKSZTALOWANIE OSI PODBUDOWY

Uksztattowanie osi podbudowy najesprawdza nie rzadziej ni co 25 m oraz dodatkowo na patikal, wsrodku i
na kacu krzywej przejciowej. & podbudowy w planie nie nae by przesunjta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz + 3 cm.

6.3.6 SZEROKGC PODBUDOWY

Szeroké¢ podbudowy naley sprawdza co najmniej 10 razy na 1 km. Szerék@odbudowy nie mae r&ni¢ sie
od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i - 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiarow jest (nf )warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizoegm mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w ST podlegagasadom odbioru robét zanikaych. Odbiér podbudowy powinien by
przeprowadzony w czasie uniiviajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonamarstwy bez
hamowania pospu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowatki wkasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z laynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

0Ogo6lne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-00.00.00.

Platng¢ za nf ulozonej i zagszczonej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego iltavanego
mechanicznie zgodnie z DokumentacProjektows, obmiarem robét , atestem producenta materialédeery jakosci
wykonania robét.

Zgodnie z Dokumentacja Projektgwnalezy wykona podbudow z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie:

- warstwa o grubéi 10 cm na powierzchni  427°m
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- warstwa o grubii 15 cm na powierzchni  203°m
Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje:

10

O©CoO~NOOULD, WNPE

prace pomiarowe,

sprawdzenie i ewentualna naprawa ped}io

zakup materiatéw,

przeprowadzenie batianateriatéw i opracowanie skladu mieszanki,
przygotowanie mieszanki zgodnie z recegptur

dostarczenie mieszanki na budow
roztozenie mieszanki,

zagszczenie,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w ST,
utrzymanie podbudowy w czasie robdét,
uzyskanie wymagane] BImosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

.1. NORMY

. PN-87/B-01100

. PN-87/S-02201

. PN-76/B-06714/00
. PN-76/B-06714/12
. PN-78/B-06714/13
. PN-91/B-06714/15
. PN-78/B-06714/16
. PN-77/B-06714/17
. PN-78/B-06714/19

. PN-78/B-06714/26
. PN-79/B-06714/42
. PN-88/B-06714/48
. PN-87/B-06721

. PN-B/11112

. PN-B/11113

. BN-70/8931-06

. BN-68/8931-04

. BN-64/8933-02

. PN-88/B-04481

Kruszywa mineralne.

Kruszywa s&aPodziat, nazwy i okékenia.

Drogi samochodowe. Nawierzchrogalve. Podziat, nazwy i oldienia.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywo mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badaniat&@wowienia ogodlne.

Badanian@@zenia zawarfci zanieczyszczeobcych.
Badaniand@@zenie zawarfci pytdw mineralnych.
Badanian@@zenie skladu ziarnowego.

Badaniand@@zenie ksztaltu ziarn.

Badanian@@zenie wilgotngi.

Badanian@@zenie mrozoodporkéa metod); bezpdredni.
BadaBiznaczenie zawaroi zanieczyszczeorganicznych.
BadaBiznaczenigcieralndgci w bebnie Los Angeles.
Badanind@zenie zawarfoi zanieczyszczew postaci grudek gliny.
Badania.i€tabie probek.

Kruszywa tamdoaawierzchni drogowych.

Kruszywa ndtwao nawierzchni drogowych. Piasek.

Pomiar ugi nawierzchni podatnych ugiiomierzem belkowym.

Drogi samochodowe.

Pomiar réie@nnawierzchni planografem i tat

Drogi samochodwe. Podbudowa gZwa stabilizowanego mechanicznie.
Grunty budowlane. Badania prairektu.
. PN - S - 02205:1999 Roboty ziemne. Wymagah&diania
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D-10.00.00. INNE ROBOTY

D-10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH - PLYTY DROGOWE
ZELBETOWE PELNE

Wykonanie drog tymczasowych na terenie gminy Dolmigit drogowychzelbetowych petnych 58



Specyfikacje Techniczne

D-10.03.01. TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH - PLYTY DROGOWE
ZELBETOWE PELNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejl(Sa wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drog tymczasowyahterenie Gminy Dobra z ptyt drogowycklbetowych
petnych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczneg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpvay zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
tymczasowych nawierzchni z piglbetowych petnych na terenie Gminy Dobra.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Tymczasowa nawierzchnia z elementow prefawgnych - nawierzchnia z ptyt drogowyzblbetowych,
przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na akaslony.

1.4.2. Pozostate okilenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY
2.1. RODZAJE MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczaspmawierzchni na terenie gminy Dobea s
piyty drogowezelbetowe petne PDn 300x150x15 cm,
- cement;
- piasek;
- woda.

2.2. PLYTY ZELBETOWE — WYMAGANIA

2.2.1. Rodzaj

Piyta drogowaelbetowa petna PDn300x150x15 cm z uchwytami po tloka
Objetos¢ betonu — 0,668

Cigzar montaowy 17,7 kN;

Srednica haka montawego — 12 mm.

Plyta przeznaczona do ruchu pojazdéw o naciskd@4i00 kN.

SR

2.2.2. Odchytki wymiarowe
Dopuszczalne odchytki wymiarowe wyngsz
- dla diuggci ptyty £10mm;
- dla szerokéci ptyty £10mm;
- dla grubdci ptyty *5mm;
- odchyiki grubdci otulenia zbrojenia:
- od spodu (gory) piyty: +5 mm; -0 mm;
- odchyiki zbrojenia gtéwnego:
- dla dtugdci £5mm;

2.2.3. Uksztaltowanie ptyt drogowych.

Plyty prostolgtne petne. Obrza pionowe ze wzgtléw technologicznych na catym obwodzie piyty zeezhidscia
scianek bocznych ku goérze wynasz 4 mm. Dopuszczagstosowanie skoséw 1x1 cm na gérnych poziomych
krawedziach ptyt drogowych.

2.2.4. Wymagania w zakresie trwido
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- nasikliwos$¢ betonu <5%;

- stopiéi wodoszczelnézi betonu — W2;

- stopigh mrozoodpornéci betonu — F30;

- minimalna grubéc¢ otuliny betonowej przyga jak dla klasy ekspozycji XC4 przy zaémiu skroconej eksploatacii i
AC=0 &,;,=25 mm.

2.2.5. Materiaty konstrukcyjne.

BETON

Wytrzymaitai¢ betonu C25/30. Do produkcji nalestosowa beton:
- zwykly, zwirowy, zagszczany w formie przez wibrowanie;

- maksymalndrednica ziaren kruszywa — 16 mm;

- maksymalny stosunek w/c — 0,5;

- minimalna ildci cementu — 300 kg/fin

STAL

Stal do zbrojenia klas A-l i A-IlIN. Zbrojenie pa@svowe siatek oraz zbrojenie dodatkowe — stal A-glat. RB 500 W
zgodnie z PN-I1SO 6935-2:1998 ,Stal do zbrojeniabet Pety zebrowane”.

Uchwyty montaowe oraz wktadki dystansowe — stal klasy A-I gatuist3SX-b, zgodnie z PN-ISO 6935-1:1998 ,Stal
do zbrojenia betonu. By gtadkie”.

Obrzeza pionowe ptyt na catym obwodzie wzmocnione dodatkoi wktadkami #8 ze stali RB500Wdzonymi z siatka
dolng i gbrm zbrojenia gtéwnego ptyt za pompegrzewania lub spawania.

Naraza ptyt wzmocnione dodatkowymi wktadkami #8 ze sRB 500W w plaszcznie zardéwno siatki gornej jak i
dolnej poprzez patzenie z ich tymi siatkami za pompspawania lub zgrzewania punktowego.

W narazach piyt prostopadle do krgdzi haki montaowe.

2.2.6. Wytyczne produkcji.

Piyta produkowana w oparciu o dokumengaejchniczig wykonary przez uprawnionego projektanta.

Piyty drogowe powinny hyprodukowane w pozycji poziomej w formach stalowygiadkich z zastosowaniesrodkow
adhezyjnych. Krawdzie boczne formowane przy pomocy oligzstatych lub rozbieralnych. Konstrukcja form ponén
posiadé odpowiednd sztywna¢ przeciwdziataica nadmiernemu odksztatceniu w czasie mechanicznaggszzenia
masy betonowej. ROwniepolgczenia prostopadtych do siebie bokéw formy powimapewnié trwalos¢ zachowaniu
katow prostych. Przy produkcji prefabrykatow zalecdg stosowdé piyty dociskowe oraz listwy wibracyjno —
wyréwnawcze, aby zapewniréwng powierzchng prefabrykatu. Podczas rozformowania prefabrykaytraymatas¢
betonu nie mze by mniejsza ni 21 MPa.

2.2.7. Znakowanie.

Kazdy element przeznaczony do wbudowania powiniendanaczony w sposéb trwaty, widocznym miejscu kg z
bocznych powierzchni. Oznaczenie to powinno zawijera najmniej nagpujace dane:

- symbol elementu wg dokumentacji technicznej;

- znak wytworni i identyfikag brygady produkcyjnej;

- dat produkcj;

- znak kontroli kacowej.

Zgodnie z Rozporglzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NRIADEL z dnia 9 marca 2011 roku (Dz.U. UE
z L88 z 4/04/2011 w skrécie CRP) uchylajm dyrektywe 89/106/EWG (CPD) producent zamiast deklaracji zgdci
zobowhzany jest wystawia deklaracje witasciwosci uzytkowych (DWU), ktéra lzdzie dostarczana z wyrobem.
Produkt powinien posiaddakze aprobate techniczm.

2.2.8. Skfadowanie

Skladowanie w zakladzie prefabrykacji i na placudwy powinno odbywa sie w pozycji poziomej na utwardzonym
podiazu. Nastpne elementy powinny byuktadane réwno do czofa na przektadkach drewnkar8x8 cm. Wysok&
stosu nie powinna przekra&za,8 m. Plyty mog by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na padtevyréwnanym i
odwodnionym.

2.3. PIASEK, WODA | CEMENT NA PODSYPKE | DO ZAMULANIA SPOIN

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasituralnego spemigtego wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
cementu powszechnegozytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [4] i wody odpowjgce]
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [5],
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3. SPRZAET

3.1. SPRET DO WYKONANIA TYMCZASOWYCH NAWIERZCHNI Z PLYT DROG OWYCH
ZELBETOWYCH PELNYCH.

Wykonawca przyspujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z plytginoych zelbetowych petnych powinien
wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

— zurawi samochodowych lub samojezdnych,

— walcow ogumionych,

- rowniarek,

— wibratoréw plytowych,

- ubijakow,

— zbiornikéw na wod.

4. TRANSPORT
4.1. Transport plytelbetowych

Piyty drogowe zelbetowe mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu. Piyty powinny by
zabezpieczone przed przemieszczanien sszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warsiie powinna wystawa
pozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2. Transport piasku

Piasek ména przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszani@gmymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu pigsawinien
by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

4.3. Transport cementu

Cement w workach nie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i imiysrodkami transportu,
w sposOb nie powodagy uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktada g0 5 warstw workow, po 4
szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukladarg ptask, przylegage do siebie, w réwnej wysoéd do 10 warstw.
tadowanie i wytadowywanie zaleca; siykonywa za pomog zmechanizowanych wdzer do poziomego i pionowego
przemieszczania fadunkéw. Cement luzemzendy przewaony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostta@ poprzednich dostaw, oraz nie powinien uéegaiszczeniom
podczas transport§rodki transportu powinny liywyposaone we wsypy i urglzenia do wytadowania cementu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Na trasie powinien kyusunéty grunt humusowy, a teren powinienébwyréwnany zgodnie z zatona niweled z
réwnoczesnym usuggiem kamieni, korzeni, itp.

W przypadku wysfpowania gruntow przepuszczalnych niewysadzinowyetwymagana jest podsypka piaskowa.

W przypadku wysipowania gruntdw nieprzepuszczalnych lub wysadzimbwyakich jak pyly, gliny, lessy gliny
piaszczyste zawiergje wicej niz 10% castek mniejszych od 0,02 mm n&jepodiaza przygotowa w formie podsypki
piaskowej utaonej w korycie drogowym. W kalym przypadku podiee naley wyprofilowaé w kierunku podtanym i
poprzecznym umdiwiajacym odptyw wod opadowych.

W przypadku wysipowania podtéa ulepszonegauzlem, tluczniem albo kruszywem famanym powierzchmiataza
powinna zosta oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeoskardowana na gokas¢ 7 cm, co pozwoli na wigiwe
zwigzanie warstwy wyréwnawczej. Ngphie naley utozy¢ warstwe wyrownawca z kruszywa tamanego 0+32 mm o
sredniej grubéci warstwy 10 cm i zagci¢ do osigniecia wskanika zagszczeniad1,0 .

5.2. WYKONANIE PODSYPKI

Podsypka pod nawierzclgnpowinna by wykonana z mieszkanki cementowo — piaskowej 1@oadadajcego
wymaganiom punktu 2.3 niniejszej ST.
Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inftaeggruba¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 5
cm, a wymagania dla materiatbw na podsyghowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grulsai podsypki nie powinny przekracza 1 cm.
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Podsypk cementowo-piaskoyvprzygotowuje s w betoniarkach, a naginie roZciela s¢ na uprzednio zwionej

podbudowie, przy zachowaniu:
- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné ukladanej podsypki powinna &yaka, aby pdcisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata & i nie byto na dtonisladéw wody, a po nagmicciu palcami podsypka rozsypywate.sRozcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzeda&ktadanie nawierzchni od 3 do 4 m. Rdelona podsypka
powinna by wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (npcanymi) lub zagszczarkami
wibracyjnymi.

J&li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementpiskowej to po zawatowaniu nawierzchni oglg
polatc wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubcé¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy iao
wyprzedza uktadanie nawierzchni o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiapzavwa musi by zakaiczone przed rozpoeziem wizania
cementu w podsypce.

5.4. Wykonanie nawierzchni z phglbetowych
5.4.1. Ukladanie piyt

Tymczasowa nawierzchnia z phglbetowych mee by wykonana w uktadzie pasowym lub ptatowym.
Przyktadowe sposoby utenia ptyt w uktadzie pasowym i ptatowym dla drégednym i dwdch pasach ruchu
podano na schemacie poeji.
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Rys.2 . Schemat uktadania ptyt na drogach dojazdbweydwdch pasach ruchu

Spos6b uteenia ptyt powinien b§ zgodny z dokumentagprojektovs, SST lub wskazaniami kgniera.
5.4.2. Wykonanie nawierzchni

Ukftadanie nawierzchni z plytzelbetowych na uprzednio przygotowanym padiomaze sk odbywa
bezpdrednio ze srodkéw transportowych lub z miejsca skladowania, p@amog zurawi samochodowych lub
samojezdnych.

Do przenoszenia plyt stosuje giawiesia czterohakowe wykorzysfajuchwyty montaowe osadzone w plytach.

Piyty zelbetowe naley uktada tak, aby cat swop powierzchm przylegaty do podiza (podtaa gruntowego lub

podsypki). Powierzchnie piyt nie powinny wystaviab by¢ zagkbione wzgédem siebie wicej niz 10 mm.

5.4.3. Wypetnienie spoin

Szerokd¢ spoin meédzy ptytami nie powinna liywicksza nk 10 mm.
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Piasek uyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powirdewier& od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05
mm, a zamulenie powinno byvykonane na peingrubaé piyt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. KONTROLA PRZYGOTOWANIA PODLO ZA

Kontrola polega na sprawdzeniu zgogtia:
a) dokumentagj projektows - na podstawie ogfizin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto weagrofilowaniem i zagszczeniem podi@”.

6.2. KONTROLA WYKONANIA PODSYPKI

Kontrola utazonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgailz:
a) dokumentagj projektows w zakresie grubiei utozonej warstwy i wyrdwnania do wymaganego profilla-podstawie
ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w p. 5.2 niniejszej ST.

6.3. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z PLYT ZELBETOWYCH

Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu ich zgodha:
a) dokumentaej projektovs w zakresie cech geometrycznych nawierzchni orazpusiczalnych odchylek
wymienionych w tablicy 1 - na podstawie edgin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. niniejszej ST.
Scieralnaé na tarczy Boehmego dla pglbetowych nie powinna przekracza
- 1,5 mm dla gatunku 1,
- 2,5 mmdla gatunku 2.
Pozostate wymagania dla phiglbetowych powinny byyzgodne z BN-80/6775-03.01 [2] i BN-80/6775-03.02

(3].
6.4. POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI

Je&li dokumentacija projektowa i ST nie okleinaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinykaza
wiekszych odchylg w zakresie cech geometrycznych tymczasowych naehei z elementéw prefabrykowanyctz te,
ktére podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowahkierzchni z elementéw prefabrykowanych

Dopuszczalne odchylenia

Cechy nawierzchni Nawierzchnia z phglbetowych
Szerokd¢, cm +10 i -5
Spadek poprzeczny, % +0,5
Rzedne nawierzchni, cm +11i-2
Odchylenie osi nawierzchni +10
w planie, cm
Grubdai¢ podsypki, cm +3

6.5. OCENA WYNIKOW BADA N

Wszystkie materialy mugzspetnig wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy rob6t, ktére wykazodstpstwa od postanowieSST powinny zostarozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z plyt gowychzelbetowych petnych..
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 rhinawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie podis;

— przygotowanie i uzupetnienie podbudowy;

— przygotowanie i utgenie podsypki;

— ulozenie plyt z wypetnieniem spoin,

— wykonanie robot wykfaczeniowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

1. PN-B-11113
2.PN-EN 13369:2013-09E
3. PN-EN 13242:2004

4. PN-EN 197-1:2002

5. PN-EN 1008:2004

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawienzchiogowych; piasek

Wspdlne wymagania dla prgkatow z betonu

Kruszywa do niezranych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym @Rfesie przeaciowym
mozna stosowaPN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowygRit-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych. Piasek)

Cement. &z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwodotyczce cementu
powszechnegoaytku

Woda zarobowa do betonu. Sgexgjfi pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu
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