OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego obiektów inżynieryjno – technicznych  budowy i przebudowy  oczyszczalni ścieków w miejscowości REDLICA 

gm. Dobra, powiat policki, woj. zachodniopomorskie

1. Przedmiot opracowania

· Niniejsze opracowane jest projektem architektoniczno-budowlanym budowli inżynierskich oraz zaplecza technicznego wchodzących w skład przebudowywanej oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych  dla miejscowości Redlica, Gm. Dobra.

· W opracowaniu przedstawiono rozwiązania architektoniczne oraz budowlane następujących obiektów

· budynek socjalno-techniczny

· budynek pompowni ze stanowiskiem krat 

· budynek stanowiska mechanicznego odwadniania i higienizacji

· reaktor biologiczny wraz z osadnikami wtórnymi i pompownią recyrkulatu.

· komora retencyjna ścieków dowożonych

· stanowisko zlewne ścieków dowożonych z kratą i piaskownikiem

· zagęszczacze prętowe

· pompownie osadów i odcieków

· stanowisko pomiarowe ścieków oczyszczonych

· wiat stalowych dla stanowisk postojowych samochodów osobowych i ciężarowych

· dróg wewnętrznych

· ogrodzenia z bramą i furtką

2. Podstawa opracowania

· ustawa o Prawie Budowlanym ze zmianami i uzupełnieniami

· zarządzenie MGPiB  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

· Rozporządzenie MPGiB w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

· Uchwała nr V/64/97 z dnia 03.07.1997 o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra.

· Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków opracowane przez firmę Eko-Geo Andrzej Piotrowski, ul. Ks. S. Kozierowskiego 30, 71-106 Szczecin we wrześniu 2008. 

· Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 terenu przedmiotowej oczyszczalni ścieków,

· Uzgodnienia z Zamawiającym i Użytkownikiem oczyszczalni.

3. Warunki gruntowo – wodne

Badania geologiczne terenu w rejonie projektowanej budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków opracowane zostały przez firmę Eko-Geo Andrzej Piotrowski, ul. Ks. S. Kozierowskiego 30, 71-106 Szczecin we wrześniu 2008 roku.

Budowa geologiczna rejonu

Rejon wsi Redlica położony jest we fragmencie  Równiny Odrzańsko-Zalewowej. Równina jest zbudowana z piasków drobno- i średniofrakcyjnych z domieszką żwirów.

Osady wieku holoceńskiego to warstwa piasków drobnych, przykrytych warstwą powierzchniowych gruntów próchnicznych, podścielonych soczewką gruntów bagiennych.

Głębiej położone zostały plejstoceńskie, polodowcowe zwałowe gliny i gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym i pyłem piaszczystym. 

Warunki gruntowo-wodne

Od powierzchni, w dużej części charakteryzowanego terenu zalegają piaszczysto-próchnicze nasypy o miąższości nie przekraczającej 1,0m.

Podłoże zbudowane jest z przepuszczalnych nasypów i rodzimych piasków, podścielonych trudnoprzepuszczalnymi glinami. W obrębie projektowanej oczyszczalni ścieków stwierdzono zróżnicowane warunki gruntowo-wodne. Pod przypowierzchniową warstwą piaszczysto-próchniczych nasypów oraz rodzimych piasków próchnicznych (do 1,0m) występują rzeczno-lodowcowe średniozagęszczone (Id=0,5) piaski (1,0-2,0m). Głębsze podłoże stanowią plastyczne i twardoplastyczne gliny piaszczyste i gliny.

Wody gruntowe wystąpiły na głębokości 1,0 m p.p.t. i można to uznać za stan średni (badania były przeprowadzone we wrześniu 2008).

W przypadku stwierdzenia innych warunków gruntowych niż opisano w dokumentacji geotechnicznej, należy skontaktować się z projektantem.

Konieczne jest zabezpieczenie wykopów przed napływem wód gruntowych. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu (upłynnienie gruntu). Zaleca się prowadzenie głębokich wykopów z zabezpieczeniem w postaci ścianek szczelnych stalowych zabijanych

W przypadku występowania w poziomie lub poniżej poziomu posadowienia fundamentów torfów należy przeprowadzić  wymianę gruntu na piasek zagęszczany warstwami do Is=0,97 lub wypełnić ubytek chudym betonem.

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24.09.1998 r. warunki omawianego tereny należy określić jako proste.

Obiekty zaliczono do pierwszej kategorii posadowienia.

4. Rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne poszczególnych obiektów

4.1. Budynek socjalno-techniczny

Powierzchnia zabudowy

207,8 m2
Powierzchnia użytkowa

159,1 m2
Kubatura


533,2 m3
Projektuje się budowę  budynku socjalno-technicznego, w miejsce istniejącego. Przed realizacją nowoprojektowanego budynku socjalno – technicznego (BST), istniejący budynek socjalno - techniczny należy rozebrać. Budynek projektuje się jako jednokondygnacyjny parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym w technologii tradycyjnej murowanej, ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych typu Porotherm 25cm, ocieplone styropianem i otynkowane. Ścianki działowe wykonać również z pustaków ceramicznych i otynkować obustronnie.

Dach dwuspadowy o nachylaniu połaci 30st., kryty dachówką ceramiczną w kolorze naturalnym. Konstrukcję dachu stanowią kratownice drewniane deskowe w rozstawie co 0,90 m, oparte na murze za pomocą murłat drewnianych 14x14 cm.

Stolarka okienna typowa PCV biała. Tynk zewnętrzny w kolorze żółtym.

Drzwi typowe PCV, np. firmy Hormann; do kotłowni drzwi stalowe o EI30; drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone.

W budynku przewidziano pomieszczenia biurowe, pomieszczenie sterowni, szatnie czystą i brudną, szatnię dla kobiet, prysznic, wc, jadalnię dla obsługi oczyszczani raz kotłownię na paliwo typu pelet. 

Zaprojektowano posadowienie budynku na ławach fundamentowych żelbetowych o szerokości 0,6 m wykonanych z betonu C20/25 zbrojonego stalą AIIIN. Pod stopami wykonać warstwę chudego betonu B10. Warstwy posadzkowe podano na rysunkach. Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych M6.

Zakres czynności na poszczególnych stanowiskach zostanie określony na etapie rozruchu przedmiotowej oczyszczalni, przed przekazaniem do użytkowania. Na tym etapie (rozruch i przekazanie do eksploatacji) zostaną opracowane następujące opracowania: instrukcja BHP w eksploatacji oczyszczalni ścieków w Redlicy, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla oczyszczalni ścieków w Redlicy oraz (co najważniejsze) instrukcja eksploatacji oczyszczalni ścieków w Redlicy. Przed przekazaniem rzeczonego budynku do eksploatacji wykonane zostanie jego świadectwo charakterystyki energetycznej.

Wyposażenie instalacyjne (w tym wentylacja) zawarto w projektach branżowych.

Przedmiotowy budynek socjalno – techniczny realizowany będzie jako „budowa”. Nie będzie miała miejsca przebudowa, rozbudowa, czy nadbudowa budynku socjalno - technicznego istniejącego, który przed rozpoczęciem prac realizacyjnych nad nowoprojektowanym budynkiem socjalno – technicznym (BST) zostanie rozebrany. Wobec powyższego ocena techniczna istniejącego budynku socjalno – technicznego oraz graficzne wyróżnienie stanu technicznego tegoż budynku jest bezprzedmiotowa.

4.1.1. Charakterystyka energetyczna budynku socjalno – technicznego (BST)
4.1.1.1. Instalacje elektryczne
Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie par. 328 w budynku użyteczności publicznej (za takie uznaje się także budynki biurowe lub socjalne) instalacje oświetlenia wbudowanego powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość energii elektrycznej potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. Wyżej wymienione rozporządzenie podaje, że moc elektryczna referencyjna [W/m2] dla oświetlenia powinna mieścić się w zakresie 20 do 25W/m2 zależnie od typu budynku. W projektowanym budynku socjalno-technicznym moc ta wynosi ok. 16,8 W/m2, co należy uznać, za spełnienie wymagań rozporządzenia. 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w strawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego par. 11 punkt 2 podpunkt 9 charakterystyka energetyczna budynku powinna zawierać między innymi bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz bilans urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku.

Poniższa tabelka przedstawia bilans mocy elektrycznej dla budynku socjalno technicznego (BST):

	Typ instalacji/odbiorów
	Moc elektryczna [kW]

	Oświetlenie
	3,1

	Gniazda ogólnego przeznaczenia
	2,4

	Gniazda komputerowe
	0,6

	Kotłownia
	0,5

	Wentylacja
	0,5


4.1.1.2. Instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne.
	`

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Budynek socjalno-techniczny (BST) 
	PP_BUDYNEK_OCENIANY

	RODZAJ BUDYNKU
	CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU

	Budynek wolnostojący
	Całość budynku

	LICZBA UŻYTKOWNIKÓW
	 
	 
	15

	POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	Af
	[m2]
	177,6

	KUBATURA CAŁKOWITA
	 
	[m3]
	532,9

	KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	 
	[m3]
	532,9

	KUBATURA OGRZEWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU, POMNIEJSZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., LICZONA PO OBRYSIE ZEWNĘTRZNYM
	Ve
	[m3]
	959,1

	SUMA PÓL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGRÓD BUDYNKU, ODDZIELAJĄCYCH CZĘŚĆ OGRZEWANĄ BUDYNKU OD POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGŁYCH POMIESZCZEŃ NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE ZEWNĘTRZNYM
	A
	[m2]
	625,7

	WSKAŹNIK ZWARTOŚCI BUDYNKU
	A/Ve
	 
	0,65

	DANE KLIMATYCZNE

	STREFA KLIMATYCZNA
	I

	PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA
	1
	[oC]
	-16,0

	ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA
	Θm,e
	[oC]
	7,7

	PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

	PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE
	Φ
	[W]
	7 964,6

	PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA
	ΦV
	[W]
	5 509,2

	CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA
	Φ
	[W]
	13 473,8

	NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ
	ΦRH
	[W]
	0,0

	PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU
	ΦHL
	[W]
	13 473,8

	WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA

	WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	ΦHL,A
	[W/m2]
	75,9

	WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	ΦHL,V
	[W/m3]
	25,3

	PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
	PP_PRZEGRODY

	L.P.
	SYMBOL
	OPIS
	RODZAJ
	U
[W/m2K]
	Umax
[W/m2K]
	WT2008
	 

	1
	DACH
	Dach
	Dach
	0,229
	0,250
	
	 

	2
	P
	Podłoga na gruncie
	Podłoga na gruncie
	0,244
	0,450
	
	 

	3
	SZ
	Ściana zewnętrzna
	Ściana zewnętrzna
	0,293
	0,300
	
	 

	OKNA I DRZWI
	PP_PRZEGRODY_TYPOWE

	L.P.
	SYMBOL
	OPIS
	gG
	U
[W/m2K]
	Umax
[W/m2K]
	WT2008
	 

	1
	DZ
	Drzwi zewnętrzne
	     
	2,500
	2,600
	
	 

	2
	OKNO
	Okno (świetlik) zewnętrzne
	 0,75
	1,500
	1,800
	
	 

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	EU
	[kWh/m2rok]
	297,8

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	EK
	[kWh/m2rok]
	480,0

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	EP
	[kWh/m2rok]
	272,9

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WG WT2008 DLA BUDYNKU
	 
	[kWh/m2rok]
	315,8

	SPRAWDZENIE WARUNKÓW ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI WT2008

	WARUNEK WSKAŹNIKA EP
	SPEŁNIONY

	WARUNEK WSPÓŁCZYNNIKÓW U PRZEGRÓD
	SPEŁNIONY

	OBIEKT SPEŁNIA WYMAGANIA WT2008


4.1.1.3. Izolacje termiczne.
Ściany zewnętrzne 

Projektuje się współczynnik U dla przegród ( ti>16oC ):

Ściana zewnętrzna :

- 25cm pustaki porotherm

- styropian gr. 12cm, 

- obustronnie tynk w systemie dociepleń dostępnym na rynku

R = 0,16 + 0,25/0,40+0,12/0,04 + 0,05/0,90 + 0,04 = 3,88

U = 1/ 3,88 = 0,258 < 0,30W/m2K 

Dach / strop 

-płyta G-K na ruszcie 

-paroizolacja

-wełna mineralna gr. 18 cm /belki stropowe

-krokwie

R =0,16 + 0,18 / 0,04 + 0,04 = 4,70

U =1/4,70 = 0,21 < 0,30 W/m2K

Podłoga i posadzka
                     - płytki gres gr. 1 cm

                    - posadzka betonowa zbrojona gr. 5cm

                    - styropian gr.8cm

                    - izolacja przeciwwilgociowa

                    - chudy beton gr.15cm

                    - żwir zagęszczany min.15cm

  R = 0,17 + 0,01/1,05 + 0,05/1,8 + 0,08/0,04 + 0,004/1,8 + 0,15/1,8 + 0,15/0,55 + 0,04 =2,61 > 1,5    

  m2k/W

4.1 Budynek pompowni ścieków ze stanowiskiem krat

Powierzchnia zabudowy

149,2 m2

Powierzchnia użytkowa

134,5 m2
Kubatura


               551,5 m3
Budynek przepompowni ścieków zaprojektowano w formie lekkiej konstrukcji stalowej szkieletowej obudowanej płytami warstwowymi Metralplast Isotherm. Budynek postawiony jest bezpośrednio na stopach fundamentowych z betonu C20/25; cokół stanowi ścianka podwalinowa żelbetowa wylewana na mokro grubości 18cm. Słupy i rygle ram głównych zaprojektowano z kształtowników gorącowalcowanych HEB, szkielet pod otwory w ścianach (okna, drzwi) z ceowników 120; stężenia połaciowe oraz ścian z prętów fi20.

Płyty ścian – Metalplast Isotherm grubości 10cm z wypełnieniem piankowym; dach – płyty Metalplast Isotherm dachowe o grubości 14cm z rdzeniem piankowym. 

W środku budynku zlokalizowano stanowisko krat oraz pompownię. Stanowisko krat zaprojektowano jako zagłębione w gruncie,  monolityczne, wylewane na mokro z betonu C30/37 zbrojonego stalą Rb500S. Pompownia – zbiornik zagłębiony w gruncie – ściany prefabrykowane firmy Precon osadzone na płycie fundamentowej monolitycznej z betonu C30/37 zbrojonej stalą Rb500S górą i dołem. Płyta górna również monolityczna monolitycznej z betonu C30/37 zbrojonej stalą Rb500S górą i dołem. Główne wymiary poszczególnych elementów podano na rysunkach.

Płyta fundamentowa – konstrukcja żelbetowa monolityczna z betonu C30/37 W8 zbrojonego stalą AIIIN (12 co 15cm w obu kierunkach górą i dołem.

Wyposażenie instalacyjne (w tym wentylacja) zawarto w projektach branżowych.

4.2 Budynek mechanicznego odwadniania i higienizacji

Powierzchnia zabudowy

90,9 m2
Powierzchnia użytkowa

77,0 m2
Kubatura


              323,4 m3
Budynek projektuje się jako jednokondygnacyjny parterowy, niepodpiwniczony w technologii tradycyjnej murowanej, ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych typu Porotherm 25cm, ocieplone styropianem i otynkowane. 

Dach dwuspadowy, kryty płytami Metalplast Isotherm dachowymi o grubości 14cm z rdzeniem piankowym. Konstrukcja dachu stalowa z kształtowników gorącowalcowanych HEB opartych na wieńcach żelbetowych 25x25 cm.

Stolarka okienna typowa PCV biała. Drzwi stalowe ocieplone. Tynk zewnętrzny w kolorze żółtym.

Wyposażenie instalacyjne (w tym wentylacja) zawarto w projektach branżowych.

Posadowienie

Zaprojektowano posadowienie budynku na ławach fundamentowych żelbetowych o szerokości 0,6 m wykonanych z betonu C20/25 zbrojonego stalą AIIIN. Pod stopami wykonać warstwę chudego betonu B10. Warstwy posadzkowe podano na rysunkach. W posadzce należy osadzić kanały wg rysunków. Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych M6.

4.3 Reaktor biologiczny z osadnikami wtórnymi i pompownią recyrkulatu

Reaktor biologiczny stanowi ciąg zbiorników żelbetowych o wymiarach całkowitych 60,10x20,00x6,00m posadowionych na wspólnej płycie fundamentowej, zagłębionych w gruncie na głębokość 2,50m. Całość konstrukcji wykonać z betonu C30/37 W8, zbrojonego stalą Rb500S. Gabaryty konstrukcji podano na rysunku.

Dwa osadniki wtórne żelbetowe w kształcie walca o średnicy 15,0m, wysokości ok. 6,00m; ścianach prefabrykowanych firmy Precon, płyta denna monolityczna z betonu C30/37 zbrojonego stalą Rb500S górą i dołem. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe przygotowanie połączeń zarówno prefabrykatów ze sobą jak i z płytą fundamentową.

4.4 Komora retencyjna ścieków dowożonych

Komora retencyjna zaprojektowana została w formie żelbetowego zbiornika, zagłębionego w gruncie na głębokość 5,80m w kształcie walca o średnicy 11,5m. Jest to zbiornik o ścianach prefabrykowanych firmy Precon, płyta górna i denna monolityczna z betonu C30/37 W8 zbrojonego stalą Rb500S górą i dołem. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe przygotowanie połączeń zarówno prefabrykatów ze sobą jak i z płytą fundamentową.

4.5 Stanowisko zlewne ścieków dowożonych z kratą i piaskownikiem

Stanowisko zlewne zaprojektowano w formie żelbetowego zbiornika prostokątnego, zagłębionego w gruncie na głębokość 1,58m o wymiarach w rzucie 10,0x2,92m. Jest to konstrukcja monolityczna z częściową płytą górną i denną z betonu C30/37 W8 zbrojonego stalą Rb500S górą i dołem.
4.6 Zagęszczacze prętowe
Zagęszczacze prętowe (2 szt.) zaprojektowane zostały w formie żelbetowych zbiorników o wysokości 7,80m, zagłębionych w gruncie na głębokość 2,36m, w kształcie walca o średnicy 8,0m. Jest to zbiornik o ścianach prefabrykowanych firmy Precon, płyta górna i denna monolityczna z betonu C30/37 W8 zbrojonego stalą Rb500S górą i dołem. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe przygotowanie połączeń zarówno prefabrykatów ze sobą jak i z płytą fundamentową.

4.7 Pompownia odcieków. Pompownia osadów
Pompownie odcieków i osadów zostały dobrane jako prefabrykowane w dostawie handlowej. Wymagane gabaryty z niezbędnym otworowaniem  oraz poziomy posadowienia podano na rysunku.
4.8 Wiaty stalowe (stanowiska postojowe)
Zaprojektowano trzy wiaty w konstrukcji stalowej szkieletowej z profili gorącowalcowanych o spadku dachu 5%, pokryta blachą trapezową powlekaną. Wysokości użytkowe wiat – dla samochodów ciężarowych 4,65m, dla samochodów osobowych 4,0m. Posadowienie na stopach żelbetowych o wymiarach 180x100cm i wysokości 60cm z betonu C20/25. Posadzka betonowa z betonu C20/25 zbrojona siatką z prętów ø8 w rozstawie co 20cm w obu kierunkach.

Słupy o przekroju rurowym z 2xC160, rygle IPE200, rygle stężające C100, płatwie rurowe kwadratowe 50x50x4. Całość konstrukcji stężona stężeniami połaciowymi prętowymi ø20.

4.9 Drogi i place manewrowe na terenie oczyszczalni

Na terenie oczyszczalni dla dojazdu do poszczególnych obiektów  projektuje się drogi i place manewrowe o nawierzchni umocnionej kostką „Pozbruk” o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 15,0cm i podbudowie z chudego betonu B15 grubości 30cm oraz podsypce piaskowej grubości 15cm w krawężnikach betonowych. Łączna powierzchnia dróg wynosi ok.800m2. Dopuszcza się zamienne zastosowanie stabilizacji piaskowo-cementowej w miejsce chudego betonu.

Spadek nawierzchni drogowej należy wykonać w kierunku projektowanych wpustów drogowych oraz zaprojektowanych odwodnień liniowych.

4.10 Ogrodzenie terenu oczyszczalni 

Ogrodzenie terenu oczyszczalni z siatki drucianej ocynkowanej na słupkach stalowych z rur o śr. 51/4mm w rozstawie co 250cm. Siatka z drutu o śr. 2,8mm o oczkach 50x50mm. Wysokość ogrodzenia 1,50m. Fundamenty pod słupki z betonu B-10, o wymiarach 30x30x80cm. Brama stalowa typowa z siatki ocynkowanej w ramie kątownika 50x50x5mm, szerokości 4,0m. Usztywnienie i szczebliny bramy z kątownika 35x35x4mm oraz 25x25x3mm. Brama umocowana na słupkach stalowych z rur o śr. 89/5mm. Rozstaw słupków bramowych licząc w osiach zawiasów 4,0m. Wysokość bramy 1,50m. Połączenia spawane elektrycznie. Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych przez dwukrotne miniowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną po uprzednim należytym oczyszczeniu powierzchni. 

5. Uwagi końcowe

Całość robót budowlano-montażowych wykonać zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych – tom I – IV.
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1. Wstęp

Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w m. Redlica zawiera pełne informacje dotyczące zakresu robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych. 

2.Określenie zadania inwestycyjnego

Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków obejmuje budynek socjalno-techniczny oraz część technologiczną (reaktor, zbiorniki), nawierzchnie drogowe oraz wykonanie zieleni osłonowej.

3. Projektowane zagospodarowanie działki:

Planowane zamierzenie inwestycyjne, polegające na budowie nowych obiektów oraz przebudowie istniejących, ma zostać zrealizowane na terenie do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Nowe obiekty projektuje się posadowić na  działkach 1 i 4.

4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Prace budowlane obejmują: roboty ziemne (niwelacja, wykopy wąsko i szeroko przestrzenne), stabilizacje gruntu - wzmacnianie podłoża gruntowego, wykonanie stóp fundamentowych, wykonanie konstrukcji obiektu, wykonanie obudowy zewnętrznej obiektu, wykonanie zbiorników, reaktora, prace wykończeniowe i wyposażenia obiektu w instalacje techniczne, budowa podbudowy i nawierzchni drogi, zagospodarowanie terenu wokół wykonanych  obiektów.

5. Przepisy regulujące zasady postępowania na placu budowy


5.1. Przepisy obowiązujące na terenie budowy:

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr120, poz. 1126) z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 199ź r z późniejszymi zmianami w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844).

5.2. Zgłoszenie i przekazanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 

Przed rozpoczęciem prac na budowie podwykonawcy muszą zapoznać się z przepisami pracy dla podwykonawców zawartymi planie BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy, w szczególności:

· Kierownik Robót dokonuje zgłoszenia podwykonawcy u Kierownika Budowy zgodnie z formularzem zgłoszenia (załącznik nr 1)

· Kierownik Robót przyjmuje kopię Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia budowy oraz potwierdza fakt przyjęcia planu do realizacji w zakresie dotyczącym jego firmy (formularz zgłoszeniowy).

Termin rozpoczęcia prac, budowlanych, na każdym etapie budowy, Kierownik Budowy   uzgodni z kierownikami poszczególnych robót. Kierownik Robót podwykonawcy dokonuje każdorazowo zgłoszenia personelu zatrudnianego w swojej organizacji zgodnie z załącznikiem nr 2. Kierownik Robót podwykonawcy zobowiązany jest do przedstawienia polisy OC oraz polisy OC swoich podwykonawców.

5.3.Przepisy dotyczące czasu pracy i regulamin pracy

5.3.1  Czas pracy na budowie

Obowiązujący czas funkcjonowania budowy to: od poniedziałku do soboty, w godz. od 7.00 do 22.00 (tryb dwuzmianowy). Czas pracy poszczególnych pracowników zgodnie z wymaganiami Kodeksu Pracy.

Na prace, które muszą być wykonane poza podanymi godzinami, konieczne jest pisemne zezwolenie Kierownika Budowy. Szczegółowe regulaminy pracy powinny posiadać wszystkie firmy pracujące na terenie budowy.

5.3.2. Ruch drogowy 

Na placu budowy i drogach wewnętrznych maksymalna dopuszczalna prędkość wszystkich pojazdów jest ograniczona do 30 km / h.

Ruch osobowy i samochodowy podwykonawców odbywa się wyłącznie przez bramy wjazdowe na teren budowy.

Pod żadnym pozorem nie wolno zastawiać wjazdu na teren budowy oraz blokować drogi pożarowej. 

Podwykonawca ma obowiązek chronić drogi dojazdowe przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami. Podwykonawca ponosi koszty usuwania ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń. Kierownictwo budowy może zlecić usuwanie szkód i zanieczyszczeń na koszt podwykonawcy, jeśli nie wywiązuje się on z obowiązków nałożonych przez Kierownika Budowy. 

W przypadku transportu ładunku lub urządzeń o dużych wymiarach podwykonawca musi w odpowiednim czasie zasięgnąć informacji u Kierownika Budowy na temat warunków panujących na drogach oraz podjąć konieczne środki bezpieczeństwa. 

W szczególności należy zwrócić uwagę na zwężenia przejazdów, wysokość przejazdów i bezpieczne odstępy od rurociągów i przewodów elektrycznych.

5.3.3.Zakazy

Przynoszenie, handel oraz zażywanie środków odurzających i alkoholu na terenie budowy jest surowo zabronione. Pracownicy, którzy są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, nie zostaną dopuszczeni do pracy i zostaną usunięci z placu budowy.

Na terenie budowy obowiązuje zakaz palenia tytoniu z wyjątkiem miejsc wyznaczonych.

Zabrania się pracownikom przebywania poza wyznaczonym placem budowy. 

5.3.4. Porządek na terenie budowy.

Zaplecze, magazyny i stanowiska pracy wykorzystywane przez pracowników, jak również pomocnicze stanowiska remontowe i budowlane należy zawsze utrzymywać w czystości. 

Na powstające odpady wykonawca robót ustawi pojemniki na śmiecie, włączając sortowanie i uzależnione od potrzeb wywożenie i zatroszczy się o to, aby nie zanieczyszczać szlaków komunikacyjnych. Odpady muszą być zawsze bezpiecznie zapakowane i składowane. Składowanie przejściowe lub spalanie odpadów nie jest dozwolone. 

Po zakończeniu swoich prac podwykonawca musi pozostawić wszystkie stanowiska, na których pracował na terenie budowy w należytym porządku.

Zapotrzebowanie na pobór wody, energii elektrycznej i innych mediów musi być zgłoszony w formie pisemnej u Kierownika Budowy.

5.3.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania terenu budowy i wykonywanych robót zgodnie z wszystkimi wymienionymi przepisami.

Zakazane jest nieuprawnione zmienianie i usuwanie jakichkolwiek urządzeń i instalacji znajdujących się na terenie budowy i w jej sąsiedztwie.

Personel wykonawców może przebywać jedynie na przydzielonych stanowiskach na placu budowy.

5.4. Środki bezpieczeństwa na terenie budowy

Wszyscy podwykonawcy na placu budowy zobowiązani są do przestrzegania przepisów.

Przez cały czas trwania budowy Kierownictwo Budowy będzie dokonywało cotygodniowych przeglądów placu budowy pod kątem przestrzegania przepisów BHP w obecności wszystkich Koordynatorów ds. bezpieczeństwa podwykonawców.

5.4.1.BHP

Wstęp:

Urządzenia zabezpieczające, urządzenia ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony pracy, które służą zapewnieniu ogólnego bezpieczeństwa, mogą być wyłączane, zmieniane lub demontowane jedynie za zgodą Kierownika Budowy 

W takim wypadku należy zapewnić inne środki bezpieczeństwa.

Miejsce pracy podwykonawcy musi być zawsze tak zabezpieczone i utrzymane w czystości, aby uniknąć zagrożenia wypadkowego i pożarowego.

Każda osoba zobowiązana jest do noszenia na terenie budowy kasku ochronnego, butów ochronnych oraz odpowiedniego ubrania roboczego. 

Na kasku i na ubraniu roboczym należy umieścić w sposób widoczny nazwę firmy.

Wykonując roboty należy stosować takie metody pracy, które nie stanowią żadnego zagrożenia dla ludzi, środowiska oraz majątku. 

Wszystkie obszary ewentualnych zagrożeń należy zabezpieczyć i oznakować.

Przy stosowaniu niebezpiecznych materiałów i ich składowaniu należy przestrzegać stosownych przepisów (np. rozporządzenie dotyczące użytkowania niebezpiecznych materiałów żrących).

W razie zaistnienia wypadku przy pracy lub katastrofy budowlanej podwykonawcy są zobowiązani do zabezpieczenia miejsca wypadku oraz niezwłocznego powiadomienia Kierownictwa Budowy. 

GW oraz jego podwykonawcy są zobowiązani do zapewnienia obsługi medycznej w zakresie pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku. Podwykonawcy zobowiązani są do zapewnienia łatwego dostępu do telefonu w razie wypadku przy pracy. Numery telefonów alarmowych muszą być wywieszone w widocznym miejscu.

Wszyscy pracownicy będą mieli zapewniony dostęp do urządzeń sanitarnych (toalety, umywalnie) w szatniach lub biurach budowy.

Oświetlenie terenu budowy, energia elektryczna na potrzeby budowy:

Wszystkie rozdzielnice zostaną zasilone przez Inwestora.

Ze złącza energia elektryczna zostanie rozprowadzona przez podwykonawców poprzez rozdzielnice budowlane o mocy 100 lub 200 kW. Rozdzielnice budowlane zabezpieczą przyłącza dla prądu zmiennego trójfazowego 0,4kV i prądu zmiennego 230 V.

Oświetlenie budowy zostanie wykonane  stosownie do wymagań poszczególnych stanowisk pracy.

Wszystkie tymczasowe instalacje elektryczne niezbędne do wykonywania robót budowlano-montażowych zostaną wykonane przez elektryków z ważnymi świadectwami kwalifikacyjnymi SEP. Podwykonawcy są odpowiedzialni za użytkowanie urządzeń i narzędzi spełniających warunki ochrony przeciwporażeniowej.

GW zainstaluje i będzie utrzymywał w należytym porządku oświetlenie orientacyjne na terenie budowy w uzgodnieniu z Kierownictwem Budowy. Oświetlenie stałe wykonane zostanie przez podwykonawcę równolegle z zaawansowaniem prac budowlanych.

Wykonanie instalacji oświetlenia roboczego jest obowiązkiem podwykonawców.

Prace na wysokościach. Prace na rusztowaniach, lub w innych podobnych warunkach (podesty, itp.) mogą być wykonywane tylko przy zachowaniu przepisów bezpieczeństwa po uprzednim komisyjnym odbiorze rusztowań. Wszystkie rusztowania należy opatrzyć tabliczką producenta informującą o dopuszczeniu do użytku.

Prace pod powierzchnią ziemi

Wszelkie wykopy budowlane, nasypy ziemi, materiały, niezabezpieczone przejścia i inne przeszkody, które w jakikolwiek sposób mogłyby być zagrożeniem, muszą być zawsze oznakowane i zabezpieczone przez podwykonawców, w celu wyeliminowania wypadków. 

Prace wykonywane w miejscach grożących upadkiem należy wykonywać wyłącznie ze sprzętem zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości. 

5.4.2.Ochrona przeciwpożarowa

Pracujący są zobowiązani do przestrzegania następujących zarządzeń dotyczących ochrony przeciwpożarowej:

Łatwopalne opakowania mogą być przywożone na teren budowy tylko w celu rozpakowania a następnie należy je natychmiast usunąć z budowy. 

Otwarty ogień i inne źródła ognia należy trzymać z dala od łatwopalnych obszarów. Palenie na tym terenie jest zabronione.

W celu gaszenia powstałych pożarów należy przygotować sprzęt przeciwpożarowy odpowiedni do rodzaju wykonywanych czynności. Kierownik Robót zobowiązany jest do poinformowania pracowników przed rozpoczęciem prac o lokalizacji najbliżej położonych instalacji przeciwpożarowych, alarmowych, o udzielaniu pierwszej pomocy i o miejscu zbiórki. 

Miejsce zbiórki znajduje się przed budynkiem biura budowy. 

Na wszystkich kontenerach socjalnych i biurowych należących do budowy należy umieścić w dostępnym miejscu sprawdzone urządzenia przeciwpożarowe odpowiednie do klasy zagrożenia i utrzymywać je w ciągłej gotowości operacyjnej. 

W pomieszczeniach zagrożonych pożarem nie wolno używać materiałów, które stanowią podwyższone zagrożenie pożarowe. Podwykonawca wyposaża wszystkie stanowiska pracy w niezbędne urządzenia przeciwpożarowe. 

Zakazuje się niewłaściwego używania urządzeń oraz sygnalizacji przeciwpożarowej. 

Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu ochrony p-poż., jego zaginięciu lub zniszczeniu muszą być natychmiast zgłoszone do Kierownika Budowy.

5.4.3.Bezpieczeństwo instalacji 

Zauważone lub powstałe w wyniku prac budowlanych szkody w urządzeniach lub częściach instalacji należy natychmiast zgłosić Kierownikowi Budowy.

Prace, które mogą spowodować zmiany w istniejących częściach instalacji należy uzgodnić z Kierownikiem Budowy.

5.4.4.  Ochrona środowiska

GW w porozumieniu z Podwykonawcami będzie ustalał na bieżąco zasady ochrony środowiska na poszczególnych etapach realizacji budowy począwszy od zebrania humusu aż do usunięcia wszystkich odpadów poprodukcyjnych z placu budowy zgodnie z projektem budowlanym.

W sposób kategoryczny należy egzekwować od wszystkich wykonawców podpisanie stałych umów o wywóz śmieci i odpadów z koncesjonowanym odbiorcą (chyba, że inaczej stanowi umowa z podwykonawcą).

6.1. Wskazówki i przepisy dotyczące sytuacji alarmowych

W razie niebezpieczeństwa np. pożar, wypadek, wyciek substancji, pracownicy znajdujący się w miejscu zajścia, zobowiązani są przedsięwziąć kroki opisane w załączniku oraz podjąć czynności przewidziane w Instrukcji w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 

Wskazane tam numery telefonów należy podać wszystkim pracownikom na budowie oraz umieścić w widocznym miejscu. Podwykonawcy zobowiązani są do zapewnienia łatwego dostępu do telefonów alarmowych wszystkim swoim pracownikom. Lista osób funkcjonujących z nr telefonów kontaktowych musi zostać przekazana do Kierownika Budowy.

6.2. Wskazówki i odesłania 

Pracownicy firm wykonawczych muszą przestrzegać zasad Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wraz z odnośnymi przepisami państwowymi. Kopia Planu jest przekazana Kierownikowi Robót podczas dokonywania formalności zgłoszeniowych u Kierownika Budowy. 

Naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz innych ustaleń przez pracowników budowlanych należy niezwłocznie zgłaszać Kierownikowi Budowy. 

Pracownicy firm podwykonawczych, którzy nie będą się stosowali do tych przepisów, a w szczególności do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobieganiu wypadkom, będą musieli opuścić niezwłocznie teren budowy. 

Osobami upoważnionymi do wydania decyzji o usunięciu z terenu budowy są: Inwestor i Kierownik Budowy.

W przypadku naruszenia przez wykonawców przepisów tego Planu oraz ogólnie obowiązujących ustaw i zarządzeń, Kierownikowi Budowy jak i Inwestorowi przysługuje prawo zażądania przerwania danych prac, aż do momentu usunięcia niedociągnięć. 

Podwykonawcy nie mogą przedłużyć czasu trwania zaplanowanego zadania o czas wykonywania prac porządkowych. Obowiązuje to również w przypadku, gdy opóźnienie spowodowane zostanie przez naruszenie zasad niniejszego Planu.

6.3. Dokumentacja budowy

Kierownik Robót podwykonawcy jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania dokumentacji budowy. W tym dokumenty, które dotyczą: 

· Wypadków lub innych szczególnych zajść

· Naruszenia przepisów bezpieczeństwa pracy 

· Przeprowadzonych instruktaży dla pracowników 

· Innych dokumentów dotyczących BHP a wymaganych przez polskie prawo

Dokumentację końcową należy przekazać po zakończenie robót Kierownikowi Budowy. 

6.4.
Informacja na temat szczególnych zajść 

Kierownik Robót jest zobowiązany do zgłaszania Kierownikowi Budowy, szczególnych zajść, o których dowiedział się w trakcie wykonywania czynności. 

