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CZ  OPISOWA

1. MATERIA Y WYJ CIOWE
zlecenie nr 8/10 z dnia 19.01.2010r.,
uzgodnienie znak: WKI.IR.FG.2213-5/10 z dnia 19 marca 2010r.,
aktualny wtórnik geodezyjny w skali 1:500
rozporz dzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków  technicznych,
jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie,
obowi zuj ce Prawo Budowlane, Polskie Normy, przepisy i zasady wiedzy
technicznej,
uzgodnienia i wytyczne techniczne projektowania,
inwentaryzacja istniej cej zieleni,
materiay wasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy branzy drogowej dla
zadania: „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika z kostki brukowej betonowej w
miejscowo ci Douje na odcinku od istniej cego chodnika przy ul. ubrzej do zaprojektowanego
chodnika w Ko cinie – odcinek nr 2.

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 0619Z od skrzy owania z ul. Go bi
do zaprojektowanego chodnika w Ko cinie (wysoko  dziaki ewidencyjnej 190).

3. STAN ISTNIEJ CY ZAGODPODAROWANIA TERENU
Ulica ubrza oraz jej kontynuacja poza terenem miejscowo ci jest drog  powiatow  nr 0619Z
cz  m. Douje z m. Ko cino. Posiada nawierzchni  bitumiczn  w zym stanie technicznym o

szeroko ci wahaj cej si  w granicach 4,0-4,5m.

Prowadzi ruch pojazdów o niewielkim nat eniu, ruch pieszych odbywa si  po poboczu drogi,
stwarzaj c zagro enie dla ruchu na drodze.

4. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE
budowa chodnika z kostki betonowej o szeroko ci 1,5m,
utwardzenie i korekta geometryczna skrzy owa ,
utwardzenie i korekta geometryczna zjazdów do posesji,
korekta skarp i rowów odwadniaj cych,
pochylenie pod ne szeroko  poprzeczne zgodne ze stanem istniej cym;
uporz dkowanie zadrzewienia w pasie drogowym,
minimalny promie  zjazdów – R=3m;
skos wjazdowy – 1:1.

5. ELEMENTY PROJEKTOWANE

5.1.ROZWI ZANIA SYTUACYJNE

Inwestycja porz dkuje ruch pojazdów i pieszych zwi kszaj c bezpiecze stwo uczestników ruchu
drogowego w rejonie obj tym inwestycj .

Zaprojektowano budow  lewostronnego chodnika z kostki betonowej o szeroko ci 1,5m. Chodnik
zosta zaprojektowany bezpo rednio przy kraw dzi drogi powiatowej nr 0619Z, jednocze nie
zaprojektowano nieznaczn  korekt  kraw dzi jezdni, przy której przebiega chodnik.

Projektowany chodnik i zjazdy znajduj  si  w ca ci na dziakach drogowych ze wzgl du na
istniej ce uwarunkowania terenowo – prawne i przebieg granic dziaek drogowych w km 0+0533
– 0+482 zaprojektowano przeniesienie chodnika  na praw  stron  drogi powiatowej nr 0619Z.

W km 0+820 ze wzgl du na istniej ce drzewa zaprojektowano odsuni cie chodnika od kraw dzi
jezdni.
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W km 0+905  –  0+930  ze  wzgl du  na  istniej  skarp  zaprojektowano  murek  oporowy  z
brukowca.

Projekt przewiduje utwardzenie i korekt  skrzy owa  ulicy ubrzej z ulicami: Go bi  i  Bociani   a
tak e uporz dkowanie i korekt  zjazdów do s siaduj cych z drog  posesji.

Projektowany chodnik nie koliduje z istniej cymi ogrodzeniami.

W km 0+902 projektowanych chodnik przecina istniej cy przepust na rowie melioracyjnym
po onym na dziace nr 18. Chodnik b dzie wykonany w sposób nie naruszaj cy konstrukcji
przepustu.

Rozwi zania sytuacyjne przedstawiono na rys. D2 „Plan sytuacyjny”.

5.2.ROZWI ZANIA WYSOKO CIOWE

Przedmiotowy projekt dostosowanie przebiegu chodnika i zjazdów do istniej cego przebiegu
wysoko ciowego jezdni ulicy ubrzej oraz maksymalne dostosowanie do istniej cego ukadu
terenu.

Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni.

5.3.SZCZEGÓ Y KONSTRUKCYJNE

Konstrukcje nale y wykona  zgodnie z Dz.U. nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.99 RMTiGM w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie:

Projektowana konstrukcja chodnika:

   8 cm kostka brukowa betonowa szara (behaton)
   3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4
 10 cm kruszywo amane naturalne 0/32 stabilizowane mechanicznie
 15 cm piasek redni 0/2 (w-wa odcinaj ca)

pod e gruntowe zag szczone do WZ=1.00
 36 cm

Projektowana konstrukcja skrzy owa :

  8 cm kostka brukowa betonowa szara (behaton)
  3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4
20 cm kruszywo amane naturalne 0/32 stabilizowane mechanicznie
20 cm piasek redni 0/2 (w-wa odcinaj ca)

pod e gruntowe zag szczone do WZ=1.00
51 cm

Projektowana konstrukcja zjazdów bramowych:

  8 cm kostka brukowa betonowa czerwona (behaton)
  3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4
15 cm kruszywo amane naturalne 0/32 stabilizowane mechanicznie
20 cm piasek redni 0/2 (w-wa odcinaj ca)

pod e gruntowe zag szczone do WZ=1.00
46 cm

Chodnik jest oddzielony od jezdni za pomoc  kraw nika betonowego15x30cm o wysoko ci
h=12cm. Na zjazdach nale y zastosowa  kraw nik betonowy 15x22cm o wysoko ci h=2cm. Na
przej ciach dla pieszych nale y zastosowa  kraw nik betonowy 15x32cm o wysoko ci h=0cm.
Kraw niki zjazdów nale y wykona  na awie z betonu  C15/18

Przy projektowaniu chodników zastosowano obrze a chodnikowe 8x30 cm u one na podsypce
cementowo – piaskowej 1:4.

Nie dopuszcza si  wykonania uków za pomoc  prostych kraw ników ci tych na krótkie odcinki.
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5.4.ODWODNIENIE

Wody opadowe b  zagospodarowywane w obr bie istniej cego pasa drogowego. Wody
opadowe z jezdni i chodnika b  zbierane przy kraw dzi jezdni sk d b  wyprowadzane na
pobocze za pomoc cieków pochodnikowych. Wody opadowe zostan  zagospodarowane w
obr bie pasa drogowego i nie b  odprowadzane poza granice dziaek drogowych.

W trakcie budowy chodnika nale y uporz dkowa  istniej ce pobocza, skarpy, muldy oraz rowy
odwadniaj ce. W rejonie wylotów cieków pochodnikowych nale y dokona  korekty pobocza w
celu umo liwienia przyj cia wód opadowych.

Szczegóy konstrukcyjne cieków pochodnikowych przedstawiono na rys.  D4  „ ciek
pochodnikowy”.

6.ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nale y wykona  zgodnie z norm PN-S-02205:1998. Odbiór robót ziemnych -
wymagania i badania wykona  zgodnie z norm BN-83/8836-02.

Wska nik zag szczenia IS powinien wynosi  1,0 dla cz ci korpusu drogowego pozostaj cego w
warstwach konstrukcyjnych. Podstawowymi pracami b dzie wykonanie korytowania pod
konstrukcj  chodnika i zjazdów, uporz dkowanie poboczy oraz roz enie w pasie zieleni namiaru
humusu. Nast pnie po uporz dkowaniu terenu nale y obsia  go nasionami trawy.

Niezb dn  czynno ci  w trakcie wykonywania robót ziemnych jest laboratoryjne sprawdzenie
klasy no no ci gruntu. Grunt pod zaprojektowan  konstrukcj  chodnika musi by  klasy G1.

W przypadku, gdyby nie odpowiada on klasie G1, nale y wykona  ulepszenie pod a zgodnie z
warunkami podanymi w Dz.U. nr 43 poz. 430 z dnia 02.03.1999 r. – Warunki techniczne jakim
powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie.

Istniej ce skarpy nale y skorygowa  zachowuj c ich istniej cy spadek

Ze wzgl du na wyst powanie w rejonie prowadzonych robót sieci uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne nale y przeprowadza  w sposób zapewniaj cy bezpiecze stwo urz dze  podziemnych.

7.WYTYCZENIE GEOMETRII I RZ DNYCH PROJEKTOWANYCH

Wytyczenie geometrii nale y przeprowadzi  w ukadzie geodezyjnym zgodnie z planem
sytuacyjnym przedstawionym na rys. D2.

8.ORGANIZACJA RUCHU

Projekt organizacji ruchu jest przedmiotem odr bnego opracowania.

9.ZIELE

Na terenie opracowania wyst puje ziele  wysoka w formie spontanicznych samosiewów krzewów
i drzew w rejonie Dobrej oraz w formie rz dowych i nieregularnych nasadze  drzew w kierunku
Ko cina.
Drzewa na terenie opracowania s  w wi kszo ci w dobrym stanie zdrowotnym. Odnotowano
drzewa cenne pod wzgl dem wieku – d by szypukowe, wierzby biae i jesiony wyniose o
wymiarach pomnikowych. S  to drzewa zinwentaryzowane pod nr: 34, 37-41, 48-54, 61. Stan
zdrowotny wi kszo ci drzew jest dobry. Odnotowano drzewa pozbawione korony i drzewa martwe
zinwentaryzowane pod nr: 62.
Starania projektowe skupiy si  na mo liwym ograniczeniu ingerencji w zasoby zieleni wysokiej. Do
usuni cia zakwalifikowano drzewa, krzewy i grupy zakrzewie  bezpo rednio koliduj ce z ci giem
pieszym, rosn ce na nowo ksztatowanych skarpach lub w odleg ci 1 m od chodnika lub
kraw dzi skarp.
Wytypowano drzewa do usuni cia ze wzgl dów bezpiecze stwa – dotyczy okazów martwych nr:
62.
Zalecane jest ekologiczne wykorzystanie usuwanych drzew i krzewów, których drewno mo na
przeznaczy  do uzyskania kompostów organicznych.
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10. W YW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA RODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY S SIEDNIE

10.1. ZAPOTRZEBOWANIE I JAKO  WODY
Nie dotyczy.

10.2. EMISJA ZANIECZYSZCZE  GAZOWYCH
Dotyczy emisji zanieczyszcze  z silników pojazdów samochodowych i maszyn budowlanych.

Emisja zanieczyszcze  gazowych z silników pojazdów samochodowych wyst pi w fazie budowy i
eksploatacji.

Budowa wymaga  b dzie u ycia sprz tu do zag szczania gruntu, oraz samochodu ci arowego
do wywozu nadmiaru ziemi z wykopów, a tak e transportu elementów wytwórni oraz kontenerów
zaplecza technicznego. W momencie budowy wyst pi emisja zanieczyszcze  gazowych z
pojazdów uczestnicz cych w procesie budowy.

W fazie eksploatacji b  wyst powa  zanieczyszczenia gazowe z silników pojazdów
samochodowych.

10.3. H AS
Zwi kszenie poziomu haasu pochodz cego od ruchu pojazdów wyst pi na etapie budowy.

10.4. ODPADY
W trakcie realizacji robót. Ich powstawanie zwi zane b dzie z niwelacj  terenu. Zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami w/w odpady nale y zakwalifikowa  do grupy:

Grupa,
podgrupa

Wyszczególnienie Ilo

17 Odpady z budowy, remontów i demonta u obiektów
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (w czaj c gleb  i
ziemi  z terenów zanieczyszczonych)

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 15 Mg
17 05 Gleba i ziemia (w czaj c gleb  i ziemi  z terenów

zanieczyszczonych oraz urobek z pog biania)
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne ni  wymienione w 17 05 03 400 Mg

Poszczególne grupy tych odpadów b  zagospodarowane poprzez :

  maksymalne zagospodarowanie ziemi z wykopów w granicach pasa drogowego,
  przekazanie cz ci odpadów specjalistycznym firmom do odzysku b  unieszkodliwienia,
  przekazane pozostaych odpadów na skadowiska komunalne.

Wykonawca robót b dzie zobowi zany zapisami umownymi do uregulowania stanu formalno-
prawnego w tym zakresie zgodnie z ustaw  o odpadach, tj. do z enia do odpowiedniego urz du
wojewódzkiego:

 dla odpadów niebezpiecznych - wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi (art. 19 ust. 1 Ustawy o odpadach). We wniosku nale y okre li  czas
prowadzenia dziaalno ci zwi zanej z wytwarzaniem tych odpadów.

dla pozostaych odpadów - informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania nimi: gruz betonowy, tj. tucze  kamienny i kraw niki z rozbiórki jezdni
mog  zosta  oczyszczone i poddane rozkruszeniu, oraz ponownie u yte jako warstwy
podbudowy po poszerzenia jezdni,

10.5. WARUNKI U YTKOWANIA PRZYLEG YCH NIERUCHOMO CI
Budowa nie spowoduje pogorszenia warunków u ytkowania przylegych nieruchomo ci.
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11.KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDOWLI

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji
z dnia 24 wrze nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych niniejsz  inwestycj  zalicza si  do pierwszej kategorii geotechnicznej.

12.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ILO CI

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej (behaton) gr. 8cm         1470 m2

nawierzchnia zjazdów i skrzy owa  z kostki bet. czerwonej (behaton) gr. 8cm     370 m2

nawierzchnia umocnienia z brukowca gr. 16cm             65 m2
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13.INFORMACJA BIOZ

13.1.ZAKRES ROBÓT

Projekt zlokalizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego, powiat policki, gmina
Dobra Szczeci ska

Zakres robót obejmuje:
ci cie kraw dzi jezdni;

wykonanie uzupenienia konstrukcji jezdni przy projektowanym chodniku;
wykonanie chodników;
wykonanie zjazdów;
uporz dkowanie rowów odwadniaj cych, skarp i poboczy.

13.2. KOLEJNO  WYKONYWANYCH ROBÓT

zagospodarowanie placu i terenu budowy;
rozebranie istniej cych elementów zagospodarowania terenu;
roboty ziemne, korytowanie;
budowa chodnika, zjazdów, uzupenienie konstrukcji jezdni;
roboty wyko czeniowe.

13.3. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zaplecze budowy
Zagospodarowanie zaplecza budowy nale y wykona  przed rozpocz ciem zasadniczych robót
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania dróg, wyj  i przej  dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) urz dzenia pomieszcze  higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e) zapewnienia o wietlenia naturalnego i sztucznego,
f) zapewnienia w ciwej wentylacji,
g) zapewnienia czno ci telefonicznej,
h) urz dzenia skadowisk materiaów i wyrobów

Teren zaplecza budowy powinien by  w miar  potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko  ogrodzenia powinna wynosi , co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny by  wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szeroko  ci gu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi , co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
Przej cia i strefy niebezpieczne powinny by  o wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawcy powinny by  urz dzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzie  robocz  i ochronn ), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ust py.

Teren budowy – instalacje elektryczne
Instalacje rozdziau energii elektrycznej na terenie budowy powinny by  zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i u ytkowane w taki sposób, aby nie stanowiy zagro enia
po arowego lub wybuchowego, lecz chroniy pracowników przed pora eniem pr dem
elektrycznym.
Roboty zwi zane z pod czeniem, sprawdzaniem, konserwacj  i napraw  instalacji i urz dze
elektrycznych mog  by  wykonywane wy cznie przez osoby posiadaj ce odpowiednie
uprawnienia.
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Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skadowisk wyrobów i materiaów lub maszyn i
urz dze  budowlanych bezpo rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odleg ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej ni :

a) 3,0 m – dla linii o napi ciu znamionowym nieprzekraczaj cym 1 kV,
b) 5,0 m – dla linii i napi ciu znamionowym powy ej 1 kV, lecz nieprzekraczaj cym
15 kV,
c) 10,0  m  –  dla  linii  o  napi ciu  znamionowym  powy ej  15  kV,  lecz
nieprzekraczaj cym 30 kV,
d) 15,0  m  –  dla  linii  o  napi ciu  znamionowym  powy ej  30  kV,  lecz
nieprzekraczaj cym 110 kV,
e) 30,0 m – dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 110 kV.

urawie samojezdne, koparki i inne urz dzenia ruchome, które mog  zbli  si  na niebezpieczn
odleg  do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by
wyposa one w sygnalizatory napi cia.
Rozdzielnice budowlane pr du elektrycznego znajduj ce si  na terenie budowy nale y
zabezpieczy  przed dost pem osób nieupowa nionych. Rozdzielnice powinny by  usytuowane w
odleg ci nie wi kszej ni  50,0 m od odbiorników energii.

Przewody elektryczne zasilaj ce urz dzenia mechaniczne powinny by  zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich po czenia z urz dzeniami mechanicznymi wykonane w
sposób zapewniaj cy bezpiecze stwo pracy osób obsuguj cych takie urz dzenia.

Teren budowy – zagospodarowanie
Na terenie budowy powinny by  wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
skadania materiaów i wyrobów. Skadowiska materiaów, wyrobów i urz dze  technicznych
nale y wykona  w sposób wykluczaj cy mo liwo  wywrócenia, zsuni cia, rozsuni cia si  lub
spadni cia skadowanych wyrobów i urz dze .

Odleg  stosów przy skadowaniu materiaów nie powinna by  mniejsza ni :
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowa ,
b) 5,00 m - od staego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien by  wyposa ony w sprz t niezb dny do gaszenia po arów, który
powinien by  regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeniany, zgodnie z wymaganiami
producentów i przepisów przeciwpo arowych.
Ilo  i rozmieszczenie ga nic przeno nych powinno by  zgodne z wymaganiami przepisów
przeciwpo arowych.

13.4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKI

Zagro enia mog ce wyst pi  przy wykonywaniu robót przygotowawczych i i rozbiórkowych:
rozbiórka istniej cej zabudowy,
niwelacja terenu

polegaj  na mo liwo ci:
potr cenia pracownika przez sprz t mechaniczny u ywany do wykonania rozbiórek

i niwelacji
pora enia pracownika przez sprz t o nap dzie elektrycznym u ywany do

prowadzenia robót,

13.5. ROBOTY ZIEMNE

Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót ziemnych (nasypy i wykopy, koryta jezdni,
fundamenty obiektów in ynierskich, wykopy pod trasy uzbrojenia podziemnego) mog  by
nast puj ce:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
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potr cenie pracownika lub osoby postronnej elementem maszyny roboczej lub
pojazdu przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dost pnym dla osób
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by  prowadzone na podstawie planu sytuacyjnego okre laj cego
po enie instalacji i urz dze  podziemnych, mog cych znale  si  w zasi gu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpo rednim s siedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,
gazowe,
telekomunikacyjne,
ciepownicze,
wodoci gowe i kanalizacyjne,

powinno by  poprzedzone okre leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleg ci w jakiej
mog  by  one wykonywane od istniej cej sieci i sposobu wykonywania tych robót.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi  i umie ci  napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dost pnych dla osób niezatrudnionych przy tych
robotach, nale y wokó wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi  balustrady
zaopatrzone w wiato ostrzegawcze koloru czerwonego.
Por cze balustrad powinny znajdowa  si  na wysoko ci 1,10 m nad terenem i w odleg ci nie
mniejszej ni  1,0 m od kraw dzi wykopu.
Wykopy o cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mog  by
wykonywane tylko do g boko ci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obci ony w pasie o szeroko ci równej g boko ci wykopu.
Wykopy  bez  umocnie  o  g boko ci  wi kszej  ni  1,0  m,  lecz  nie  wi kszej  od  2,0  m mo na
wykonywa , je eli pozwalaj  na to wyniki bada  gruntu i dokumentacja geologiczno – in ynierska.
Nale y równie  ustali  rodzaje prac, które powinny by  wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgl du na mo liwo  wyst pienia szczególnego
zagro enia dla zdrowia lub ycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o g boko ci wi kszej od 2,0 m.

Skadowanie urobku, materiaów i wyrobów jest zabronione:
w odleg ci mniejszej ni  0,60 m od kraw dzi wykopu, je eli ciany wykopu s

obudowane oraz je eli obci enie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
w strefie klina naturalnego odamu gruntu, je eli ciany wykopu nie s  obudowane.

Ruch rodków transportowych obok wykopów powinien odbywa  si  poza granic  klina
naturalnego odamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszcza  si
do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomi dzy cian  wykopu a kopark , nawet w
czasie postoju jest zabronione. Zakadanie obudowy lub monta  rur w uprzednio wykonanym
wykopie o cianach pionowych i na g boko ci powy ej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia osób klatkami osonowymi lub obudow  prefabrykowan .

13.6. ROBOTY WYKO CZENIOWE

Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót wyko czeniowych zwi zanych z terenami
zieleni, ekranami akustycznymi, oznakowaniem poziomym i pionowym:

upadek pracownika z wysoko ci,
 potr cenie pracownika przez sprz t mechaniczny (pojazdy) u ywane do

wykonania prac,
pora enie pracownika pr dem elektrycznym (obsuga sprz tu lub elektronarz dzi)

wskutek ich uszkodze  lub nieprawidowego u ytkowania.

13.7. MASZYNY I URZ DZENIA TECHNICZNE

Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót budowlanych przy u yciu maszyn i urz dze
technicznych:

pochwycenie ko czyny górnej lub ko czyny dolnej przez nap d (brak penej osony
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nap du),
potr cenie pracownika lub osoby postronnej  koparki przy wykonywaniu robót

na placu budowy lub w miejscu dost pnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

pora enie pr dem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilaj cych
urz dzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urz dzenia techniczne oraz narz dzia zmechanizowane powinny by  montowane,
eksploatowane i obsugiwane zgodnie z instrukcj  producenta oraz spenia  wymagania okre lone
w przepisach dotycz cych systemu oceny zgodno ci.

Maszyny i inne urz dzenia techniczne, podlegaj ce dozorowi technicznemu, mog  by  u ywane
na terenie budowy tylko wówczas, je eli wystawiono dokumenty uprawniaj ce do ich eksploatacji.

Wykonawca, u ytkuj cy maszyny i inne urz dzenia techniczne, niepodlegaj ce dozorowi
technicznemu, powinien udost pni  organom kontroli dokumentacj  techniczno – ruchow  lub
instrukcj  obsugi tych maszyn lub urz dze .

Operatorzy lub maszyni ci urawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o
nap dzie silnikowym powinni posiada  wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urz dze  technicznych, które nie posiadaj
kabin, powinny by :

zadaszone i zabezpieczone przed spadaj cymi przedmiotami,
osoni te w okresie zimowym.

13.8. ISTNIEJ CE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy (w granicach pasa drogowego) wyst puj  nast puj ce obiekty budowlane
przewidziane do rozbiórki:

nawierzchnia chodników;
nawierzchnia zjazdów.

13.9. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIA KI LUB TERENU MOG CYCH STWARZA  ZAGRO ENIE
BEZPIECZE STWA

Realizacja prac wi e si  z nast puj cymi elementami mog cymi stwarza  zagro enia:
praca przy czynnym ruchu drogowym,
poziomy i pionowy transport materiaów,

prowadzenie robót w pobli u supów, kabli energetycznych, napowietrznych linii
elektroenergetycznych, drzew, itp.,

obsuga maszyn budowlanych: koparki, frezarki do nawierzchni drogowych, walce
wibracyjne, roz cieacze masy bitumicznej, samochody samowyadowcze.

13.10. INSTRUKTA  PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST PIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si  jako:

szkolenie wst pne,
szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s  w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia wst pne ogólne („instrukta  ogólny”) przechodz  wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w ukadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowi zuj cymi w
danym zakadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenie wst pne na stanowisku pracy („Instrukta  stanowiskowy”) powinien zapozna
pracowników z zagro eniami wyst puj cymi na okre lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagro eniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przyst pieniem do pracy, powinni by  zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwi zanym z prac  na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wst pnego ogólnego, szkolenia wst pnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by  potwierdzony przez
pracownika na pi mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wst pne podstawowe w zakresie bhp, powinny by  przeprowadzone w okresie nie
szym ni  6 – miesi cy od rozpocz cia pracy na okre lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny  by  przeprowadzane  w  formie  instrukta u  nie  rzadziej  ni  raz  na  3  –  lata,  a  na
stanowiskach pracy, na których wyst puj  szczególne zagro enia dla zdrowia lub ycia oraz
zagro enia wypadkowe – nie rzadziej ni  raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów urawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o nap dzie silnikowym powinni posiada  wymagane kwalifikacje.

Powy szy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by  udost pnione pracownikom do staego korzystania, aktualne
instrukcje bezpiecze stwa i higieny pracy dotycz ce:

wykonywania prac zwi zanych z zagro eniami wypadkowymi lub zagro eniami
zdrowia pracowników,

obsugi maszyn i innych urz dze  technicznych,
post powania z materiaami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre la  czynno ci do wykonywania przed rozpocz ciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno ci do wykonywania po jej
zako czeniu oraz zasady post powania w sytuacjach awaryjnych stwarzaj cych zagro enia dla
ycia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopu ci  pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiej tno ci, a tak e dostatecznej znajomo ci przepisów oraz zasad
BHP.
Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na stanowiskach pracy sprawuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowi zków.

13.11. RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ CE NIEBEZPIECZE STWOM WYNIKAJ CYM Z
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na stanowiskach pracy sprawuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowi zków.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo rednich
zagro  dla ycia lub zdrowia pracowników.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:
a) niew ciwa ogólna organizacja pracy

nieprawidowy podzia pracy lub rozplanowanie zada ,
niew ciwe polecenia prze onych,
brak nadzoru,
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brak instrukcji posugiwania si  czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzór odst pstw od zasad bezpiecze stwa pracy,
brak lub niew ciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecze stwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy czowieka z przeciwwskazaniami lub bez bada  lekarskich;

b) niew ciwa organizacja stanowiska pracy:
niew ciwe usytuowanie urz dze  na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przej cia i doj cia,
brak rodków ochrony indywidualnej lub niew ciwy ich dobór

- przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy:
a) niew ciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego b ce ródem zagro enia,
niew ciwa stateczno  czynnika materialnego,
brak lub niew ciwe urz dzenia zabezpieczaj ce,
brak rodków ochrony zbiorowej lub niew ciwy ich dobór,
brak lub niew ciwa sygnalizacja zagro ,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niew ciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiaów zast pczych,
niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

c) wady materiaowe czynnika materialnego:
ukryte wady materiaowe czynnika materialnego;

d) niew ciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego,
niew ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kieruj ca pracownikami jest obowi zana:
organizowa  stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze stwa i

higieny pracy,
dba  o sprawno rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,
organizowa , przygotowywa  i prowadzi  prace, uwzgl dniaj c zabezpieczenie

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwi zanymi z warunkami rodowiska pracy,

dba  o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze  pracy i wyposa enia
technicznego, a tak e o sprawno rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wyst puj cego przy wykonywaniu robót na danym

stanowisku pracy
wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
okre lenia podstawowych wymaga  bhp przy wykonywaniu prac szczególnie

niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podj  stosowne rodki profilaktyczne maj ce na celu:
zapewni  organizacj  pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj cy

pracowników przed zagro eniami wypadkowymi oraz oddziaywaniem czynników
szkodliwych i uci liwych,

zapewni  likwidacj  zagro  dla zdrowia i ycia pracowników gównie przez
stosowanie technologii, materiaów  i substancji nie powoduj cych takich zagro .

W razie stwierdzenia bezpo redniego zagro enia dla ycia lub zdrowia pracowników osoba
kieruj ca, pracownikami obowi zana jest do niezwocznego wstrzymania prac i podj cia dzia  w
celu usuni cia tego zagro enia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by  wyposa eni w rodki ochrony indywidualnej oraz
odzie  i obuwie robocze, zgodnie z tabel  norm przydziau rodków ochrony indywidualnej oraz
odzie y i obuwia roboczego opracowan  przez pracodawc .

rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze stwa u ytkowników tych
rodków powinny zapewnia  wystarczaj  ochron  przed wyst puj cymi zagro eniami (np.

upadek z wysoko ci, uszkodzenie gowy, twarzy, wzroku, suchu).
Kierownik budowy obowi zany jest informowa  pracowników o sposobach posugiwania si  tymi
rodkami.

13.12.PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pó n. zm.)
art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pó n. zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z pó .
zm.)
rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegóowego zakresu i formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz
szczegóowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj cych zagro enia
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajów prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz.
287)
rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajów prac, które powinny by  wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 poz. 288)
rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnie  rzeczoznawców  do spraw bezpiecze stwa i higieny  pracy, zasad opiniowania
projektów budowlanych, w których przewiduje si  pomieszczenia pracy oraz trybu
powoywania czonków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na
Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
posików i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pó .zm.)
rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 20001 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urz dze
technicznych podlegaj cych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

opracowa:
mgr in . Maciej Kasprzyk


